
            工程劳务分包合同








甲方合同编号：                               
乙方合同编号：                               
甲        方：                               
乙        方：                               
项 目 名 称 ：                               
合同签订地点：                               
合同签订时间：                               

使用说明

1.本《劳务分包合同》系公路工程施工承包单位针对部分工程的劳务服务事宜与具备专业施工能力的有资质的施工单位，经甲方招标、乙方自愿所订立。
2.《劳务分包合同》通用条款由协议各方根据实际情况协商确定，协议各方可在公平、合理和协商一致的基础上，进一步对专用条款进行补充、细化或完善等。法律、法规或者国家有关部门有相关规定的，按照规定执行。
3.《劳务分包合同》中有关可选择的内容由协议各方根据实际情况协商后确定。
4.除选择条款、填空条款以及专用条款外，其余条款皆为固定条款，任何一方不得擅自改动。
5.乙方在签订本合同前已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，对甲方项目管理制度的相关规定进行了充分了解。


承 诺 书
致：                
为保障双方合作商业活动依法合规，确保双方遵守法律法规，尊重彼此权益，维护良好经营环境，特此郑重承诺如下：
1、 我方承诺在获得与贵公司         项目的    合同（合同编号：     ）过程中，没有采取任何不正当手段，包括但不限于串通投标、提供虚假材料、诋毁竞争对手、利用中介（中间人）的特定关系等行为。
2、 我方承诺不存在任何形式的私下关系、幕后交易、利益输送或其他可能影响商业机会公平性的不当行为，所有经营活动均秉持合法、公正、透明的原则。
3、 我方承诺如若存在任何不当行为，自愿承担由此产生的一切法律责任，接受贵公司取消合作资格、列入黑名单、赔偿损失等处理措施。
本承诺书自签署之日起生效，具有持续法律效力，不因合同履行完毕而失效。
承诺单位：[公司全称]
          （加盖公章）
法定代表人签字：
日期：   年   月   日


声     明
合同对方：                              
在本合同的订立、变更、履行、结算、终止及争议处理中做出的意思表示，同时满足下列条件时对本合同甲方有法律约束力：
1.必须是书面中文表示；
2.项目名称：                               
3.须有甲方法定代表人或其委托代理人          的亲笔签名及时间；
4.必须加盖甲方公章或合同专用章；
5.合同签订地点：                  
6.争议解决方式：
甲乙双方在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可提交有关主管部门调解，协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7.合同签订人必须是法定代表人或法定代表人授权的代理人。
任何不满足上述条件之一的意思表示，对甲方不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人承担。
特此声明
甲方：                 
（加盖合同专用章）
                              时间：    年   月   日
上述内容已由甲方向我方宣读并解释，我方愿接受上述声明的全部内容。
本合同乙方签收：                    （签字并盖章）
                              时间：    年   月   日
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第一部分 协议书
甲方（承包方）：                                
乙方（分包方）：                                
经甲方招标、乙方自愿，在保证工程质量、工期的条件下，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程施工分包管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务合作事宜协商一致，签订本合同，共同遵照执行。
一、工程名称：                                
二、工程概况：                                
三、工程地点：                                
四、乙方营业执照情况
营业执照注册号：                            
名          称：（须填写营业执照登记的单位名称）
注  册  地  址：（须填写营业执照登记的地址）
法定代表人姓名：                            
注  册  资  本：                            
实  收  资  本：                            
公  司  类  型：                            
经  营  范  围：                            
年 度 检 验 情 况：                            
纳 税 人 身 份：□一般纳税人 □小规模纳税人
统一社会信用代码：                          
开户银行名称：                                  
开户银行账号：（必须是在主管税务机关备案的账号）
送    达   地    址：（条款提示：须填写有效的送达地址）
五、劳务分包范围：
	类型
	类别

	□临时工程
	□大棚、集装箱 □其他

	□路基工程
	□土石方工程 □防护排水工程 □特殊路基处理

	□路面工程
	□混合料拌合 □混合料运输、摊铺、碾压 
□排水系统及附属工程

	□桥梁工程
	□基础工程 □下部工程 □上部工程 □涵洞工程

	□隧道工程
	□隧道工程

	□机电工程
	□机电工程

	□绿化工程
	□绿化工程

	□交安工程
	□交安工程

	□其他工程
	□钢筋加工 □钢结构工程 □碎石加工 □装饰工程 
□爆破工程 □运输工程 □其他

	□房建工程
	□房建工程


六、劳务分包内容：具体分包内容参照附件《劳务分包合同分包内容清单》选填
（具体见工程量清单）
七、分包方式：劳务服务。项目实施过程中的人工费、施工机具设备、低值易耗材料以及部分小型材料由乙方提供（具体种类、型号、数量见附件），除低值易耗材料以及部分小型材料之外的主要工程材料由甲方负责。
八、合同价款总额
根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价：人民币（大写）     （¥     ），其中不含税合同价：人民币（大写）     （¥     ），增值税税额（增值税税率  %）：人民币（大写）     （¥     ）。
九、质量标准
工程质量按甲方与业主签订的施工合同有关质量的约定，国家现行规范和标准，以及甲方为了保证该工程质量和要求而执行的其他技术标准、规范执行。无质量责任事故。关键项目的合格率应≥98%，一般项目的合格率应≥97%，交工验收质量评定为合格。
十、合同工期
根据甲方总体规划要求，乙方分包的劳务作业工期为   天，自    年  月  日开工，至    年  月  日竣工。(若开工推迟，工期顺延，开工日期以甲方发出的开工通知中写明的开工日期为准。)
十一、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
1.本合同协议书及履行本合同的相关补充附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等修正文件）；
2.中标通知书；
3.投标函及投标函附录（如果有）；
4.专用合同条款；
5.通用合同条款;
6.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件工程量清单计量规则（最新发布）；
7.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件技术规范（最新发布）；
8.图纸；
9.已标价工程量清单；
10.其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
十二、乙方法定代表人或授权现场负责人：             
十三、本合同由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同一式     份，甲方     份，乙方    份。
十四、合同履行中如因甲方原因发生争议，可拨打信访举报热线0351-5237633、纪委热线0351-5606035进行反馈。
十五、乙方承诺不采取单方面公开声明、网络舆论施压或其他非正式途径表达诉求或影响贵公司正常经营秩序；不通过社交媒体、新闻媒体或其他公共渠道发布任何可能损害贵公司商誉、影响合作关系的信息。
十六、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式公开披露合同内容、履行细节、争议情况或其他涉及双方合作的商业信息。
十七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。任何一方人员通过非正式途径（包括但不限于口头、个人书面承诺、私下协议等）所达成的任何约定，若未形成经双方盖章确认的书面补充协议，均不对另一方产生法律约束力，视为无效。


第二部分 通用合同条款
1.甲方职责与义务
1.1甲方对乙方进行技术交底，提供所需的相关资料，并有权对工程质量、进度进行监督、检查。
1.2甲方负责向乙方下达施工生产任务、作业计划，检查和监督乙方的工程进度和施工质量，向上级部门报验所有事项及文字签字。
1.3甲方及时向乙方传递会审纪要、设计变更、质量监督站、安全站、建设单位、监理单位、项目部文件及工程整改资料。
1.4甲方统筹安排解决乙方修建临时设施所必须的场地(不包含乙方自行使用的临时用地)，并承担临时设施场地的土地征用费；
1.5甲方提供施工用电，应安装独立电表计量，费用按电表实际读数×甲方与供电部门约定电价（需提供缴费凭证），涉及到损耗电量产生的费用应均摊至所用电量中，在结算中扣除；乙方应在用电前确认电表初始读数并签字备案。
1.6甲方负责派出现场管理人员包括测量、试验人员等，对乙方所有施工生产活动（包括原材料）进行监督和指导，但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的责任。具体测量工作仍需乙方负责实施完成。
1.7甲方负责砼配合比、检测等试验，承担试验费用。
1.8甲方负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
1.9甲方负责对乙方所完成的劳务以“日清月结”为原则进行验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。
1.10甲方负责农民工进场前的资格审查，资格审查内容包括农民工岗前安全教育培训合格、协作单位与农民工合同已签订、已向劳动保障部门备案农民工等。
1.11若乙方因施工能力不足，无法满足甲方进度要求，甲方有权对部分合同工程量进行切割，乙方必须无条件服从。
2.乙方职责与义务
2.1乙方应具备相应的作业资质，并将相关证明材料交甲方备案。
[bookmark: OLE_LINK1]2.2乙方法定代表人或授权现场负责人每月驻施工现场时间应大于22天（特殊情况需提前3日向甲方提交书面请假申请，经甲方项目经理批准后可远程处理事务，每月远程办公不超过3天），主要管理人员每月驻施工现场时间应大于25天。乙方授权现场负责人应持有经公证后的授权委托书，并在甲方工程协作单位管理平台中备案。乙方授权现场负责人及主要管理人员须提供乙方单位缴纳的至少三个月的社会保险缴纳证明。
2.3乙方履行本合同时如有合作人或者实际控制人，必须在本合同签订前向甲方披露，并将合作人或者实际控制人详细信息向甲方备案，乙方同时需要提供相关合作人或者实际控制人针对乙方履行本合同承担连带责任的承诺书。
2.4乙方在施工过程中必须提供满足工程需要的施工机具、小型材料,以确保工程质量及工期进度要求。对本合同范围内的工程质量向甲方负责；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2.5乙方因工程建设需租赁机械设备时，必须通过甲方“租立得平台”完成租赁交易；若乙方自有设备无法按时到场或持续满足施工要求，导致工程进度延误的，甲方有权单方要求乙方退场，乙方应无条件配合撤离；因此产生的一切损失，均由乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权从乙方履约保证金或工程款中直接扣除及追偿。
2.6乙方在进场前必须编制详细的施工组织计划及施工方案，在配足工程需要且符合施工规范要求的设备及人员后，方可开工。
2.7乙方严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。若业主要求提前完工，乙方应积极配合，费用不予增加。
2.8乙方须无条件配合甲方管理人员留存现场隐蔽工程资料、视频。
2.9乙方进入工地，应服从甲方、监理、业主的管理，严格按照施工规范及交通部颁发有关标准、业主技术文件，认真组织施工，确保工程质量。
2.10甲方在乙方的劳务现场范围内提供的临时设施，由甲乙双方共同验收后签字确认，乙方应负有平时维护看管责任。若由于乙方原因导致设施损坏，按照通用条款19.5进行赔偿。
2.11乙方应配合甲方开展四新技术应用、工艺标准推广、科研等活动。
2.12甲方总体工期计划做出调整时，乙方应做出相应的调整，甲方不承担相关费用责任。
2.13施工缺陷责任期间发生需修复情况的，乙方须在甲方通知之日起10天内进行修复。施工缺陷责任期根据修复时间顺延。
3.单价、数量及金额
3.1乙方劳务服务项目及单价、数量、金额详见《建筑劳务分包工程量清单计价表》。
3.2除《建筑劳务分包工程量清单计价表》中约定作业内容外，建筑服务单价内容包括：乙方管理费、乙方窝工费、乙方驻地建设或房屋租赁费、调遣费、农民工工资、施工机具设备费、低值易耗材料费以及部分小型材料费、保险及福利、合理利润、附加税金等施工中所涉及的一切除甲方提供的服务之外的全部费用。除本合同另有约定外，合同单价不因人工、物价、费率之升降、清单与图纸工程量增减等任何因素而调整。
3.3甲方以“甲供材料数量表”为原材料总控，按月与乙方核对，超出表内数量的材料费用，甲方据实扣除。
3.4由于征地拆迁、地方干扰、雨雪天气、材料供应、设计及变更问题、水文地质变化等原因造成的误工费用甲方不予补偿。
3.5最终结算金额以设计量范围内实际完成，并经双方确认合格工程量为准，工程量结算时要附工程量计算书。乙方不得以实际结算数量与合同约定数量不同提出任何补偿或索赔费用，如因数量问题引发纠纷或产生其他损失，乙方自行承担。
3.6工程数量按招标文件工程量清单说明、技术规范及设计图纸进行验收，若发生设计变更，单价不变，数量以变更后为准。
4.合同价款的支付
4.1劳务费以“日清月结”为原则进行结算，数量以设计量范围内实际完成，并经双方确认合格工程量为准，结算单价按附件《建筑服务承包工程量清单单价表》执行。
4.2结算资料需经甲方负责人和乙方法定代表人或法定代表人授权的代理人亲笔签名，方可生效，否则视为无效。
4.3本工程不预付劳务费。
4.4甲方每次付款前，乙方应根据甲方要求提供相应金额的发票或者收据，因乙方原因未能提供的，甲方不承担付款责任，亦不构成违约。
4.5甲方应在甲乙双方确认结算金额之日起，60天内支付乙方相应款项。若甲方逾期支付，按照专用条款19.24进行赔偿。
4.6每期结算完成，从每期结算款中直接扣除（如果有）：甲方代购的材料款（如柴油等）、乙方使用甲方的机械费、超合同和《建筑服务工程量清单单价表》约定领用的甲供材料费用、乙方丢失或损毁甲方的周转材料和小型设备的赔偿费、乙方借款等费用。
4.7甲方在每月办理对上月已完合格工程量结算支付时，从当期应付给乙方的结算金额（含税）中，按当期结算金额的3%扣留质保金。
4.8乙方应在甲方指定银行设立账户，接受甲方对工程款使用的监管，申请拨款前需编制资金使用计划提交甲方审核，付款时按照资金计划支付，保证项目建设过程中资金专款专用，确保工程顺利进行。
5.安全施工与检查
5.1甲方负责提供施工现场作业人员的安全防护用品。
5.2甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
5.3乙方应严格遵守安全生产法律法规、技术规范和标准，严格执行甲方安全管理规章制度和安全生产管理要求，认真履行与甲方合同中约定的安全生产责任和义务，并服从甲方工程协作单位安全生产负面考核管理。
5.4乙方必须配合甲方做好行业主管部门、上级单位、业主和监理安全检查迎检工作，及时整改闭合隐患问题，如未及时闭合，甲方有权根据违约条款对乙方加重处罚。
5.5乙方在施工现场必须配备至少一名专职安全生产管理人员，负责对施工现场进行安全检查，及时制止“三违”行为，消除安全隐患问题。
5.6乙方在施工过程中要维护当地群众的利益，做到文明施工，安全生产。
5.7乙方应当保证必要的安全生产投入，并认真履行法定的及与甲方合同中约定的安全责任和义务。
5.8乙方必须随时接受甲方监督检查，对甲方指出的问题须立即采取整改措施，及时消除事故隐患，由于乙方不服从甲方管理或安全防护措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担，与甲方无关。
5.9甲方有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查，对乙方的违章行为做出纠正，对隐患提出整改要求，必要时执行经济处罚。乙方有严重违章情况和存在重大事故隐患时，甲方有权责令乙方停止作业，进行整改。对逾期不整改的有权单方解除合同，甲方有权对因此造成的损失向乙方进行追偿。
5.10施工过程中全部安全措施由乙方来完善和实施，一旦出现问题，所有责任全部由乙方承担。
5.11乙方应按照甲方要求，组织召开班前宣讲会。危大工程施工和9人以上作业场所须由施工班组长每日召开班前安全会，对劳务人员进行安全交底和风险告知。
5.12乙方必须积极配合甲方监控量测人员的工作及测设点的埋设，做好一切试验、质检及上级检查工作，配合甲方办理交工验收。
5.13乙方负责看管甲方留置现场的机械设备；协助测量人员放线；现场指挥施工机械；标志、标牌、领取、安装、保管、归还；机械看管；上级单位检查插、收红旗；协助试验室完成路基检测等一切杂务工作内容。费用已包含在单价中。
6.事故处理
6.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
6.2乙方要积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为发生。
6.3事故发生后，甲乙双方应共同配合相关部门进行责任认定。若因乙方原因导致事故发生，乙方需承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于医疗费、丧葬费、抚恤金及其他合理费用。若涉及第三方责任，甲乙双方应共同向第三方追偿。
7.安全事故责任
7.1甲乙双方按安全生产合同中规定的责、权、利进行，如乙方和甲方对事故责任有争议时，应按国家有关法律、法规的相关规定进行调解和处理。
8.施工变更
8.1若施工中发生变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供相应的变更技术交底资料。
8.2变更数量和价款确定方式
8.2.1变更单价确认：乙方在收到甲方书面发出的变更通知后，提出变更工程单价（或价款）的报告，由甲方按以下方法进行确认。
8.2.1.1合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款；
8.2.1.2合同中只有类似变更工程的单价，可以参照类似单价变更合同价款；
8.2.1.3合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方按已有合同单价的确定原则提出适当的变更单价分析资料报甲方，按甲方审核批准的单价执行。
8.2.1.4因变更导致劳务费增加，所增加的劳务费由甲方承担，由此增加的工期相应调整，因变更减少的工程量，所核减的费用从乙方劳务费中相应核减，工期按变更项目进行调整。
8.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的，经甲方业主确认、验收的合格工程数量计量。
9.乙方人员管理
9.1为确保农民工工资按期发放，由甲方代乙方发放农民工工资。农民工工资支付与其他劳务费实行分账管理制度，甲方在指定银行开设农民工工资专用账户，实行专款专用、一人一卡制度。乙方向甲方出具《工资发放委托书》、《作业人员工资发放表》，由甲方通过专用账户直接代发农民工工资。农民工工资纳税管理由乙方负责，纳税责任由乙方承担。禁止乙方代管农民工工资卡，禁止发放现金。甲方应有效保管农民工工资发放的付款证明，以便发生纠纷时查证。
9.2按照国家有关法律规定，乙方必须依法同其雇佣的全部工人签订劳动合同，要求每个进场的农民工必须先进行体检，合格后方可进行培训和使用。培训合格后在公司建筑工人实名制管理平台上登记后，方可允许其进入施工现场从事相关作业工作。
9.3乙方与农民工签订的用工合同必须在甲方劳务实名制管理平台备案，并严格按合同约定方式通过甲方统一代付工资；乙方必须确保农民工工资全额由甲方代为支付，若因乙方私下承诺额外工资却未兑现或未通过甲方代付所引发的一切纠纷、责任（包括但不限于欠薪投诉、行政处罚、诉讼仲裁等）及因此给甲方造成的所有损失（如罚款、赔偿、声誉损害等），均由乙方承担全部责任，且甲方有权向乙方进行追偿。
9.4农民工进场前需接受甲方组织的岗前安全教育培训，经考核取得合格证，由劳资专管员审核通过后，方可录入劳务实名制系统，组织进场施工；考核不合格者不得进场。乙方应组织农民工到甲方指定地点参加岗前培训，培训师资费用由甲方承担，往返交通费用由乙方承担，培训期间甲方提供食宿；考核不合格退场人员返程费用由乙方自行承担。未参加岗前安全教育培训的农民工，若出现信访事宜，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
9.5乙方劳动用工退场，需向甲方提供农民工本人签订的工资结清承诺书。
9.6乙方工程完工时，乙方应与甲方签订退场协议，做好料具使用、劳务费结算、农民工工资支付等事项，避免发生劳务纠纷。
9.7乙方必须配合甲方开展实名制考勤管理工作，农民工进场后需加入钉钉考勤系统，按制度要求保证每天的打卡次数，作为每月农民工工资发放依据。
9.8乙方必须确保其招募并派遣至本项目工作的每一位农民工，在首次办理工资卡时（或已持有银行卡但尚未开通手机银行的），同步开通该工资卡关联的手机银行功能。
9.9乙方必须对农民工进行安全教育，不准雇佣不满18周岁及男性年满60周岁、女性年满50周岁的农民工，遵守法规，协调处理好地方关系，一切安全事故及不执行规定造成的后果由乙方自行负责。
9.10乙方雇佣的特种作业及高风险作业人员年龄不得超过50周岁。工种包括：架梁工、高处作业吊篮操作工、脚手架搭设/拆除工、高墩施工人员、钻爆工、爆破员、支护工、塔式起重机司机、施工升降机司机、架桥机操作司机、低压电工，以及在有限空间（如箱梁内、隧道内）、高处、易燃易爆环境（如油库附近、沥青作业区）进行电焊、气焊（割）等作业的人员。同时，甲方根据工程具体进展和特定高风险作业内容（如深基坑作业、高边坡防护作业等），有权书面通知乙方追加适用本款严格年龄限制的特定岗位。
9.11乙方特种设备作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种设备作业人员资格证书后，方可上岗作业。
9.12乙方必须配合甲方开展实名制管理工作，将签订劳动合同的人员花名表、身份证复印件及甲级医院的综合体检报告等资料报甲方备案，经甲方备案后方可进场。有心脑血管等基础病的工人杜绝使用。
9.13乙方施工完毕撤离时，必须支付清所雇农民工工资以及所欠当地村民的一切费用，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
9.14农民工应入住甲方统一建设的“产业工人幸福小镇”，并遵守小镇各项管理制度。乙方应负责督促、组织农民工配合入住安排，并按照20元/人·日的标准缴纳基本生活费用，由甲方按月从协作单位结算款中扣除或乙方按实际情况统一收取后缴纳。未入住“产业工人幸福小镇”的农民工，若出现信访事宜，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
10.工程验收
10.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方每完成一道工序必须及时通知甲方验收，经甲方试验检测人员自检、监理抽检合格后方能进行下一道工序的施工。经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内进行整修或返工处理后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。
10.2甲方要求对已隐蔽工程进行检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。
10.3乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，相关配合检测产生的费用以及因质量不合格返工的费用由乙方承担。
10.4乙方需服从甲方质检人员的现场监督检查。在每道工序完工时，经甲方质检人员及监理工程师验收签认后，方可进行下一道工序，工序质量达不到合格标准及不符合规范要求的，应及时予以修复或返工，由此造成一切损失由乙方承担。
10.5全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主验收合格，在质量保证金扣留期内的乙方施工部分的质量保修责任由乙方承担。
10.6乙方应配备一名现场质量管理人员，按照甲方规定，落实质量三检制要求，对工序施工质量进行监督以及整改。
11.工期延误
11.1对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
11.1.1不可抗力；
11.1.2设计变更和工程量增加；
11.1.3施工过程中发现文物或地下障碍物的；
11.1.4本合同约定或甲方同意的其他情况。
12.误期赔偿
12.1因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担。除按照本合同第十九条约定承担违约责任外，违约金不足以弥补损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任，必要时，甲方有权单方面终止合同。由于发包人原因或不可抗力原因造成的工期延误，则按照发包人同意的工期顺延。具体顺延办法及责任承担执行发包人与甲方的约定。
12.2乙方认为工期延误是由于甲方原因造成的，应当在事件发生之日起5日内，如属于持续性事件还应在事件结束5日内以书面方式向甲方提出并附有关资料，由甲方确定延长工期的时间;如逾期未提出，视该乙方丧失及放弃延长工期及相关费用的权利。
13.环保建设
13.1乙方应按甲方的企业文化总体要求，规划和统一项目标识、标牌，规范项目员工的行为，贯彻和落实甲方的各项管理制度和办法。
13.2乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理工作，做好自身责任区的清洁卫生、安全用电和治安保卫工作。
13.3在施工期间，乙方要做到文明施工，严禁乱砍乱伐、乱填乱挖、乱取乱弃；严禁将建筑垃圾、生活垃圾、固体废弃物随意倾倒；严禁向水体排放生活用水、施工用水、油类、酸液、碱液，工业废渣(如混凝土废料等)或其他废弃物，导致水体污染。
13.4施工现场要保持经常洒水，材料和土方堆放应按照甲方要求采取苫盖等措施，防止扬尘污染。
13.5乙方应安排专人对运输车辆造成的污染物进行清理，出场站或工地时要自觉通过洗车平台或过水池，或安排专人冲洗车轮，避免带泥上路造成污染，车辆运输时必须覆盖运输，避免扬尘污染。
13.6运输车辆必须手续齐全，严禁使用“三无”车辆和不符合国家环保标准的施工机械设备，驾驶员必须持有相关证件，并及时将证件信息向甲方备案。
13.7应遵守当地政府的作业时间规定，避免发生因噪声、光污染等引起的环境问题投诉。
14.文物和地下障碍物
14.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方除依法承担《文物保护法》相关责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。
14.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，乙方承担由此发生的费用，合同工作时间顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。
15.保险
15.1为了防止工伤事故和意外伤害的发生，抑制和分散乙方的工伤事故风险，严格按照人社部办公厅《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函（2017）53号）等相关文件要求，与当地社保中心沟通，可以由甲方代乙方为农民工办理工伤保险。甲方为乙方人员代缴的工伤保险费，其费用按照项目所在地社保部门核定的缴费比例，以乙方当月结算的劳务费总额为基数计算，由甲方从应付乙方的当月劳务费中直接扣回。乙方也可自行为劳动者缴纳工伤保险，但必须向甲方项目部提交相关资料证明。
15.2甲方统一办理建筑工程一切险及第三方责任险，费用由甲方承担，当乙方合同工程范围内发生保险责任内的损失或损害时，乙方应在1小时内立即向甲方报告，并配合甲方办理保险理赔事宜。如因乙方未能及时报告或其他原因导致未能从承保人处收回赔偿额，乙方承担全部损失及责任。
16.禁止转包或再分包
16.1乙方不得将本合同项下的劳务转包或再分包给他人。
17.不可抗力
17.1不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾骚乱、暴动、战争等其他情形。
17.2不可抗力发生后,甲乙双方应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。
17.3乙方遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知甲方,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
17.4如不可抗力持续发生,乙方应及时向甲方提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.5除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
17.5.1永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担;
17.5.2乙方设备的损坏由乙方承担;
17.5.3甲乙双方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
17.5.4乙方的停工损失由乙方承担,但停工期间应甲方要求照管工程和清理修复工程的金额由甲方承担;
17.5.5不能按期完工的,应合理延长工期,乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的,乙方应采取赶工措施,赶工费用由甲方承担。
17.6合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。
17.7不可抗力发生后,甲乙双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
17.8合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,乙方应撤离施工场地。
18.送达
18.1本合同的签订、履行、验收、补充、变更、争议解决及各类文书或信息将通过合同中的联系信息（联系地址、电话、邮箱、传真均可）送达，乙方变更本合同中的联系信息，应当书面告知甲方，如未书面告知甲方，则甲方将相关信息送达合同中的任一联系方式，视为已送达，由于信息错误、对方拒收、无人签收、身份不明、地址不详、地址搬迁、长期未自取等原因不能有效送达的，自加盖邮戳之日起至第7日视为送达，并发生相应的法律效力。
19.违约责任
19.1因乙方违约给甲方造成损失的，就超过违约金部分的损失，乙方应赔偿损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等甲方遭受的全部直接或间接损失。甲方有权从就该项目本应向乙方支付或退付的金额中提前扣除已经确认部分的违约金、损失赔偿等款项。
19.2本合同涉及的所有违约金均为不含税的执行价格，如支付违约金的一方需对方出具发票，需按本合同约定的税率向开票方支付税金。
19.3因乙方原因受到监理单位、建设单位、各级主管部门等上级单位罚款的，其费用及责任由乙方承担，甲方有权对因此造成的损失向乙方进行追偿。
19.4乙方必须按照相关规范、标准合理安排合同内的施工任务，杜绝选择性施工的情况，如合同内施工任务未完成而中途退场的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，并按照剩余工程量的三倍向乙方追偿。
19.5乙方按甲方的规定对材料、临时设施妥善保管与合理使用。因乙方原因管理不善导致的施工期内周转材料、设备租赁增加的费用，由乙方自行承担。因保管不善发生丢失、损坏等情况，由乙方按照甲方实际购买价格的2倍进行赔偿，并承担由此引发的工期延误等情形的违约赔偿。
19.6乙方不得随意更换、处置甲供材料。若发生一次，乙方承担市场价2倍的违约金。
19.7乙方若盗窃甲供材料，甲方将立即解除合同、对乙方盗窃材料进行追偿、纳入甲方协作单位黑名单并移交司法机关进行处理。
19.8如因乙方供应材料、设备或提供的技术引起的商标、知识产权的纠纷、诉讼产生的所有费用、损失及责任均由乙方承担。
19.9施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。同时，乙方无权要求追加劳务费。未按原工程设计施工的部分不因乙方承担损失赔偿责任而免除其继续履约的义务。
19.10乙方与农民工之间的工资报酬争议，由乙方自行解决。乙方发生拖欠农民工工资情况，引起农民工举报投诉，乙方负责解决。如乙方未解决，甲方有权以农民工主张的金额代付，并从履约保证金、质量保证金或其他应付款中扣除。
19.11乙方在施工过程中未按照甲方要求而导致的环保问题和相关费用由乙方负责；且必须按照甲方要求进行整改，如乙方拒绝整改或整改后依然无法满足甲方要求，甲方将组织第三方进行实施。发生的所有费用在乙方结算中据实扣除。
19.12乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工，连续五天因施工人员少导致不能正常施工。甲方有权解除合同。
19.13乙方因施工需要自行使用的临时占地完工或离场前必须及时复耕。若乙方未自行复耕给甲方造成损失，甲方将从乙方工程款中扣回。
20.争议解决
20.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.2如争议解决涉及诉讼，取得案款的一方按本合同约定的税金税率及发票形式向付款方开票，未能开具本合同约定的发票的，在支付案款时应扣除相应的税金（案款未包括税金的除外）。
21.合同解除
21.1双方协商一致可以解除合同。
21.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方因非乙方原因通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。甲方应支付乙方已完工且验收合格的建筑服务费用，并赔偿因此而遭受的实际发生的直接损失。
21.3如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同。
21.4乙方必须按合同约定和甲方管理规定的工期、质量、环保、安全等相关规定完成合同标的内容，如乙方不履行或不按约定履行的甲方可要求乙方限期整改，乙方不整改或不按规定整改的，甲方有权解除合同，并按照剩余工程量的三倍向乙方追偿。
21.5合同解除后，乙方应妥善做好已完劳务和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。
21.6因乙方被纳入甲方黑名单管理的，甲方有权单方解除本合同。合同自甲方的书面通知到达乙方时解除。乙方应在合同解除后立即停止全部施工工作，并按甲方要求退场。由甲方项目部对乙方已完成的合格劳务进行最终结算。
22.合同债权不得转让
22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式转让其在本合同项下的债权及其他任何权利。
22.2乙方违反本条约定的，其转让行为对甲方不发生法律效力，甲方仍有权向原债权人（即乙方）履行相关义务。同时，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金。
23.合同终止
23.1全部工程完工并经甲方验收合格且劳务费用支付完毕后，本合同即告终止。
24.补充条款
24.1其它未尽事宜甲乙双方通过协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力。在专用条款中约定。


第三部分 专用合同条款
1.甲方职责与义务
1.12甲方现场负责人：      身份证号：             
1.13甲方负责提供或租赁给乙方施工生产所需的机具、周转材料及其他设施，具体明细见下表：
	名称
	单位
	数量
	单价（含税）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.14甲方负责完成相关原材料送达施工现场，承担中途转运产生的费用。
2.乙方职责与义务
2.14乙方法定代表人或授权现场负责人：姓名：     身份证号：              ，全权处理本合同相关事务，并不可撤销地同步指定唯一替补代理人：姓名：         身份证号：              ；若乙方法定代表人或授权现场负责人因死亡、失踪、丧失行为能力等情形无法履职时，替补代理人权限自动即时生效，无需另行补充协议或甲方确认，其签署文件及履职行为视为乙方行为；乙方确保两名代理人事先知晓并接受本条款约束，若因代理人衔接失效导致农民工权益受损或合同履行障碍，由乙方承担全部赔偿责任及甲方损失。
2.15施工中由乙方提供的低值易耗材料、工具用具和机械包括                                           。其中        机械，必须安装经        公司生产/检测的        设备、        机械；.......。
2.16乙方必须妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因乙方使用不当等原因发生非正常损毁或丢失，由乙方按上表所列含税单价进行赔偿。
2.17乙方施工所用机械必须通过甲方指定的“租立得平台、资产管理平台”等信息化平台进行管理。
2.18乙方指定专人（姓名：    ，身份证号：         ）负责与甲方办理结算、支付、领用材料等事宜。
2.19乙方须根据施工进度提前    天报送甲方供应材料计划，由甲方按时运到现场，如需卸车，卸车工费（含场内倒运费用）由乙方承担，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。因乙方验收不及时产生的损失、延误工期等责任均由乙方承担。
2.20乙方负责整理施工现场；标志、标牌的领取、安装、保管、归还；机械看管及现场指挥；上级单位检查插、收红旗；协助测量人员放线；临时排水；模板支拆；撒便道灰线；协助甲方实验室完成检测及选填或新增：整修边坡（填方段落）、处理翻浆、整修路基、路基厚度控制挂线（填方段落）、路基施工撒灰线、路基排水等一切杂务工作。费用已包含在单价中。
以下内容为隧道工程独有条款，合同签订时选择性使用。
2.21乙方必须保质量、保进度按期完成施工任务。在施工过程中，必须严格按照《隧道施工技术规范》规定的施工工艺，严格管理，精心施工，保证材料不被无形浪费；隧道开挖后，经现场测量员核实出渣、初喷砼及二衬砼按照图纸断面计量，超挖和预留沉降量引起工程量的增加部分不予计量，但必须用同标号砼回填密实。允许范围外的超填混凝土在乙方计价款中扣除，甲方按元/m3在结算中扣除超量部分；不允许出现欠挖，由于欠挖引起二次凿除发生的费用由乙方承担。隧道出渣完后甲乙双方要测量确认，若由于开炸造成的超挖由乙方负责，由于石方自然脱落造成的超挖由甲方负责。
2.22乙方负责爆破作业的布孔、钻孔、清孔作业，炮眼位置、炮眼间距、炮眼数量、炮眼深度必须严格按照《爆破作业指导书》和爆破作业交底执行。
以下内容为桩基工程独有条款，合同签订时选择性使用。
2.23乙方在施工过程中，若发现实际地质条件与勘察资料或设计文件不符，应立即暂停该部位施工，并对开挖面及代表性岩样进行留样、拍照、录像留存。乙方应同时书面通知甲方项目经理及专业工程师到场共同见证确认。未经甲方现场代表书面确认的地质变化，均不作为后续工程量及价款调整的依据。
4.合同价款的支付
4.9劳务费最终结算金额经甲方母体公司确认后方可作为乙方的最终劳务费金额。
4.10乙方应在确定劳务费结算金额后7天内，依据甲方认可的金额，向甲方开具本合同约定的相应增值税发票。因乙方未向甲方提供发票或发票不符合合同约定或不符合法律、法规、规范性文件的，甲方有权拒绝向乙方支付合同款项。甲方因发票不符合约定而拒收或于发现问题后退回发票，乙方更换发票后仍不符合约定的，向甲方支付合同价  %违约金，但不免除乙方开具合法发票的义务。乙方向甲方提供发票的种类及其他事项具体要求如下：
4.10.1乙方向甲方提供增值税专用发票；乙方提供的发票税率为      %。税务机关代开发票（选择填写：需要或不需要）。编码简称为        （“建筑服务”等），品名为     （钢材/工程款/劳务费等）。（财务人员填写)
4.10.2本合同执行期间，如国家税收政策发生变化的，由甲乙双方依据调税不调价（不含税价）的原则友好协商。
4.10.3本合同在执行过程中如发生法定要求或涉及到服务项目、价款等发票记载项目发生变化需要开具增值税红字发票的（含专用发票和普通发票），由乙方按照税务管理部门规定完成开具工作，甲乙双方发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向甲方主张。
4.10.4甲方如不慎将乙方提供的发票丢失，乙方应提供增值税专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
4.10.5乙方向非本合同当事人提供发票行为不当，引起国家税务管理机构或公安机关查处，要求甲方配合调查的，乙方应支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿损失。
4.11乙方应向甲方递交见索即付银行保函或现金以及甲方认可的其他方式的履约保证金。履约保证金金额为合同含税价的  %（合同签订时，协作单位上一年度信用评价等级为AA级的，可不缴纳履约保证金；等级为A级的履约保证金金额为含税价的2.5%；等级为B级的履约保证金金额为含税价的5%；等级为C级的履约保证金金额为含税价的6%）。保函或现金缴纳到甲方财务部门。以现金形式的担保，按结算进度等比例退还，不计利息；以银行保函形式的担保，履约完毕即退还。
4.12除本合同第4.13条约定的特殊情形外，甲方对每笔扣留的质保金独立管理，扣留期为三个月。期满后，若对应工程无乙方责任的质量问题且乙方无未修复缺陷记录，甲方在次月结算时无息返还该笔质保金。
4.13鉴于本分包合同工作内容包含[请勾选适用工程类型：☐路基土石方工程/☐ 桥梁工程/☐隧道工程/☐其他需长期验证工程：            ]，该类工程的质量问题往往需要较长时间方能显现，双方同意适用本特别约定：
自本合同项下所有工程内容最终经双方确认合格之日起，质保金扣留期延长至一年。一年期满后，若工程无乙方责任的质量问题且乙方无未修复缺陷记录，甲方在次月结算时向乙方无息返还全部剩余质保金。
4.14质保金扣留期内若出现乙方责任的质量问题，乙方须在甲方书面通知后48小时内响应并在合理期限内修复；若未修复，甲方可自行修复，费用优先从相关质保金中抵扣，不足则从未返还的其他质保金中抵扣，仍不足则从应付乙方款项中扣除或向乙方追偿。
4.15本合同工程全部完工且结算完成后，乙方须按甲方管理要求，在    个工作日内签订结清协议；甲方支付剩余工程款以双方签订该协议为前提，若乙方超期未签，甲方有权自期限届满次日起停止支付工程款，直至乙方完成签约，期间因乙方未签协议导致的工程款支付延误后果由乙方自行承担，若乙方长期拒签并给甲方造成额外损失（含直接、间接损失及维权合理开支），或致使甲方对第三方违约赔偿，乙方需全额赔偿甲方相应损失，同时纳入甲方协作单位黑名单。
16.禁止转包或再分包
16.2乙方不得将本合同项下的劳务转包或再分包给他人。否则甲方一经发现有权要求乙方立即将实际施工人清除出场，并承担一切责任，同时甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约金      万元。
19.违约责任
19.14乙方因自身原因延迟完工的，每延误一日，应向甲方支付       元违约金；延迟超过    日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担总合同金额   %的违约金。
19.15乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，除应承担返修义务外，此增加的费用由乙方承担，同时承担第19.14条约定的逾期违约责任，还应向甲方支付   元的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿损失，同时甲方有权要求解除合同。
19.16未经甲方书面同意，乙方擅自更换现场负责人或主要管理人员的，甲方有权要求更换为原来技术人员，并要求乙方承担   元的违约金，同时还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延，同时承担第19.14条约定的逾期违约责任。
19.17乙方拒不提交或延期提交施工资料的，应向甲方支付    元的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
19.18工程存在质量问题的，乙方须按甲方要求无条件返工，自行承担全部费用且工期不顺延。对于返工部位，乙方需提供自验收合格之日起不少于xx个月的额外质量保证金扣留期，在此期间，因本次返工涉及的工程部位出现任何质量问题，乙方需无偿进行返修。若同一部位连续两次返工仍不合格，或因乙方原因导致施工连续中断超过五天，甲方有权解除合同。乙方应在收到解除通知后XXX日内撤离现场并移交资料，逾期未完成的，每日按合同价款的XXX%支付违约金。在此情况下，乙方还需承担合同价款20%的违约金，同时乙方需承担甲方因此造成的包含委托第三方施工在内的全部损失。
19.19如合同已经约定价款为固定价款，乙方不得以任何理由要求调价，否则视为乙方违约，甲方有权要求乙方继续履行合同或者解除合同。如解除合同，乙方应承担合同价款30%的违约金。
19.20乙方任何人员无权更改施工方案和经项目经理部已批准的施工计划，如需变动必须事先征得项目经理书面批准。乙方未经项目经理书面批准更改施工方案、施工计划，视为违约，应当支付违约金：     元/次。
19.21必须严格执行甲方或业主各项管理制度、工作安排，及时填报各种表格及报表。每发现一次迟报或者不报支付    元违约金。
19.22无论何种原因现场发生紧急情况或事故，乙方现场负责人及其他管理人员必须在现场协助甲方及业主组织应急行动并做好事后的处理，否则，将扣除施工合同额的    %作为违约金。
19.23乙方雇佣的特殊工种的工人和操作工人应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。这些特殊工种包含但不限于：电工、焊工、起重工、塔吊司机、施工机械操作人员等。每发现1人没有持证上岗支付    元违约金，并及时更换符合要求的人员。
19.24乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付合同价款    %的违约金，同时乙方对超过违约金的损失承担补充赔偿责任，延误的乙方工作时间不予顺延。
19.25甲方逾期付款的，经乙方书面催告后30日仍未支付的，自催告期满后第31日起每逾期一日，甲方可就逾期未付款按贷款市场报价利率（一年期LPR）向乙方支付逾期利息，最高限额不超过逾期未付款项的    %。
19.26在施工过程中，乙方必须配合业主、监理的检查及听从甲方的合理指挥和调度，否则甲方有权对乙方处以    元/次（甲方视乙方情节轻重而定）的违约金，违约金从乙方劳务费中扣除。
19.27当发生乙方以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《信访工作条例》第二十条规定的行为）向发包人及甲方提出要求的行为时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担总合同金额   %的违约金。
19.28乙方法定代表人或授权现场负责人违反通用合同条款第2.2条关于每月驻施工现场时间要求的，每少一天对乙方处以     元的违约金。
24.补充条款
24.1补充条款：                                 
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第四部分 附件


劳务分包合同分包内容清单
一、路基土石方工程
1.场地清理：
（1）清理现场：
1）清表：灌木、竹林、胸径小于10cm树木的砍伐及挖根；清除场地表面0-30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮；与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实；适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理；填前压实、现场清理等全部工序内容。
2）砍伐树木：砍伐；截锯；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。
3）挖除树根：挖除树根；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。
（2）挖除旧路面：挖除；装卸、移运处理；场地清理、平整等全部工序内容。
（3）拆除结构物：挖除；装卸、移运处理；场地清理等全部工序内容。
2.路基挖方：
（1）挖土方：测量放样；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、空回；填料分理、弃土整型、压实；边沟、排水沟、截水沟开挖；施工排水处理；边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理；弃土场便道修筑、养护等全部工序内容。
（2）挖石方：测量放样；开工作面；选炮位、钻眼、清眼；装药、填塞；安全警戒；引爆及检查结果；排险；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、空回；填料分理、弃方整型、压实；边沟、排水沟、截水沟开挖；施工排水处理；边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理；弃土场便道修筑、养护等全部工序内容。
（3）土方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
（4）石方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
（5）挖淤泥：测量放样；挖、装、运输（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、卸车、堆放、空回；施工排水处理；现场清理等全部工序内容。
3.路基填方：
（1）利用土方：基底翻松、压实、挖台阶；临时排水、翻晒；边坡码砌；分层摊铺；洒水、压实、刷坡；整修路拱、刷坡、路基成型等全部工序内容。
（2）利用石方：基底翻松、压实、挖台阶；临时排水、翻晒；边坡码砌；石方解小、分层摊铺；洒水、压实、刷坡；整修路拱、刷坡、路基成型等全部工序内容。
（3）结构物台背回填：基底翻松、压实、挖台阶；填料的选择；临时排水；分层摊铺；洒水、压实；土工合成材料和防排水材料铺设；整型等全部工序内容。
4.特殊路基处理：
（1）抛石挤淤：便道、抛填片石、整平、碾压等全部工序内容。
（2）垫层：摊铺、整平、碾压等全部工序内容。
（3）加固土桩：清理场地、放样定位、钻机安、拆；配置浆液；钻进搅拌，提钻并浆液拌合，复拌；移位，机具清洗及料具搬运等全部工序内容。
（4）土工合成材料：展铺、拉平、缝合、固定、含50m内运料等全部工序内容。（含铆钉费用）
（5）强夯：测设夯点、夯击，平整夯坑，操作场内料具搬运等全部工序内容。
5.排水：
（1）边沟、排水沟、截水沟、跌水与急流槽：
1）浆砌片石：场地清理；地基平整夯实，断面补挖、整修；铺设垫层、防水层；砂浆拌制、运输；选修片石；搭移跳板、砌筑、浆砌片石勾缝、抹面、养护；沉降缝制作；顶部抹面；回填等全部工序内容。
2）现浇混凝土：场地清理；地基平整夯实，断面补挖、整修；铺设垫层、防水层；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养护；回填、场地清理等全部工序内容。
3）预制件预制：模板安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；场内运输及堆放等全部工序内容。
4）预制件安装：场地清理；预制件运输（包括运距超过3km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）、安卸；预制件安装；回填等全部工序内容。
（2）渗沟、盲沟：基础开挖；进出水口处理；铺设防渗材料；铺设透水管及泄水管；填料填筑及夯实；设置反滤层；设置封闭层；现场清理等全部工序内容。
（3）排水管铺设：基槽开挖、排水管铺设、基槽回填、夯实等全部工序内容。
6.防护：
（1）护坡：
1）浆砌片石：基坑整修；铺设垫层，拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板、砌筑、勾缝、养生；沉降缝制作、工作平台搭设；泄水管安装、反滤层铺设等全部工序内容。
2）现浇混凝土：基坑修整；铺设垫层、安装排水管、铺设过滤层；模板安拆；混凝土浇筑、捣固、养生；沉降缝制作、工作平台搭设，泄水管安装、反滤层铺设等全部工序内容。
3）预制件预制：模板安装、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；场内运输及堆放等全部工序内容。
4）预制件安装：沟槽开挖；铺设垫层；拌、运砂浆；预制件就位、铺砌、勾缝、填缝、养生；回填等全部工序内容。
5）镶面：拌、运砂浆；搭移跳板、工作平台搭拆；砌筑、勾缝、养生等全部工序内容。
6）柔性防护：
主动防护：坡面清理、脚手架搭设、移动、钻孔；锚杆制作、安设；砂浆拌合、灌浆；挂网等全部工序内容。
被动防护：锚杆及基座定位；基础开挖及浇筑混凝土；钻孔，锚杆安装、注浆；钢柱及拉锚绳安装；环形网的铺挂和缝合，格栅网铺挂等全部工序内容。
7）挂网锚喷：坡面清理及湿润；脚手架搭拆、移动，放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆；网片加工、安设、支承、固定；设备的安装及拆除，混凝土喷射、养护等全部工序内容。
8）预应力锚索：测量放样，操作平台搭设、拆除，钻孔机具安装、钻孔、清孔、移动、拆除、套管装拔；钢绞线除锈，穿架线环、涂油、穿防护管、绑扎成束，锚索入孔、就位、固定，安装锚具、张拉、浆液制作、注浆、封锚；模板安拆，混凝土浇筑、养生等全部工序内容。
9）锚杆框格：坡面清理；沟槽开挖；脚手架搭拆、移动，放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆、封锚；操作平台搭设、拆除，模板制作、安拆；钢筋加工、绑扎、焊接、安装入模；混凝土浇筑、养生等全部工序内容。
（2）挡墙：
1）浆砌片石；基坑开挖、清理、平整、夯实；砂浆拌制、运输，选修片石；设泄水孔及其滤水层；接缝处理；勾缝、抹面、墙背排水设施设置；墙背填料分层填筑；现场清理、废方弃运等全部工序内容。
2）现浇混凝土：基坑开挖、清理、平整、夯实；模板制作、安装、拆除；混凝土、浇筑、养护；泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；墙背填料分层填筑；现场清理，弃方处理等全部工序内容。
以上各工序包括施工所需材料进入现场的吊卸、堆码及保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。


二、路面工程
1.垫层：人工配合机械铺筑、整平、扫水、碾压等全部工序内容。
2.水泥稳定土底基层、基层：
（1）拌合：装载机产运料、上料、配运料、拌合、出料、超粒径石料的清理；拌合场内余料及场地清理、完工后拌锅的清理、成本品料装料控制等拌合站内的一些基本杂工等全部工序内容。
（2）运输：等待装、运、卸、空回等全部工序内容。
（3）摊铺、碾压：清扫下承层；人工配合机械摊铺混合料、整形、碾压；土工布覆盖、倒运；洒水养护、清扫等全部工序内容。
（4）就地冷再生基层：清扫旧路面；放样；撒布水泥；冷再生机破碎、拌合、整平、碾压、养护等全部工序内容。
3.透层、粘层：沥青洒布车洒布沥青等全部工序内容。
4.沥青面层：
（1）拌合：沥青加热、保温、输送；装载机产运料、上料、配运料；矿料加热烘干、拌合、出料；场地清理等全部工序内容。
（2）运输：等待装、运、卸、空回等全部工序内容。
（3）摊铺、碾压：清扫下承层；人工配合机械摊铺沥青混合料、找平、碾压、初期养护等全部工序内容。
（4）沥青面层铣刨：铣刨、清扫等全部工序内容。
（5）铣刨料运输：等待装、运、卸、空回等全部工序内容。
5.封层：
（1）稀浆封层：清理下承层；稀浆封层机铺料；碾压、找补；初期养护等全部工序内容。
（2）碎石封层：清理下承层；沥青洒布车洒布沥青；人工铺撒矿料；碾压、找补；初期养护等全部工序内容。
（3）改性热沥青同步碎石封层：清理下承层；沥青加热；同步碎石封层车辅料、碾压、找补；初期养护等全部工序内容。
6.混凝土面板：
（1）摊铺：
1）人工摊铺：下承层清扫；模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；混凝土浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。
2）滑模机摊铺：下承层清扫；混凝土摊铺、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。
（2） 钢筋：钢筋储存、除锈、加工运输、制作、安设等全部工序内容。
7.路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石：
（1）路肩培土：挂线、培肩压实、整修路槽等全部工序内容。
（2）中央分隔带回填土：倒运、回填、整平等全部工序内容。
（3）土路肩加固：
1）现浇混凝土：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生等全部工序内容。
2）滑模式现浇混凝土：基地平整；混凝土浇筑、切缝、养生等全部工序内容。
（4）路缘石：
1）预制块：
预制：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生；场内运输、堆放等全部工序内容。
运输、安装：装卸、绑扎构件；移动、安装、拆除装卸工具；汽车等待装卸、运行、掉头、空回等全部工序内容。
2）石材路缘石安装：人工安装就位；水泥砂配运料、拌合、运输、铺筑、填缝或者填空等全部工序内容。
8.排水：
1）土工布：铺设土工布、缝合及锚固土工布等全部工序内容。
2）排水层：铺筑、整平、碾压等全部工序内容。
3）沥青混凝土拦水带：放样、挖槽、修整；铺筑及养生等全部工序内容。
4）混凝土预制拦水带：
预制：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、养生；场内运输、堆放等全部工序内容。
运输、安装：预制块装、卸、运输、空回；基地平整；拌、运砂浆；预制块搬运、安装、调直、勾缝等全部工序内容。


三、桥梁、涵洞工程
1.钢筋制做安装：
（1）基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）（综合规格）：从承包人指定钢筋领用点领用钢筋进行加工（钢筋的保护、储存及除锈、钢筋调直、接头、车丝、钢筋截断、弯曲、钢筋加工所需胎具制作），将加工后的半成品钢筋运输至工作面，在工作面绑扎、焊接、钢筋套筒连接钢筋、安装定位等钢筋制作安装的全部工序。
（2）结构钢筋（上、下部结构钢筋及附属结构钢筋）（综合规格）：从承包人指定钢筋领用点领用钢筋进行加工（钢筋的保护、储存及除锈、钢筋调直、接头、车丝、钢筋截断、弯曲、钢筋加工所需胎具制作），将加工后的半成品钢筋运输至工作面，在工作面绑扎、焊接、钢筋套筒连接钢筋、安装定位等钢筋制作安装的全部工序。
2.基础挖方及回填：
（1）基础挖方：
1）挖土方：测量放样（边坡及开口线放样承包人承担其余分包人承担）；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；基坑开挖、装、综合平均1km以内（含1km）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；基坑支护、基坑检查、修整等基础挖方全工序施工。
2）挖石方：测量放样（边坡及开口线放样承包人承担其余分包人承担）；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；钻爆（含破碎锤开挖、控制爆破）；基坑开挖、装、综合平均1km以内（含1km）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；基坑支护、基坑检查、修整等基础挖方全工序施工。
3）土方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
4）石方超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
（2）回填（透水性材料）：施工准备、测量放样；基底翻松、压实、挖台阶；填料的选择、运输、配料、掺拌；临时排水；分层摊铺；洒水、压实；整型等回填全工序施工。
3.灌注桩（综合成孔，不分成孔方式）：施工准备、施工主便道至桩基的支线道路开挖；测量放样及定桩位、场地开挖、平整；工、料、机的进出场；工作平台搭设、围堰砌筑及拆除；护筒的制作、埋设、拆除、清洗；冲孔设备的装拆就位、移动，钻孔；泥浆池及沉淀池的开挖、砌筑、粘土（膨润土）运输、泥浆的制作、泥浆循环护壁、清孔、测量孔径孔深、泥浆清运；人工开挖土石方、钻孔、炸药领用、装药、起爆；护壁混凝土模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土入仓设备安置、入仓、振捣、养护；安装运输架及电动葫芦（卷扬机）、安装吊桶、装渣、起吊、弃渣装运、渣场平整；安装照明设备、通风设施、抽水设施；导管及漏斗的安、拆；混凝土垫块、混凝土入仓、养护、凿桩头及处理；配合桩基检测；工程试桩及相关试验、检验工作；接地钢筋、声测管（承包人提供声测管）等预埋件的埋设；泥浆外运至指定地点；并负责所需材料进入现场的吊卸、堆码及签收后的保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。
4.二次钻孔（综合成孔，不分成孔方式）：施工准备、施工主便道至桩基的支线道路开挖；测量放样及定桩位、场地开挖、平整；工、料、机的进出场；工作平台搭设、围堰砌筑及拆除；人工开挖土石方、钻孔、炸药领用、装药、起爆；护壁混凝土模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土入仓设备安置、入仓、振捣、养护；安装运输架及电动葫芦（卷扬机）、安装吊桶、装碴、起吊、弃碴装运、碴场平整；安装照明设备、通风设施、抽水设施；护筒的制作、埋设、拆除、清洗；冲孔设备的装拆就位、移动，钻孔；泥浆池及沉淀池的挖、砌筑、粘土（膨润土）运输、泥浆的制作、泥浆循环护壁、清孔、测量孔径孔深；导管及漏斗的安、拆；混凝土垫块、混凝土入仓、养护、凿桩头及处理；配合桩基检测；工程试桩及相关试验、检验工作；接地钢筋、声测管（承包人提供声测管）等预埋件的埋设；泥浆外运至指定地点；并负责所需材料进入现场的吊卸、堆码及签收后的保管，以及配合相关试验、检验、安全防护、文明施工等其他辅助工作，完工后工作面清理等全工序施工。
5.结构混凝土：
（1）混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，不包括桩基）：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
（2）混凝土下部结构：
1）桥台混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
2）柱式墩混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
3）薄壁空心墩混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
4）盖梁混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
5）台帽混凝土：施工准备、测量放样、墩身基底凿毛；工作平台安拆、支架搭设、预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）；混凝土浇筑、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
6）垫石挡块混凝土：施工准备、测量放样、工作面清理、平整、凿毛；垫层铺设、工作平台安拆、支架搭设预压；安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓、橡胶垫块及套筒等）、接地及沉降观测设施安装；混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、孔洞封堵、温控措施；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
（3）现浇混凝土上部结构：
1）上部结构现浇整体化混凝土（含横梁隔板、湿接缝、现浇连续段等）：施工准备、测量放样、搭拆工作平台；模板安拆、固定；预埋件、橡胶垫埋设、混凝土浇筑、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工。
（4）附属结构：
1）现浇桥面防护墙、路缘带混凝土：施工准备、测量放样、工作平台安拆、支架搭设、预压、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土浇筑、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工 。
2）现浇桥头搭板及枕梁混凝土：施工准备、测量放样、工作平台安拆、支架搭设、预压、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土浇筑、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控设施安拆；配合相关试验检验、安全防护、文明施工；清理现场等全工序施工 。
6.预应力混凝土：
（1）后张法预应力钢绞线：设备安装、倒运、安环；预应力钢绞线下料、编束、穿束；张拉平台就位、安装防护装置、安装锚垫板、安装工作锚具、工具夹片、智能张拉；覆盖原材、穿戴钢绞线防锈套、检查锚垫板；封锚、浆液拌制、真空压浆；轨道与喇叭口摩擦试验的配合、锚下应力损失试验配合、静载试验的配合和操作手组织、智能张拉压浆设备的维修保养、文明施工等涉及张拉压浆工作内容；波纹管制作安拆等全工序施工。
（2）预制T形梁预应力混凝土（含预埋钢结构制安）：搭拆工作平台、门机等设备就位安拆、运行、维护；安拆模板；预埋钢结构及管道制安埋设（含内衬管安装拆卸）、梁体混凝土入仓、振捣、养护及混凝土表面的抹平、收光、凿毛；温控措施；梁体钢筋及竖墙、防撞墙、挡渣墙等预埋钢筋的防锈处理；封端、涂刷封端防渗涂料及梁体缺陷处理；预制梁转存、文明施工等涉及预制梁等为完成预应力混凝土T型梁预制的全部工作内容。
（3）安装T形梁预应力混凝土（含预埋钢结构制安）：施工准备，测量放样、搭拆工作平台；架桥机等设备就位，组装；预制件领用、运输、装卸；预制件安装、连续段负弯矩张拉及封锚；场地清理等为完成预应力混凝土T型梁安装的全部工作内容。
7.桥梁支座：测量放线、垫石顶打磨清理、安装模板、灌注砂浆、养护；找平修补、拌制环氧砂浆、安装锚固螺栓及支座、校正、固定；配合相关试验、检验、安全防护、文明施工、完工后工作面清理等全工序施工。
8.桥面铺装：
（1）水泥混凝土桥面铺装：施工准备、测量放样、搭拆工作平台、垫层铺设；模板安拆、固定；预埋件埋设、混凝土入仓、振捣、养生、施工缝设置、凿毛、缺陷处理、温控措施；临时伸缩缝施工；清理现场等全工序施工。
（2）桥面排水
1）铸铁管：场地清理；桥面开孔及孔道清理；管道制作；安装泄水管等全工序施工。
2）PVC管：场地清理；桥面开孔及孔道清理；管道制作；安装泄水管、截水管等全工序施工。
（3）桥面铺装钢筋：钢筋网片的领用、运输、装卸；绑扎、除锈、连接、安装定位等全部工序施工。


四、隧道施工
1.洞口工程：
（1）开挖：测量放样；砍树、挖树根、清理现场、表层剥离，围堰、排水；挖、装、综合平均1km以内（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）运输、卸车；填料分离、弃土整型、压实；坡面整修等挖方全工序施工。
（2）超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
（3）排水：人工沟槽开挖；基底检查、铺设垫层；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；回填；场地清理；防水材料铺设、固定；接缝处理（搭接、缝接、黏结）；边缘处理等全部工序内容。
（4）坡面防护：
1）浆砌片石：基坑修整、铺设垫层；拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板、砌筑、勾缝、养生；沉降缝制作、工作平台搭设；场内搬运、安装、勾缝等全部工序内容。
2）喷射混凝土：坡面清理及湿润；设备安装与拆除；脚手架的搭设、移动、拆除；混凝土喷射、养护；沉降缝设置，钢筋网、铁丝网的加工、安设、支承及固定；放样、布设、钻孔、清孔、移动钻具；锚杆制作、安设，砂浆拌合、灌浆等全部工序内容。
3）铺设草皮；坡面清理，铺设、支承及固定；植草、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；清除垃圾、杂物；保养达到规定成活率。
（5）洞门：
1）洞门混凝土：清理场地；模板制作安装拆除，支架等钢构件制安拆，吊运；模板涂脱模剂，砼浇筑，振捣及养护；现场清理。
2）洞门装饰：搭拆作业平台；墙面拉毛、清洁、润湿；装修材料加工制作；配、拌、运砂浆及涂料；装修、养护；清理现场。
3）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定。
2.明洞工程：
（1）明洞衬砌：
1）拱圈混凝土：场地清理；衬砌台车制作、安装、移动、拆除；混凝土浇筑、养生；设置施工缝、沉降缝。
2）仰拱混凝土：场地清理；基底检查；混凝土浇筑、养生。
3）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定。
4）回填：场地清理；填筑；平整、夯实。
3.洞身开挖：
（1）洞身开挖：钻机爆破；风、水、电作业及通风防尘；粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护；临时支护及临时防排水；装渣、运输至洞口外1km以内（包括运距超过1km后的运输、卸车、空回等全部工序内容）运输、卸车；填料分理、弃土整型、压实等全部工序内容。
（2）弃渣超运（每超运1km）：运输、卸车、空回等全部工序内容。
4.洞身支护：
（1）超前支护：
1）套拱：场地清理；搭拆脚手架、布眼、钻孔、清孔、钢管制作、运输、就位、顶管；模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护等全部工序内容。
2）注浆小导管：施工准备（场地清理、放线等）；搭拆工作平台；布眼、钻孔、清孔；钢管运输、就位、顶进、接长；材料运输、倒运；安、拆、移注浆机；搭、拆、移作业平台；配、拌、运浆液；压浆、堵孔。场地清理、便道清理、维修与养护等全部工序内容。
3）锚杆：施工准备（场地清理、放线等）、清理边坡；钻孔、清孔、锚杆运输、安装等（含垫板，锚固剂材料、钻孔机械等）；脚手架安拆、移动；清理岩面、水泥砂浆拌和、灌注、安装、拉拔试验锚固，锚头处理；场地清理等全部工序内容。
（2）初期支护：
1）喷射混凝土：钢筋网安设、支承及固定；岩面清理；设备安装与拆除；混凝土拌制、喷射、养护；沉降缝设置；冲洗机具等全部工序内容。
2）钢拱架支护：场地清理；钢材的卸车、保管、转运、材料堆码；钢材焊接、安装、绑扎、安装就位、紧固螺栓；包含锁脚锚杆、钢支撑纵向连接筋、链接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈；现场清理等全部工序内容。
5.洞身衬砌：
（1）洞身混凝土：清理岩面及基地；衬砌台车制作、安装、移动、维护、拆除；混凝土浇筑、捣固、养生；设置施工缝、沉降缝等全部工序内容。
（2）钢筋：钢筋的保护、储存及除锈；安设、支承及固定等全部工序内容。
（3）仰拱、铺底混凝土：场地清理；基底检查；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；抛片石；设置施工缝、沉降缝；现场清理等全部工序内容。
（4）边沟、电缆沟：沟槽开挖；基底检查；模板制作、安装、拆除；钢筋的保护、储存、除锈、安设、支承及固定；混凝土浇筑、养生；设置施工缝、沉降缝等全部工序内容。
6.洞内路面：
（1）钢筋：拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装等全部工序内容。
（2）路面混凝土：基底检查；模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；混凝土浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压纹、养生；切缝、灌注填缝料等全部工序内容。
（3）垫层：基底检查；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、养生；接缝处理等全部工序内容。
7.防水与排水
（1）排水管：场地清理；搭拆移作业平台；排水管制作；土工布包裹、绑扎；水管布设、连接；水管定位锚固等全部工序内容。
（2）防水板：场地清理；搭、拆、移作业平台；基面处理；下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固等全部工序内容。
（3）土工布：场地清理；搭、拆、移作业平台；基面处理；下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固等全部工序内容。
（4）止水带：缝隙设置；固定架安装；止水带安装、拉紧、固定；接头黏结等全部工序内容。
8.洞内装饰：
（1）防火涂料：脚手架安装、拆除、移动；清洗壁面；喷涂防火涂料等全部工序内容。
（2）镶贴瓷砖：脚手架搭设、拆、移，清理修补基层表面，砂浆制作、运输，打底、抹浆、镶贴、调缝、擦缝、清理、养生等全部工序内容。
9.洞内机电、消防等设施预埋件
（1）预埋件：预埋件加工与涂装；预埋件安装、固定；工地涂装等全部工序内容。
（2）可挠性金属管安装：取运料；定位、连接固定，移动工作平台等全部工序内容。
（3）镀锌钢管安装：钢管防腐、运输、装卸；安装、就位、除锈、刷油、防腐；接头接续，定位，固定等全部工序内容。
（4）分线箱安装：开箱检查、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场等全部工序内容。


五、电力照明工程
1.钢管地埋敷设：钢管内和管口去毛刺，套丝，敷设管卡，弯管等全部工序内容。
2.塑料管地埋敷设：配管，锯管，煨弯，管口处理，接管，埋设，封管口等全部工序内容。
3.塑料波纹管地埋敷设：检查及清扫管材，切管，安装，上胶圈，对口，调直等全部工序内容。
4.管内穿线：穿引线，扫管，涂滑石粉，穿线，编号，焊接包头等全部工序内容。
5.接线箱、接线盒安装：测位，打眼，埋螺栓，箱子开孔，刷漆，固定等全部工序内容。
6.路灯安装：配件检查，定位，灯杆和灯具安装，螺栓固定，接线等全部工序内容。
7.其他灯具安装：打眼，埋螺栓，支架安装，灯具组装，接线，焊接包头，校试等全部工序内容。
8.太阳能电池板安装：搬运，开箱，检查，支架固定，整理检查，连接与接线等全部工序内容。
9.接地跨接线安装：下料，钻孔，煨弯，挖填土，固定，刷漆等全部工序内容。
10.避雷针安装：底座制作，组装，焊接，吊装，找正，固定，补漆等全部工序内容。
11.电缆排管：人工配合机械开挖、刷坡、基坑清理、整平、打夯、垫层铺设；管线铺设、材料装卸、场内运输、土方夯填等与此有关的全部工作内容。



六、拆除工程
1.拆除人行道：拆除，清底，场内运输，旧料清理成堆等全部工序内容。
2.拆除路缘石：刨出，刮净，场内运输，旧料清理成堆等全部工序内容。
3.拆除混凝土管道：平整场地，清理工作坑，剔口，吊管，清理管腔污泥，旧料就近堆放等全部工序内容。
4.拆除金属管道：平整场地，清理工作坑，安拆导链，剔口，吊管，清理管腔污泥，旧料就近堆放等全部工序内容。


七、交通安全设施工程
1. 护栏
（1） 混凝土护栏
1） 预制混凝土护栏：模板安装、拆除、涂脱模剂、修正、堆放：混凝土浇筑、养生。
2） 预制枕梁、支撑块：模板安装、拆除、涂脱模剂、修正、堆放：混凝土浇筑、养生。
3） 钢筋：钢筋加工、运输、安装。
4） 预制护栏运输：等待装车、卸车；运输；空回。
5） 安装预制混凝土护栏块：护栏基底平整；护栏吊装、就位、调整；支撑块安装；安装传力杆。
6） 喷涂硅烷浸渍剂：基面处理；喷涂第一遍；等待，喷涂第二遍。
7） 滑模式浇筑混凝土护栏：护栏基底平整；混凝土浇筑、捣固、养生、切缝，场地清理。
（2）波形梁钢护栏
1）材料装卸、现场运输、保管、立柱打入、护栏板及配套螺栓小件安装，立柱埋深、横梁中心高度调整、立柱竖直度、护栏板线形调整等。
2）护栏混凝土基础施工费：基坑开挖、模板支拆、混凝土浇筑、捣固及养生。
3）波形梁钢护栏过渡段端头：装卸、运输、保管、安装、调整。
4）护栏立柱钻孔：钻孔的全部工序。
2.隔离栅和桥梁护网
1）隔离栅：材料现场运输、挖坑、基础施工、立柱安装、回填、周边土体压实，挂刺铁丝，立柱竖直度、间距及刺丝线形调整等。
3.道路交通标志
1）混凝土基础（土质路段）：基础开挖、模板的安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固及养生。
2）混凝土基础（石质路段）：破碎锤开挖标志基础、模板的安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固及养生。
3）钢筋加工及安装、法兰盘安装：钢筋加工、绑扎、焊接、钢筋接头处理安装、运输、安设、入模；法兰盘定位安装。
4）标志版面及结构安装：标志结构及板面安装全部工序。
4.道路交通标线
1）冷喷标线：清扫路面，放样，涂底油、划线。
2）热熔标线：清扫路面，放样，涂底油、加热融化标线涂料，划线。
3）热熔震荡标线：清扫路面，放样，涂底油、加热融化标线涂料，划线。
4）双组份喷涂标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。
5）双组份刮涂标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。
6）双组份震荡标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。
7）彩色防滑标线：清扫路面，放样，涂底油，划线。
8）突起路标（胶粘式）：清扫路面，放样，钻孔，涂胶、安装。
9）突起路标（打孔+胶粘式）：清扫路面，放样，钻孔，涂胶、安装。
10）柱式轮廓标：钻孔、埋设、灌缝施工。不含灌缝材料费。
11）附着式轮廓标（梯形）：安装、固定。
12）附着式轮廓标（长方形）：钻孔、安装、固定。
13）附着式轮廓标（反光膜）：清理、粘贴。
5.防眩设施
1）防眩板支架：发电、打眼、安装固定支架。
2）防眩板立柱：混凝土拌合、运输、浇筑；立柱安装、固定横梁，连接螺栓。
3）防眩板安装：安装的全部工序。
4）防眩网安装：安装的全部工序。
6.其他工程
1）里程碑：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。
2）里程碑（附着式）：支架及板面安装的全部工序。
3）里程碑（混凝土基础式）：基础施工、立柱及板面安装的全部工序。
4）公路界碑：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。
5）百米桩：开挖、安装、回填、夯实的全部工序。
6）百米牌（附着于波形护栏、附着于混凝土护栏、反光膜粘贴于护栏立柱）：安装的全部工序。
7）警示柱（塑料材质）：钻孔、膨胀螺栓固定、警示柱安装的全部工序。
8）道口标柱：钻孔、安装、砂浆回填等全部工序。
9）防撞桶：材料装卸、现场运输、就位、装砂、安装的全部工序。
10）立面标记（黄黑相间油漆）：涂刷的全部工序。
11）立面标记（铝板+黄黑相间反光膜）：场内运输、安装的全部工序。
12）立面标记（黄黑相间铝背基反光膜）：场内运输、安装的全部工序。
13）减速带：场内运输、安装的全部工序。
14）隧道反光环：反光环安装的全部工序。


八、绿化工程
（一）绿地整理
1、整理绿化用地：排地表水、就地挖填、清渣、耙细、平整、找平、找坡、废弃物装卸运输
2、种植土回（换）填：弃土挖、运；种植土挖、运、回填；清渣、耙细、平整；找平、找坡；废弃物装卸运输
3、绿地起坡造型：排地表水；土方挖、运、回填；清渣、耙细、平整；找平、找坡；修坡、整形；废弃物运输
（二）铺设利用表土
1、开挖并铺设表土：借土、挖、装、运、铺平种植土;清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后填补;路面清洁保护、场地清理、废弃物装卸运输。
2、铺设利用的表土：利用土方、回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平找坡、沉降后填补；路面清洁保护、场地清理，废弃物装卸运输
（三）撒播草种和铺设草皮
1、撒播草种（含喷播）
（1）三维土工网植草：场地清理，耙细;种植及覆盖;浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种;清除垃圾、杂物;养护
（2）喷播植草：边坡整理、覆土，植生混合料拌合;喷植生混合料;加覆盖物、固定;养护
（3）液力喷播植草：边坡整理;喷播植草;加盖物、固定;养护
（4）撒播草种及花卉、灌木籽：场地清理，耙细;种植及覆盖;浇水、施肥、除杂草、修剪、补种;清除垃圾、杂物;二级养护（人工撒播、耙地覆土、浇水：3次、除草：1次、打药：1次、清理干草）；或一级养护（人工撒播、耙地覆土、浇水：18次、除草：9次、打药：4次、清理干草）
（5）铺植草皮：场地清理，耙细;铺植草皮;浇水、施肥、除杂草、修剪、补种；清除垃圾、杂物;一级养护或二级养护
（6）土工格室植草：地表整理、修整坡面;铺设土工格室，连接并固定;格室内填土;喷播草种;浇水施肥、除杂草;养护
2、码砌植生袋：边坡整理;基质配料、拌合，基质装袋，植生袋码砌、固定;覆盖无纺布;养护
（四）栽植苗木
1、人工栽植乔木
开挖种植穴;苗木场内运输（运距50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围);支撑、浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；场地清理，废弃物装卸运输;养护
2、人工栽植灌木
开挖种植穴;换填种植土;苗木场内运输（运距50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围);浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；场地清理，废弃物装卸运输;养护
3、人工栽植绿篱、攀缘植物、花卉
开挖种植穴;换填种植土;苗木场内运输（运距50m）；苗木栽植(落坑、拆除包装物、扶正、回土、捣实、筑水围);浇水、覆土、施肥、除虫、除杂草、修剪补种;场地清理，废弃物装卸运输;养护
（五）砍伐苗木
1、砍伐树木：锯倒,砍枝,截断,装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。清理,就近集中堆放。
2、挖除树根：挖除树根；装卸、移运至指定地点堆放；现场清理等全部工序内容。
（六）移栽苗木
1、移栽苗木：修剪、起挖、回土填坑、装卸、运输、栽植、养护
（七）修剪苗木
1、修剪苗木：清除枯死枝、折断悬吊枝、劈裂枝；处理病虫枝、消除影响安全隐患的枝条；疏剪过密枝、调整枝干角度、整修树冠；现场清理等全部工序内容。
2、修剪造型苗木：确定造型要求；观察现状形态；粗修、精修、内部疏剪、微调；现场清理等全部工序内容。
3、修剪绿篱：修剪、现场清理等全部工序内容。

关于招标采购合规性的承诺书

致：
本公司（乙方）： [乙方公司全称] ，在此就参与贵公司（甲方）的 [项目名称] 项目的招标采购活动，郑重作出如下承诺：
合规性承诺：本公司郑重声明，本次投标及最终中标完全基于本公司的综合实力、市场口碑、合理报价及公平竞争，整个过程严格遵守国家有关法律法规及贵公司的招标采购管理制度。
反对不正当竞争承诺：本公司承诺，在本次招标采购全过程中，绝未也绝不会通过任何形式的私下关系、幕后交易、利益输送、商业贿赂等任何不正当、不合法的手段影响招标过程或结果。
公平竞争承诺：本公司承诺，未与其他投标单位进行串通投标、围标、陪标等任何形式的串标活动，保证了投标的独立性、真实性和竞争性。
信息真实性承诺：本公司所提供的所有投标文件、资质证明、业绩材料等均真实、有效、合法，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
责任承担承诺：本公司深知，公平、公正、诚信是合作的基础。如违反上述任何承诺，一经贵公司查实或经司法、行政机构认定，本公司自愿承担由此引起的一切法律责任和后果，包括但不限于：
（1）贵公司有权单方面立即解除与本公司签订的所有合同；
（2）本公司无条件接受贵公司作出的“中标无效”或“取消合作资格”的决定；
（3）本公司自愿放弃要求贵公司支付任何费用或赔偿的权利，并赔偿由此给贵公司造成的一切经济损失和名誉损失；
（4）接受贵公司将其列入供应商黑名单，永久或长期禁止参与贵公司任何形式的招标采购活动。
特此承诺！



承诺单位（乙方）：[乙方公司全称]（加盖公章）
法定代表人（或授权代表）签字：            
日期：       年      月      日



	山西路桥第X工程有限公司
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	项目总工：
	
	资产材料部：
	
	工程协作单位：
	
	领料人：





最终结算支付结清证明

甲方（承包方）： ________
统一社会信用代码： ________
乙方（分包方）： ________
统一社会信用代码： ________
鉴于乙方作为劳务分包单位，已完成甲乙双方签订的《 ________ 项目合同》（合同编号：________）项下全部约定工作，并经甲方验收合格。甲乙双方经最终结算，确认如下：
最终结算总额：双方共同确认，就上述合同/协议项下全部工作的最终结算总金额为人民币 ________ 元（大写：________）。
支付情况：截至本证明签署之日，甲方已向乙方累计支付款项共计人民币 ________ 元（大写：）。本次支付最终结算尾款人民币 ________ 元（大写：）后，甲方就上述合同/协议应向乙方支付的所有款项已全部结清，再无任何未付款项。
结清声明：乙方在此不可撤销地确认并承诺，在收到上述最终结算尾款后，甲乙双方就上述合同/协议履行及结算相关的一切权利义务关系即告终止。乙方不再就该项目以任何理由（包括但不限于劳务费、工资、赔偿金、补偿金、违约金、材料款、设备租赁费等任何名目）向甲方、甲方上级公司、项目业主方主张任何权利或提出任何款项支付、损失赔偿等要求。
争议解决：本证明作为上述合同/协议的补充文件，与主合同具有同等法律效力。若双方就本证明发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
生效：本证明一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
（以下无正文）

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：________
日期：____年____月____日

乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：________
日期：____年____月____日

