
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人
居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘村 项目

概 算 价

概  算  价(小写): 11096827.22元

(大写): 壹仟壹佰零玖万陆仟捌佰贰拾柒元贰角贰分

建 设 单 位: 造价咨询单位:
（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人或
其授权人:

法定代表人或
其授权人:

（签字或盖章） （签字或盖章）

编  制  人: 复  核  人:
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间: 复 核 时 间:



 

工程概算总表

工程名称： 潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘村

序号 项目编号 项目名称 投资/万元 备注

1  第一部分 水利建筑工程-棋盘村 859.12  

2  第二部分 机电设备及安装工程-棋盘村 19.38  

3  第四部分 施工临时工程 39.93  

4  第五部分 独立费用 138.42  

5  一至五部分投资合计 1056.85  

6 I 工程部分静态投资 1109.69  

7  价差预备费   

8 II 建设征地移民补偿静态投资   

9 III 水土保持工程静态投资   

10 IV 环境保护工程静态投资   

11 V 专项工程静态投资   

12 VI 静态总投资(I+II+III+IV+V合计) 1109.69  

13  价差预备费合计   

14  建设期融资利息   

15 VII 总投资 1109.69  

   



 

工程部分总概算表

工程名称： 潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘村

序号 工程或费用名称
建安工程费

(万元)
设备购置费

(万元)
独立费用 
(万元)

合计(万元)
占静态投资比

例(%)

一 第一部分 水利建筑工程-棋盘村 859.12   859.12 77.42%

1 园建工程-铺装 94.04   94.04 8.47%

2 园建工程-构筑物、设施 72.43   72.43 6.53%

3 园建工程-其他 14.81   14.81 1.33%

4 建筑工程 632.06   632.06 56.96%

5 园林工程 45.77   45.77 4.12%

二
第二部分 机电设备及安装工程-

棋盘村
19.38   19.38 1.75%

1 电气工程 18.88   18.88 1.70%

2 给排水工程 0.5   0.5 0.05%

三 第四部分 施工临时工程 39.93   39.93 3.60%

1 十 安全生产措施费 26.36   26.36 2.37%

2 十一 其他临时工程费 13.57   13.57 1.22%

五 第五部分 独立费用   138.42 138.42 12.47%

1 建设管理费   24.8 24.8 2.23%

2 招标业务费   6.26 6.26 0.56%

3 经济技术咨询费      

4 工程建设监理费   20.6 20.6 1.86%

5 工程造价咨询服务费   11.74 11.74 1.06%

6 联合试运转费      

7 生产准备费   3.21 3.21 0.29%

8 科研勘测设计费   62.16 62.16 5.60%

9 其他   9.64 9.64 0.87%

 一至五部分投资合计 918.43  138.42 1056.85 95.24%

 静态投资    1109.69 100.00%

   



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 第一部分 水利建筑工程-棋盘村    8591158.63  

 园建工程-铺装    940441.69  

 拆除    6672.42  

1.

混凝土路面拆除

1.拆除旧混凝土路面40mm

2.废渣弃运20km

m2 22.4 87.34 1956.42 [G02371];[G03186]

2.

混凝土路面拆除

1.拆除旧混凝土路面30mm

2.废渣弃运20km

m2 72. 65.5 4716. [G02371];[G03186]

 入口广场    11640.51  

1.

规整花岗岩砖

1.600*300*50荔枝面花岗岩砖
2.30厚DPM20水泥砂浆

3.200厚C20素混凝土

4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94

m2 18.5 488.62 9039.47

D2-4-

3;[G04110];

[G03154];D2-1-2

2.

路牙

1.600*150*300花岗石路缘石

2.C20混凝土后背

m 13. 200.08 2601.04
D2-4-31;D2-4-
33;D2-4-34

 美食广场    85396.5  

1.

规整花岗岩砖

1.600*300*50荔枝面花岗岩砖

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 315. 271.1 85396.5 D2-4-3

 主环路    680916.72  

1.

碎拼花岗岩砖

1.50荔枝面花岗岩砖

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 1809. 344.96 624032.64 A1-17-32

2.

沥青混凝土路面

1.40厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C
2.60厚中粒式改性沥青混凝土AC-16

m2 229. 145.39 33294.31 D2-3-43;D2-3-44

3.

花岗岩收边石

1.600*300*50花岗岩砖

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 5.19 271.1 1407.01 D2-4-3

4.

花岗岩收边石

1.600*150*50花岗岩砖
2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 81.825 271.1 22182.76 D2-4-3

 东侧入口广场    81900.01  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

碎拼花岗岩砖

1.50荔枝面花岗岩砖

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 228. 344.96 78650.88 A1-17-32

2.

花岗岩收边石

1.600*300*50花岗岩砖
2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 4.11 271.1 1114.22 D2-4-3

3.

花岗岩收边石

1.600*150*50花岗岩砖

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 7.875 271.1 2134.91 D2-4-3

 廊桥空间及村委前    73915.53  

1.

规整花岗岩砖

1.600*300*30荔枝面黄锈石

2.30厚DPM20水泥砂浆

m2 178. 234.41 41724.98 D2-4-3

2.

规整花岗岩砖

1.600*300*30荔枝面黄锈石
2.30厚DPM20水泥砂浆

3.200厚C20素混凝土

4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94

m2 72. 423.79 30512.88

D2-4-

3;[G04110];

[G03154];D2-1-2

3.

台阶

1.600X330X50厚仿古石板
2.30厚DPM20水泥砂浆

3.不少于150厚C20素砼

4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94

m2 2.75 610.06 1677.67

A1-5-

34;[G03154];A1-12-

45

 园建工程-构筑物、设施    724285.84  

 拆除    20151.05  

1.

拆除旧挡土墙

1、拆除原挡墙
2、石方外运（运距路程20km）

m3 125. 149.17 18646.25 [G02364];[G03186]

2.

拆除旧栏杆

1、拆除旧栏杆

2、废料外运（运距路程20km）

m 44. 34.2 1504.8 A1-19-46;A1-19-69

 挡墙    245310.79  

1. 毛石挡墙墙身 m3 282.9 463.49 131121.32 [G03077]

2. 挡墙垫层 m3 10.56 820.46 8664.06 [G04109]

3. 挡墙基础 m3 30.4 586.69 17835.38 [G04113]

4. 挡墙压顶 m3 7.296 665.03 4852.06 [G04117]

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5. 钢筋制作与安装 t 3.712 6409.75 23792.99 [G04232]

6. 挡墙模板 ㎡ 90.88 80.12 7281.31 A1-20-61

7. 挡墙脚手架 m2 160.4 27.29 4377.32 [G10059]

8. 反滤料、过渡料填筑 m3 38.4 165.44 6352.9 [G03012]

9. 排水孔 m 51.84 4.04 209.43 [G10025]

10. 30厚文化石砖贴面 m2 26.4 133.97 3536.81 A1-13-143

11. 土方开挖 m3 370.24 3.11 1151.45 [G01155]

12. 土石方回填 m3 144.9 62.55 9063.5 [G01168]

13. 余方弃置 m3 225.34 115.48 26022.26 [G01123]

14.

DN300HDPE排水管（连接挡墙）

1、沟槽土方
2、沙土回填

3、排水沟安装

4、路面回复

m 3.5 300. 1050.  

 栏杆    334962.48  

1.

成品金属篱笆(高度0.6米)

1、C15砼基础浇筑（400*400*500）
2、安装金属篱笆

3、金属栏杆涂刷氟碳漆（涂刷两遍底漆、

一遍面漆）

m 289.6 300. 86880.  

2.
成品金属仿竹栏杆(高度1.1米)，详见景初

22
m 217.5 320. 69600.  

3. 成品金属仿竹栏杆基础，详见景初22 m 217.5 252.77 54977.48

[G04109];[G04112];

[G04232];[G03105];
A1-13-134;A1-5-

150;[G03111];A1-

15-143;A1-20-3;A1-

20-12

4. 混凝土仿竹栏杆，详见景初21 m 283. 320. 90560.  

5. 混凝土仿竹栏杆基础，详见景初21 m 283. 35. 9905.  

6.

屏风栏杆-栏杆

1、成品金属仿竹栏杆(高度1.1米)，详见

A-景初-16

m 32. 320. 10240.  

7.
屏风栏杆-格栅屏风

1、弧形仿竹格栅屏风，详见A-景初17
m 32. 400. 12800.  

 堰坝    42005.36  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

毛石拦水坝

1、袋装土石围堰 填筑 编织袋装土

2、袋装土石围堰 拆除

m 40. 60.78 2431.2 [G10033];[G10036]

2.
毛石拦水坝

1、抽水机2台连续抽水5天
台班 10. 355. 3550. 补001

3.
毛石拦水坝

1、基础开挖、外运（运距路程20km）
m3 8. 140.18 1121.44 [G01030];[G01123]

4.

毛石拦水坝

1、条形基础
2、基础钢筋

m3 3. 1227.67 3683.01 [G04113];[G04232]

5.
毛石拦水坝

1、浇筑15cmC15砼垫层
m3 1.5 50.19 75.29 [G04110]

6.

毛石拦水坝

1、铺贴自然毛石
2、水泥砂浆填缝

m3 43. 531.62 22859.66 [G03074];[G03117]

7.
毛石拦水坝

1、石板汀步
m2 12.8 584.37 7479.94 A1-18-48

8.
毛石拦水坝

1、基础模板
m2 12. 58.08 696.96 A1-20-2

9.
毛石拦水坝

1、垫层模板
m 3.15 34.24 107.86 A1-20-12

 河道仿木纹桩    81856.16  

1.

仿木纹桩

1、仿木纹桩安装

2、每根柱子使用8个M16*100膨胀螺丝固定

m 103. 110.45 11376.35 A1-5-44;补002

2.
仿木纹桩

1、仿木纹刷漆
m2 103. 159.57 16435.71 A1-15-202

3.
仿木纹桩
1、混凝土包封污水管

m3 0.132 846.3 111.71 [G04130];[G05003]

4.
仿木纹桩

1、混凝土包封外贴50厚自然面黄金麻
m2 92.7 327.07 30319.39 A1-13-134

5.

河道清滩

1、机械清滩

2、淤泥、流沙外运20km

m3 300. 78.71 23613. [G01275]

 园建工程-其他    148059.84  

 拆除    3793.61  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

拆除砌体树池

1、拆除砌体树池

2、石方外运（运距路程20km）

个 69. 34.69 2393.61 D1-4-36;[G03186]

2.

拆除健身器材

1、人工拆除旧健身器材并转运
2、恢复路面

套 7. 200. 1400.  

 入口广场景墙    13797.93  

1.

入口广场景墙

1、挖土方
2、废土外运20km

m3 7.128 140.18 999.2 [G01030];[G01123]

2.
入口广场景墙
1、土方回填

m3 4.752 29.99 142.51 [G03140]

3.
入口广场景墙

1、碎石垫层10厚
m3 0.594 183.5 109. [G03002]

4.

入口广场景墙

1、混凝土垫层10厚

2、垫层模板

m3 0.594 853.28 506.85 [G04109];A1-20-12

5.

入口广场景墙

1、钢筋混凝土墙
2、墙模板

m3 2.142 1844.6 3951.13
[G04071];[G04232];
A1-20-51

6.

入口广场景墙

1、50厚自然面花岗岩

2、水泥膏镶贴

m3 10.36 329.72 3415.9 A1-13-134

7.
入口广场景墙

1、50*50*2.0支撑不锈钢管装饰线
t 0.059 23127.89 1364.55 A1-7-165

8.
入口广场景墙
1、红色陶土瓦片砌筑花窗

m2 3.4 420. 1428.  

9.

入口广场景墙

1、不锈钢字体规格按图，不锈钢厚2.0，
字厚200，表面烤漆；

组 1. 1880.79 1880.79 A1-16-306

 青砖围墙    35866.67  

1.

精品清水青砖外墙

1、精品清水青砖240×115×53
2、水泥膏 白色 勾凹缝

m3 14.357 2322.62 33345.86 A1-4-12;A1-13-45

2.
清水青砖拼花砖墙
1、精品清水青砖240×115×53

m2 6.178 408.03 2520.81 A1-13-342;A1-13-45

 树池    49601.63  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.
树池

1、1000X300X100花岗岩
m 276. 153.35 42324.6 D2-4-31

2.

树池

1、100厚C25混凝土垫层
2、垫层模板

m3 6.072 1131.73 6871.86 [G04109];A1-20-12

3.
树池

1、100厚级配碎石垫层
m3 2.208 183.5 405.17 [G03002]

 户外设施布置    45000.  

1. 水缸组合(一大一小) 组 2. 500. 1000.  

2. 木柴堆 组 2. 400. 800.  

3. 竹制小桌椅组合 组 8. 1000. 8000.  

4. 水车 组 2. 5000. 10000.  

5. 悬挂花箱 m 60. 160. 9600.  

6. 果皮箱 个 12. 1000. 12000.  

7. 花箱 3组(以现状空间摆放数量为准) 组 3. 800. 2400.  

8. 金属瓜藤架 组 1. 1200. 1200.  

 建筑工程    6320636.09  

 拆除    6078.41  

1.

拆除旧围墙

1、拆除旧围墙

2、石方外运（运距路程20km）

m3 30. 149.17 4475.1 [G02364];[G03186]

2.

拆除旧铁皮棚

1、拆除旧围墙
2、废料外运（运距路程20km）

m2 30.75 52.14 1603.31 R1-1-1;A1-19-69

 外立面装饰    5064451.1  

1.

真石漆墙面

1、5.0厚Ⅰ型聚合物水泥防水抗裂砂浆

2、2.0厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料

3、抗碱底漆1道
4、真石漆一底二面

m2 18469. 238.88 4411874.72

A1-11-155;A1-10-

139;A1-15-170;A1-

15-143

2.
涂刷线条

1、外墙乳胶漆2道
m2 1600. 30.37 48592. A1-15-160

3.
涂刷窗套、窗框

1、外墙乳胶漆2道
m2 171. 30.37 5193.27 A1-15-160

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

4.

铁门刷漆

1、基层清理除锈；

2、氟碳漆2道；

m2 200. 121.84 24368.
D6-6-5;A1-15-116;

补A1-15-116

5.

仿竹格栅

1、仿竹格栅制作

2、金属面涂刷氟碳漆（涂刷两遍底漆、一
遍面漆）

3、仿竹格栅龙骨焊接

4、仿竹格栅两侧端头封堵

5、墙面焊接角铁
6、仿竹格栅焊接至L50*4角铁上固定

m2 398. 774.62 308298.76 A1-13-213;A1-7-115

6.
更换铁门
1、镀锌钢铁门

樘 1. 1250.56 1250.56

A1-19-53;A1-19-

69;A1-9-149;A1-9-
150

7.
防盗窗

1、铝合金防盗窗
m2 300. 330.59 99177. [11390120]

8.
窗套

1、100*50*1.0铝合金方管
m 600. 93.25 55950. A1-6-104

9.

坡檐

1、镀锌钢构架

2、50*50*2.5镀锌管

t 5.946 14618.53 86921.78 A1-7-154;A1-7-155

10.
坡檐

1、30*30*2镀锌檩条
t 0.995 7672.97 7634.61 A1-7-65

11.
坡檐

1、3cm树脂瓦
m2 120. 87.31 10477.2 A1-10-47

12.
加盖脊瓦
1、3cm树脂瓦脊瓦

m 40. 117.83 4713.2 A1-10-6

 屋檐、雨棚、屋面、柴棚、围墙顶    311440.26  

1.

屋檐

1、镀锌钢构架

2、50*50*2.5镀锌管

t 3.191 14618.62 46648.02 A1-7-154;A1-7-155

2.
屋檐

1、30*30*2镀锌檩条
t 0.534 7672.73 4097.24 A1-7-65

3.
屋檐

1、3cm树脂瓦
m2 64.4 87.31 5622.76 A1-10-47

4.
屋檐

1、12mm阻燃板封底基层
m2 64.4 141.81 9132.56 A1-14-88

5.
屋檐

1、5mm铝塑板底面层
m2 64.4 184.63 11890.17 A1-14-105

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

6.

雨棚

1、镀锌钢构架

2、50*50*2.5镀锌管

t 6.791 14617.69 99268.73 A1-7-154;A1-7-155

7.
雨棚

1、30*30*2镀锌檩条
t 1.574 7675.83 12081.76 A1-7-65

8.
雨棚

1、3cm树脂瓦
m2 189.9 87.31 16580.17 A1-10-47

9.

屋面

1、镀锌钢构架
2、50*50*2.5镀锌管

t 0.345 14634.56 5048.92 A1-7-154;A1-7-155

10.
屋面

1、30*30*2镀锌檩条
t 0.663 7676.82 5089.73 A1-7-65

11.
屋面加盖树脂瓦

1、3cm树脂瓦
m2 517. 87.31 45139.27 A1-10-47

12.
屋面加盖透明瓦

1、2cm透明瓦
m2 125. 98.08 12260. A1-10-47

13.

柴棚

1、镀锌钢构架

2、50*50*2.5镀锌管

t 1.166 14614.16 17040.11 A1-7-154;A1-7-155

14.
柴棚

1、30*30*2镀锌檩条
t 0.349 7664.76 2675. A1-7-65

15.
柴棚
1、3cm树脂瓦

m2 58. 87.31 5063.98 A1-10-47

16.

成品树脂瓦围墙顶

1、砌砖压顶
2、3cm成品树脂瓦双落水

m 52. 233.18 12125.36 A1-10-32

17.

成品树脂瓦围墙顶-抹灰

1、DPM20防水砂浆

2、厚度：20厚

m2 52. 32.24 1676.48 A1-13-2

 特色摊位    58532.13  

1. 拆除混凝土 m3 4.32 189.82 820.02 [G02371];[G03198]

2. 土方开挖 m3 21.6 42.9 926.64 [G01037];[G01123]

3. 土石方回填 m3 18.72 29.99 561.41 [G03140]

4. 混凝土地埕恢复 m2 18.72 116.24 2176.01 [G10053]

5. 混凝土独立基础 m3 2.88 554.04 1595.64 [G04112]

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

6. 基础模板 ㎡ 33.6 54.71 1838.26 A1-20-3

7. 钢筋 t 0.346 6402.34 2215.21 [G04232]

8. 预埋铁件 t 0.079 10381.09 820.11 A1-5-150

9. 预埋锚栓 t 0.063 11263.5 709.6 A1-5-149

10. 钢柱 t 0.656 7553.44 4955.06 A1-7-2

11. 钢梁 t 0.72 7554.41 5439.18 A1-7-2

12. 斜撑 t 0.121 7829.94 947.42 A1-7-14

13. 金属面防锈漆一遍 m2 63.52 15.93 1011.87 A1-15-122

14. 金属面氟碳漆底漆二遍 面漆一遍 m2 63.52 109.89 6980.21
A1-15-116;补A1-15-
116

15. 彩钢夹心板屋面 m2 39.424 264.22 10416.61 A1-10-44

16. 防水布艺 m2 69.324 120. 8318.88  

17.

凤凰装饰灯

1.定制灯箱
2.尺寸：60cm*40cm

套 76. 100. 7600.  

18. 装饰灯笼支架 个 8. 150. 1200.  

 神龛    71660.18  

1. 平整场地 m2 34. 1.88 63.92 A1-1-1

2.

规整花岗岩砖

1.600*300*50荔枝面花岗岩砖
2.30厚DPM20水泥砂浆

3.200厚C20素混凝土

4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94

m2 34. 471.35 16025.9

D2-4-

3;[G04110];

[G03154];D2-1-2

3.

基础土方

1、挖土方

2、废土外运20km

m3 8. 74.06 592.48 [G01030];[G01123]

4.
基础土方

1、土方回填
m3 4. 29.99 119.96 [G03140]

5. 基础垫层 m3 0.576 820.46 472.58 [G04109]

6. 混凝土基础 m3 4. 578.49 2313.96 [G04112]

7. 预埋铁件500*500*20 t 0.157 10364.3 1627.2 A1-5-150

8. 预埋螺栓M22*4-1000 t 0.024 11272.97 270.55 A1-5-149

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

9.

钢柱

1、200*200*6镀锌钢柱

2、芝麻灰花岗岩柱脚

t 0.507 9140.41 4634.19 A1-7-2;补005

10.

钢梁
1、200*100*4镀锌钢梁

2、200*100*4斜梁

3、150*150*4装饰梁

4、150*100*4装饰梁
5、100*100*4镀锌方管

t 0.95 7536.6 7159.77 A1-7-6

11.
钢檩条

1、100*50*3檩条
t 0.636 7670. 4878.12 A1-7-65

12.
屋面收口

1、4厚镀锌钢板收口
m2 2.772 284.47 788.55 A1-7-102

13. 金属面防锈漆一遍 m2 70.779 15.93 1127.51 A1-15-122

14. 金属面氟碳漆底漆二遍 面漆一遍 m2 70.779 109.89 7777.9
A1-15-116;补A1-15-

116

15.

屋面

1、3cm树脂瓦

2、树脂瓦屋脊

m2 37.8 97.37 3680.59 A1-10-47

16. 防腐竹帘吊顶 m2 36.729 250. 9182.25  

17.
成品金属仿竹栏杆(高度1.1米)，详见景初
22

m 30. 320. 9600.  

18. 脚手架 m2 17.2 27.29 469.39 [G10059]

19. 模板 ㎡ 16. 54.71 875.36 A1-20-3

 驿站    264600.  

1. 驿站土建工程（图纸未完善，暂估） m2 54. 4900. 264600.  

 脚手架    543874.01  

1.

脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以
内) 12.5

 19929.425 27.29 543874.01 [G10059]

 园林工程    457735.17  

 乔木    146111.71  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

粉花风铃木

1.胸径或干径:14-15cm

2.高度:≥350cm

3.冠幅:≥300cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 17. 1695.42 28822.14
[G09043];E1-2-

142;E1-3-3

2.

垂柳

1.胸径或干径:15-16cm

2.高度:≥550cm
3.冠幅:≥350cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 21. 1970.52 41380.92
[G09043];E1-2-
142;E1-3-3

3.

乌桕

1.胸径或干径:18-20cm

2.高度:≥550cm

3.冠幅:≥400cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 6. 2658.29 15949.74
[G09043];E1-2-

142;E1-3-3

4.

蓝花楹

1.胸径或干径:14-15cm

2.高度:≥550cm
3.冠幅:≥350cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 6. 2658.29 15949.74
[G09043];E1-2-
142;E1-3-3

5.

丛生水蒲桃

1.分支:10-12

2.高度:700-800cm
3.冠幅:400-500cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 1. 3346.05 3346.05
[G09043];E1-2-
142;E1-3-3

6.

水杉

1.胸径或干径:14-15cm

2.高度:≥400cm

3.冠幅:≥250cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 14. 1489.09 20847.26
[G09043];E1-2-

142;E1-3-3

7.

红枫

1.地径:10-12cm

2.高度:≥300cm
3.冠幅:≥250cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 4. 1312.2 5248.8
[G09043];E1-2-
142;E1-3-2

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

8.

鸡蛋花

1.地径:14-15cm

2.高度:≥350cm

3.冠幅:≥300cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 6. 2245.63 13473.78
[G09043];E1-2-

142;E1-3-3

9.

木槿

1.胸径或干径:/

2.高度:≥150cm
3.冠幅:≥120cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 4. 273.32 1093.28 [G09043];E1-3-3

 灌木    255448.53  

1.

勒杜鹃(三角梅)

1.单位面积株数:36
2.苗高:30-35cm

3.冠幅:25-30cm

4.养护期:24

m2 268.5 168.67 45287.9 [G09071];E1-3-76

2.

小叶龙船花

1.单位面积株数:49

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:25-30cm

4.养护期:24

m2 133. 138.13 18371.29 [G09071];E1-3-76

3.

肾蕨

1.单位面积株数:49
2.苗高:30-35cm

3.冠幅:/

4.养护期:24

m2 85.5 158.35 13538.93 [G09071];E1-3-76

4.

常绿鸢尾

1.单位面积株数:64

2.苗高:25-30cm
3.冠幅:/

4.养护期:24

m2 380. 136.48 51862.4 [G09071];E1-3-76

5.

火焰南天竹

1.单位面积株数:36

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:25-30cm

4.养护期:24

m2 40.8 193.43 7891.94 [G09071];E1-3-76

6.

花叶络石

1.单位面积株数:49
2.苗高:/

3.盆径:10cm

4.养护期:24

m2 29. 131.39 3810.31 [G09071];E1-3-76

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

7.

花叶良姜

1.单位面积株数:16

2.苗高:50-55cm
3.冠幅:/

4.养护期:24

m2 36. 200.31 7211.16 [G09071];E1-3-76

8.

常春藤

1.单位面积株数:36
2.苗高:/

3.冠幅:/

4.养护期:24

m2 4. 156.29 625.16 [G09071];E1-3-76

9.

矮蒲苇

1.单位面积株数:36

2.苗高:/
3.盆径:15cm

4.养护期:24

m2 119. 230.57 27437.83 [G09071];E1-3-76

10.

小兔子狼尾草

1.单位面积株数:49

2.苗高:/
3.盆径:10cm

4.养护期:24

m2 139. 225.75 31379.25 [G09071];E1-3-76

11.

金丝苔草

1.单位面积株数:25
2.苗高:/

3.茎基盘径:20/丛

4.养护期:24

m2 43.5 160.42 6978.27 [G09071];E1-3-76

12.

细叶芒草

1.单位面积株数:25

2.苗高:/
3.茎基盘径:20/丛

4.养护期:24

m2 60. 160.42 9625.2 [G09071];E1-3-76

13.

黄菖蒲

1.单位面积株数:36
2.苗高:/

3.冠幅:3-4芽/丛

4.养护期:24

m2 199. 121.63 24204.37 [G09071];E1-3-76

14.

花叶美人蕉

1.单位面积株数:36

2.苗高:/
3.盆径:15cm

4.养护期:24

m2 28.3 181.05 5123.72 [G09071];E1-3-76

15.

花叶芦竹

1.单位面积株数:36

2.苗高:/
3.冠幅:3-4杆/丛

4.养护期:24

m2 12.1 173.62 2100.8 [G09071];E1-3-76

 地被及其他    56174.93  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

草皮

1.草皮

2.垫砂2cm
3.铺种方式:砂培草皮卷

4.养护期:24

m2 669.8 51.87 34742.53
E1-1-

9;[G09006];E1-3-85

2.

大叶油草

1.大叶油草

2.铺种方式:砂培草皮卷
3.养护期:24

m2 58. 46.69 2708.02 [G09006];E1-3-85

3.

翠芦莉

1.单位面积株数:36
2.苗高:/

3.冠幅:/

4.养护期:24

m2 30. 106.77 3203.1 [G09071];E1-3-76

4.

河道仿木纹桩片植黄菖蒲

1、100厚碎石垫层

2、回填种植土
3、种植黄菖蒲

4、养护期:24

m2 30.9 339.78 10499.2
[G03002];E1-1-

7;[G09071];E1-3-76

5.

主环路渣土外运绿化覆盖

1、原渣土开挖、外运（运距路程20km）

2、回填种植土

3、种植翠芦莉
4、养护期:24

m2 32. 156.94 5022.08

[G01002];[G01123];

E1-1-

7;[G09071];E1-3-76

 合  计 元   8591158.63  

 



 

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘村

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

 
第二部分 机电设备及安装工

程-棋盘村
     193836.94  

 电气工程      188836.94  

 室外庭院灯      166843.32  

1.

庭院灯
1.名称:庭院灯

2.色温:3000K

3.防护等级:IP55

4.功率、光源:功率30W，LED
光源

5.灯杆材质、高度:柱体优质

铝或钢制品,仿木纹漆防腐静

电喷涂,H=4m,样式详见相关图
纸

7.垫层、基础:厚度、材料品

种、强度等级:C25钢筋混凝土

基础

套 42.  3972.46  166843.32

[G01030];[G011
61];[G04112];A

1-20-3;A1-7-

175;C4-12-

286;C4-12-349

 驿站照明      17558.3  

1.

电力电缆 | yjv22-4*6

1、穿管安装

2、引自变配电房，工程量暂

估

m 100.  39.58  3958. C4-8-2

2.

电缆管 | SC50

1、埋地0.8米

2、引自变配电房，工程量暂

估

m 100.  50.93  5093. C4-11-57

3.

土方开挖

1、土方开挖0.5*0.8

2、引自变配电房，工程量暂

估

m3 40.  24.7  988. [G01030]

4.
土石方回填
1、原土回填

m3 40.  16.82  672.8 [G03142]

5. 配电箱AL 套 1.  1191.89  1191.89 C4-4-30

6.
配线 | BV-3*4

1、穿管安装
m 45.  16.89  760.05 C4-11-216

7.
配线 | BV-3*2.5

1、穿管安装
m 65.  11.97  778.05 C4-11-215

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘村

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

8.
配管 | JDG25

1、混凝土结构暗配
m 32.  33.67  1077.44 C4-11-32

9.
配管 | JDG20

1、混凝土结构暗配
m 48.  27.25  1308. C4-11-31

10. 三孔带开关控制安全插座 个 1.  75.05  75.05 C4-4-133

11.
暗装单相两孔加三孔安全型插

座
个 4.  75.05  300.2 C4-4-133

12. 双联单控阳明开关 个 1.  61.8  61.8 C4-4-117

13. 三联单控阳明开关 个 1.  67.56  67.56 C4-4-118

14. 双管LED灯 盏 2.  127.97  255.94 C4-12-12

15. 吊灯 盏 4.  242.63  970.52 C4-12-10

 驿站防雷接地      4435.32  

1. 总等电位联结端子箱 个 1.  272.63  272.63 C4-9-70

2. 40*4热镀锌扁钢 根 2.  492.3  984.6 C4-9-87

3. 接闪带 m 34.  60.83  2068.22 C4-9-27

4. 壁雷小短针 根 4.  26.23  104.92 C4-9-66

5. 避雷引下线 m 40.  21.24  849.6 C4-9-23

6. 接地测试板制作、安装 处 1.  155.35  155.35 C4-9-76

 给排水工程      5000.  

 驿站给排水      5000.  

1. 驿站给排水（暂估） 项 1.  5000.  5000.  

 合  计      193836.94  

   



 

临时工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额
单价编

号

 第四部分 施工临时工程    399278.05   

 十 安全生产措施费 元 8784995.57 0.03 263549.87   

 十一 其他临时工程费 元 9048545.44 0.015 135728.18   

 合  计 元   399278.05   

 



 

独立费用概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.1 建设管理费   247975.39

1.1.1 建设单位开办费    

1.1.2 建设单位人员费和项目管理费 247975.388  247975.39

1.2 招标业务费 62644.95  62644.95

1.3 经济技术咨询费 146948.378   

1.4 工程建设监理费 205989.54  205989.54

1.5 工程造价咨询服务费 117411.283  117411.28

1.6 联合试运转费    

1.7 生产准备费   32144.96

1.7.1 生产及管理单位提前进厂费 9184273.62 0.1 9184.27

1.7.2 生产职工培训费 9184273.62 0.2 18368.55

1.7.3 管理用具购置费 9184273.62 0.05 4592.14

1.7.4 备品备件购置费    

1.7.5 工器具及生产家具购置费    

1.8 科研勘测设计费   621627.5

1.8.1 工程科学研究试验费 9184273.62   

1.8.2 工程勘测设计费   621627.5

1.8.2.1 前期勘察费 61870.58  61870.58

1.8.2.2 初设阶段勘测费 196649.94 68. 133721.96

1.8.2.3 招标及施工图阶段勘察费 196649.94 32. 62927.98

1.8.2.4 前期设计费 44996.78  44996.78

1.8.2.5 初设阶段设计费 289191.09 25. 72297.77

1.8.2.6 招标及施工图阶段设计费 289191.09 75. 216893.32

1.8.2.7 施工图预算编制费 289191.09 10. 28919.11

1.9 其他   96434.87

1.9.1 工程质量检测费 9184273.62 0.6 55105.64

1.9.2 工程保险费 9184273.62 0.45 41329.23

   



 

独立费用概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.9.3 防汛物资备料    

1.9.4 爆破工程专项费    

1.9.5 其他税费    

 合  计   1384228.49

   



 

预备费概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.1 基本预备费 10568502.11 5. 528425.11

1.2 价差预备费    

1.3 建设期利息  100.  

 合  计   528425.11

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 综合工日  工日 9.84 51. 501.84  

2 钢筋 (综合) t 5.206 3633.89 18917.17  

3 热轧圆盘条 综合  t 0.032 3000. 96.  

4
镀锌热轧圆盘条       φ

10以内
 kg 6.194 3. 18.58  

5 镀锌低碳钢丝  kg 265.413 5.2 1380.15  

6 镀锌低碳钢丝 φ4.0  kg 237.595 5.38 1278.26  

7 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 kg 6.921 5.38 37.24  

8 钢丝绳 φ14.1～15  kg 34.026 3.66 124.53  

9 镀锌扁钢 综合  kg 14.56 3.61 52.56  

10 槽钢 综合  t 0.026 3662.24 95.22  

11 角钢 综合  kg 1631.8 3.55 5792.89  

12 镀锌管材 综合 kg 18834.937 5.6 105475.65  

13 角钢 综合  t 0.005 3552.29 17.76  

14 钢板 综合  kg 0.49 3.44 1.69  

15 钢板 6～7  t 0.043 3047.04 131.02  

16 4厚镀锌钢板  m2 2.994 200. 598.75  

17 封铅 含铅65% 含锡35%  kg 1.02 26.42 26.95  

18 吊装夹具  套 0.116 180. 20.95  

19 编织袋  个 934.4    

20 棉纱  kg 0.265 11.47 3.04  

21 白布  kg 0.48 2.75 1.32  

22 铝拉铆钉 综合  十个 27.597 0.87 24.01  

23 铁钉  kg 0.013    

24 不锈钢自攻螺钉 M5×12  十套 4776. 9.7 46327.2  

25 木螺钉 M2～4×6～65  十套 4.992 0.18 0.9  

26 镀锌木螺钉 M6×100  十套 4.284 1.79 7.67  

27 六角螺栓 综合  kg 169.144 5.58 943.83  

28 六角螺栓 M16×65～80  十套 34.272 5.94 203.58  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

29 对拉螺栓  kg 57.696 5.38 310.4  

30 高强度螺栓  套 43.26    

31 镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内 十套 1.02 1.04 1.06  

32 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 十套 0.416 0.43 0.18  

33 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×50以内 十套 0.577 2.69 1.55  

34 镀锌六角螺栓
2平1弹垫 M10×100以
内

十套 0.21 5.04 1.06  

35 镀锌六角螺栓
2平1弹垫 M16×100以

内
十套 0.2 14.12 2.82  

36 六角螺栓 屋面板专用  十套 16.558 1.01 16.72  

37 六角螺栓 M12×14～75  十套 34.272 7.3 250.19  

38 膨胀螺栓 M6×80  十套 99.102 2.65 262.62  

39 膨胀螺栓 M8×80  十套 1.01 4.54 4.59  

40 塑料胀管 D6～8  十套 3.3 0.6 1.98  

41 镀锌锁紧螺母 DN25×3  十套 0.494 5.66 2.8  

42 镀锌锁紧螺母 DN50×3  十套 0.824 16.48 13.58  

43 镀锌锁紧螺母 DN20×3  十套 0.742 3.81 2.83  

44 弹簧垫圈 M16～30  十个 34.44 1.75 60.27  

45 射钉  十个 318.78 0.06 19.13  

46 水泥钉  kg 0.019 6.52 0.12  

47 扣钉  kg 11.016 9.64 106.19  

48 镀锌瓦楞钩  十个 447.064 5.75 2570.62  

49 不锈钢角挂件 4件  套 600. 2.45 1470.  

50 砂轮片 φ200  片 5. 14.92 74.6  

51 水砂纸  张 1550.657 0.77 1194.01  

52 铁砂布 0～2#  张 0.8 0.94 0.75  

53 低碳钢焊条 综合  kg 578.624 6.01 3477.53  

54 低合金钢耐热焊条 综合  kg 39.329 12.75 501.44  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

55 焊锡丝 综合  kg 0.05 7.69 0.38  

56 焊锡膏  kg 0.011 47.01 0.52  

57 锡基钎料  kg 0.158 52.47 8.29  

58 冲击钻头 φ6～8  个 0.468 2.76 1.29  

59 钢锯条  条 15.08 0.43 6.48  

60 钢丝刷子  把 5. 12.82 64.1  

61 合金钢钻头 φ10  个 0.16 4.57 0.73  

62 预埋铁件  kg 0.766    

63 铝角码  只 10348. 0.48 4967.04  

64 镀锌角码 80×150×8  个 322.38 5.91 1905.27  

65 水泥  t 2.551 389.57 993.84  

66
复合普通硅酸盐水泥   P.C 

32.5
 t 2.541 0.35 0.89  

67
复合普通硅酸盐水泥   P.O 

42.5
 kg 1.353 0.4 0.54  

68 白色硅酸盐水泥 32.5  t 8.9 688.43 6127.35  

69 砂  m3 7.987 173.99 1389.69  

70 中砂  m3 17.281 97.05 1677.11  

71 白石子  t 14.586 245.2 3576.42  

72 碎石  m3 67.673 104.41 7065.73  

73 土料  m3 37.76    

74 毛石  m3 404.116 96.45 38976.99  

75 彩钢脊瓦  m 1.865 41.04 76.53  

76 塑料瓦脊  m 128.916 15.3 1972.41  

77 树脂瓦屋脊  m 4.536 80. 362.88  

78 树脂瓦 3.0mm  m2 1361.921 42. 57200.69  

79 透明瓦 2.0mm  m2 167.625 48.2 8079.53  

80 松原木 φ100～280  m3 0.001 1061.87 0.96  

81 松木板  m3 0.013 1474.42 18.99  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

82 松木方  m3  1280.88 0.38  

83 板枋材  m3 0.01    

84 12mm阻燃板封底基层  m2 67.62 98. 6626.76  

85 防水胶合板 模板用 18mm  m2 62.307 31.81 1981.99  

86 配电板  块 5.25 5. 26.25  

87 碎拼火烧面黄锈石 50厚 m2 1955.52 198. 387192.96  

88 花岗岩板  m2 10.567 200. 2113.44  

89 花岗岩板20厚 20 m2 110.925 98. 10870.65  

90 文化石  m2 27.324 36.69 1002.52  

91 氟碳铝单板 2mm m2 446.058 180. 80290.53  

92 5mm铝塑板  m2 67.62 122.03 8251.67  

93 彩钢夹芯板 100  m2 51.539 102.56 5285.84  

94 耐碱网格布  m2 42423.293    

95 铝合金防盗网  m2 300. 255. 76500.  

96 醇酸磁漆  kg 0.592 9.37 5.55  

97 醇酸清漆  kg 5147.409 16.82 86579.42  

98 酚醛磁漆  kg 21.01 7.75 162.83  

99 酚醛调和漆  kg 0.151 7.17 1.08  

100 环氧富锌底漆  kg 13.328 22.22 296.15  

101 仿木纹漆  kg 302.721 25.5 7719.39  

102 厚漆  kg 2.219 10.26 22.77  

103 环氧富锌漆  kg 47.341 22.3 1055.69  

104 抗碱底涂料  kg 2216.28 13.5 29919.78  

105 内墙乳胶漆 底漆  kg 371.91 17.78 6612.56  

106 内墙乳胶漆 面漆  kg 421.498 23.6 9947.35  

107 真石漆  kg 76253.578 3.8 289763.6  

108 真石面漆  kg 5719.018 12.5 71487.73  

109 腻子粉 成品(一般型)  kg 21355. 2.94 62783.7  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

110 防锈漆 C53-1  kg 10.686 16.13 172.37  

111 聚合物水泥防水涂料 JS-II  kg 89055.671 12.71 1131897.58  

112 沥青绝缘漆  kg 0.1 6.2 0.62  

113 油性防锈漆  kg 134.53 11.89 1599.56  

114 金属氟碳漆 面漆  kg 92.521 81.2 7512.68  

115 金属氟碳漆 底漆  kg 64.764 138. 8937.41  

116 柴油  t 0.023 5100. 116.79  

117 汽油 综合  kg 1.345 7.74 10.41  

118 溶剂油  kg 0.698 3.94 2.75  

119 电力复合脂  kg 0.41 14.45 5.92  

120 硬脂酸  kg 0.05 6.33 0.32  

121 醇酸漆稀释剂 X6  kg 577.454 14.88 8592.52  

122 氟碳漆固化剂  kg 7.271 63. 458.07  

123 环氧富锌底漆稀释剂  kg 1.333 31.25 41.65  

124 稀释剂  kg 2859.029 16.7 47745.78  

125 硅酮结构胶 双组份  L 101.092 50.64 5119.3  

126 耐候胶  L 116.614 61.79 7205.58  

127 焊接钢管DN50  m 103. 21.4 2204.2  

128 镀锌钢管JDG25  m 32.96 15. 494.4  

129 镀锌钢管JDG20  m 49.44 12. 593.28  

130 塑料软管 D5  m 0.13 0.4 0.05  

131 塑料管 DN50 m 52.877    

132 镀锌钢管塑料护口 DN25  个 4.944 0.16 0.79  

133 镀锌钢管塑料护口 DN50  个 8.24 0.34 2.8  

134 镀锌钢管接头 20×2.75  个 7.91 1.97 15.58  

135 镀锌钢管接头 25×3.25  个 5.274 2.42 12.76  

136 镀锌钢管接头 50×3.5  个 16.48 5.38 88.66  

137 塑料管堵 综合  个 3.418 5.35 18.29  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

138 扁钢卡子 25×4  kg 1.7 5.37 9.13  

139 双管LED灯  套 2.02 80. 161.6  

140 吊灯  套 4.04 200. 808.  

141 庭院灯

功率30W，LED光源,色

温:3000K,防护等
级:IP55

套 42.42 800. 33936.  

142 双联单控阳明开关  个 1.02 40. 40.8  

143 三联单控阳明开关  个 1.02 45. 45.9  

144 三孔带开关控制安全插座  个 1.02 40. 40.8  

145
暗装单相两孔加三孔安全型
插座

 个 4.08 40. 163.2  

146 型钢避雷线  m 35.7 2.5 89.25  

147 镀锌接地板 120×40×5  个 2.26 1.08 2.44  

148 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 0.645 2.4 1.55  

149 裸铜线 6mm2  kg 0.17 53.88 9.16  

150 铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm2 m 4.683 1.97 9.23  

151 BV-3*4  m 48.6 13. 631.8  

152 BV-3*2.5  m 71.5 8.5 607.75  

153
双色多股铜芯聚氯乙烯  绝

缘软导线 BVR-4mm2
 m 50.107 1.88 94.2  

154
铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-

2.5mm2
 m 5.497 1.11 6.1  

155 yjv22-4*6  m 101. 24. 2424.  

156
镀锌钢管塑料护口      

DN15～20
 个 7.416 0.06 0.44  

157 铜接线端子 DT-2.5mm2  个 2.03 1.06 2.15  

158 铜接线端子 DT-6mm2  个 2.03 1.74 3.53  

159 塑料吊线盒  个 4.2 0.7 2.94  

160 镀锌地线夹 20  套 30.653 0.36 11.04  

161 镀锌地线夹 25  套 20.435 0.53 10.83  

162 镀锌地线夹 50  套 63.86 1.52 97.07  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-棋盘
村

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

163 庭院灯 4m高镀锌钢管 根 42. 1200. 50400.  

164 S盾瓦 250×90×10  百块 1.6 225. 360.  

165 树脂瓦脊瓦  m 42. 50. 2100.  

166 美纹纸  m 1603.94 0.05 80.2  

167 镀锌扁钢支架 40×3  kg 9.52 5.36 51.03  

168 钢板檩条 S型 100×200  t 0.381 4169.23 1587.79  

169 镀锌钢梁  t 0.95 5600. 5318.65  

170 镀锌钢梁  t 0.72 5600. 4030.25  

171 镀锌钢柱  t 1.163 5600. 6512.55  

172 镀锌钢方管檩条  t 4.115 5600. 23041.23  

173 镀锌钢檩条  t 0.636 5600. 3559.34  

174 100*50*1.0铝合金方管窗套  m 630. 50. 31500.  

175 泡沫条 φ18  m 713.132 0.17 121.23  

176 塑料圆台  块 4.2 0.58 2.44  

177 脚手架接驳管 φ43×350 支 739.939 5. 3699.69  

178 脚手架钢管 φ51×3.5 m 3890.709 20.27 78864.68  

179 脚手架扣件  kg 6140.685 5. 30703.43  

180 尼龙安全网  ㎡ 3367.927 6.4 21554.73  

181 镀锌钢支撑  t 0.121 5600. 675.23  

182 钢垫板 1～2  kg 0.15 4.37 0.66  

183 钢垫板 2.5～5  kg 21. 4.23 88.83  

184 成套配电箱  台 1. 800. 800.  

185 总等电位联结端子箱  台 1. 180. 180.  

186 水泥砌筑砂浆 M15 m3 0.9 168.68 151.89  

187 预拌水泥砂浆 M5.0  m3 0.334    

188 预拌水泥砂浆 M10  m3 0.32 370.06 118.42  

189 预拌石灰砂浆 1:3  m3 0.499    

190 预拌水泥石灰砂浆 M2.5  m3 0.36    
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191 预拌水泥石灰砂浆 M5.0  m3 4.791 399.45 1913.62  

192 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6  m3 0.536    

193 聚合物抗裂砂浆  kg 152369.25 3.6 548529.3  

194 干混砌筑砂浆 M5  t 0.213 255. 54.35  

195 混凝土C20 (商品) m3 0.14 354.07 49.54  

196 C20商品混凝土 (商品) m3 78.487 380. 29825.02  

197 C30商品混凝土 (商品) m3 43.635 390. 17017.6  

198 混凝土C25 (商品) m3 9.135 368.64 3367.46  

199 混凝土C30 (商品) m3 3.15 390. 1228.5  

200 混凝土C15 (商品) m3 0.148 344.35 51.14  

201 混凝土C20 (商品) m3 0.885 354.07 313.37  

202
中粒式改性沥青混凝土AC-

16
 m3 14.015 1200. 16817.76  

203
细粒式改性沥青混凝土AC-

13C
 m3 9.343 1280. 11959.3  

204 挖掘机 液压 斗容0.35m3 台班 0.435 590.92 256.87  

205 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.96 964.44 925.86  

206 挖掘机 液压 斗容2m3 台班 0.006 1605.57 9.71  

207 推土机 功率88kW 台班 0.003 842.25 2.55  

208 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 1.188 196.44 233.37  

209 风镐  台班 18.486 11.75 217.22  

210 桥式起重机 提升质量10(t) 台班 0.269 236.93 63.64  

211 混凝土输送泵 输出量30m3/h 台班 0.003 524.85 1.36  

212 混凝土振捣器 (平板式) 台班 1.611 11.12 17.92  

213 自卸汽车 载重量2t 台班 65.981 254.62 16800.12  

214 自卸汽车 载重量3.5t 台班 13.892 332.86 4624.19  

215 自卸汽车 载重量8t 台班 0.232 515.07 119.6  

216 汽车起重机 起重量5t 台班 0.004 441.16 1.57  

217 交流弧焊机 容量21(kV·A) 台班 6.495 55.79 362.38  
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218 交流弧焊机 容量40(kV·A) 台班 0.5 103.29 51.61  

219 电动空气压缩机 排气量1(m3/min) 台班 0.15 50.26 7.51  

220 电动空气压缩机 排气量3(m3/min) 台班 0.94 122.65 115.3  

221 机艇 功率15kW 艘班 0.009 196.54 1.71  

222 铁驳 载重量50t 艘班 0.009 46.34 0.4  

223 圆盘锯  台班 0.002 214.7 0.41  

224 双面刨床  台班 0.002 132.33 0.21  

225 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 184.064 8.83 1625.28  

226 汽油 (机械用) kg 3893.697 8.83 34381.34  

227 柴油 (机械用)0# kg 2790.511 8.13 22686.85  

228 柴油 (机械用) kg 2251.422 8.13 18304.06  

229 其他材料费  元 24.6 1. 24.6  

230 土料运输(自然方)  m3 22.09    

231 土料运输(自然方)  m3 5.607    

232 土料运输(自然方)  m3 4.72    

233 混凝土拌制  m3 20.038    

234 混凝土拌制  m3 3.819    

235 混凝土拌制  m3 3.024    

236 混凝土拌制  m3 3.15    

237 混凝土拌制  m3 0.148    

238 混凝土拌制  m3 2.292    

239 混凝土拌制  m3 0.885    

240 混凝土拌制  m3 0.14    

241 混凝土拌制  m3 10.006    

242 混凝土运输  m3 20.038    

243 混凝土运输  m3 3.819    

244 混凝土运输  m3 3.024    

245 混凝土运输  m3 3.15    
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246 混凝土运输  m3 0.148    

247 混凝土运输  m3 2.292    

248 混凝土运输  m3 0.885    

249 混凝土运输  m3 0.14    

250 混凝土运输  m3 10.006    

251 不锈钢美术字  个 3. 450. 1350.  

252 汀步自然面 100厚  13.44 320. 4300.8  

253 不锈钢管材   0.059 15000. 890.19  

254 粉花风铃木   17.85 800. 14280.  

255 垂柳  株 22.05 1000. 22050.  

256 乌桕  株 6.3 1500. 9450.  

257 蓝花楹  株 6.3 1500. 9450.  

258 丛生水蒲桃  株 1.05 2000. 2100.  

259 水杉  株 14.7 650. 9555.  

260 红枫  株 4.2 550. 2310.  

261 鸡蛋花  株 6.3 1200. 7560.  

262 木槿  株 4.2 100. 420.  

263 外购土料  m3 13.653    

264 外购土料  m3 29.203    

265 外购土料  m3 62.4    

   


