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（负责人签署之日）
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东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程

预算评审说明

湛江经济技术开发区财政国资局：

我公司接受贵单位委托，对东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程预算进

行审核。本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照国

家有关工程造价咨询业务操作规程和工程造价管理规定要求，对委托的建设工程项目实施

切实有效的审核,送审资料的真实性、合法性、完整性由送审单位负责。现工程预算审核

工作已结束，其预算审核结果向贵单位报告如下：

一、工程概况

1、建设单位：湛江经济技术开发区代建项目管理局

2、设计单位：首辅工程设计有限公司

3、工程名称：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程。

4、工程基本内容：本工程位于湛江湛江市东海岛，主要工作内容：拆除混凝土路面、

拆除人行道、铺设混凝土路面、铺设人行道、安装路灯、铺设排水管、安装交通标志杆、

种植树木、铺种草皮等。

二、工程结算审核依据

1、依据建设单位送审的预算书、施工图；

2、计价依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）

2.《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》

3.增值税销项税额根据建办标函〔2019〕193 号《住房和城乡建设部办公厅关于重

新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》按分部分项工程项目费与措施费合计、

其他项目费合计、规费之和的 9%计算；

4.定额动态人工费执行湛江市住房和城乡建设局发《关于调整建设工程定额人工费

及计价有关事项通知》，定额动态人工费调整系数 1.01、施工机具费中人工费调整系数

1.01；

5.材料价格按照湛江市建筑工程造价信息湛江市 2025 年 8 月份建筑工程材料设备

价格计算和湛江市 2025 年第二季度建筑工程材料设备价格计算，缺项材料参考市场价；
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6.其他相关资料。

三、审核预算范围

按照委托单位与我公司签订的《委托合同》有关约定，本次审核预算范围仅限于委托

单位委托的项目经建设单位确认提供的该工程施工图、送审的工程预算资料所示相关内容。

四、核减（增）原因

1、工程量依据建设单位提供东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程的施

工图计算。

2、主要核减（增）原因：

1）道路工程

1. 一般回填方，送审工程量为 9113.3m³，审定工程量为 9113.3m³，送审综合单价为 101.92

元/m³，审定综合单价为 91.69 元/m³，核减金额 93229.06 元；

2. 18cm 厚 5%水泥稳定碎石，送审工程量为 7418.35m2，审定工程量为 7418.35m2，送审

综合单价为 56.93 元/m2，审定综合单价为 54.76 元/m2，核减金额 16097.82 元；

3. 填充卵石，送审工程量为 15.44m³，审定工程量为 15.44m³，送审综合单价为 901.16

元/m³，审定综合单价为 218.12 元/m³，核减金额 10546.14 元；

2）照明工程

1. 照明手井，送审工程量 13 座，审定工程量为 13 座，送审综合单价为 483.4 元/座，审

定综合单价为 1212.68 元/座，核增金额 9480.64 元；

2. 接地母线，送审工程量 820m，审定工程量为 820m，送审综合单价为 64.53 元/m，审定

综合单价为 29.13 元/m，核减金额 29028.00 元；

3）排水工程

1. Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300，送审工程量 780m，审定工程量为 780m，送审综合单价为

262.94 元/m，审定综合单价为 239.36 元/m，核减金额 18392.40 元；

2. Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800，送审工程量 275m，审定工程量为 275m，送审综合单价为

623.05 元/m，审定综合单价为 555.19 元/m，核减金额 18661.50 元；

以上统计核减金额不含增值税；
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五、审核结论

送审造价：8440190.50 元，

审核造价：8170004.92 元，

核减额：270185.58 元。

中宬建设管理有限公司

日 期： 年 月 日



工程项目清单汇总表
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 6935956.23

1.1   东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程 6935956.23

1.1.1   道路工程 4356773.28

1.1.2   照明工程 430905.43

1.1.3   排水工程 1719052.17

1.1.4   交通工程 51122.54

1.1.5   绿化工程 378102.81

2   措施项目费 440551

2.1   安全生产措施费 136552.05

3   其他项目费 118910.13

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

5   税前工程造价 7495417.36

6   增值税 674587.56

7   合   计 8170004.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

东海岛南园路（安
康路-福海路）道路
及排水工程

6935956.23

道路工程 4356773.28

整个项目 4356773.28

拆除工程 59772.41

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土
路面
2.厚度:18cm厚

m2 1014.71 19.61 19898.46

2 040103003004 废料弃置 1.弃料品种:混
凝土路面废料

m3 182.65 49.85 9105.1

3 041001003001 拆除基层 1.材质:水稳层
2.厚度:15cm厚

m2 1014.71 13.92 14124.76

4 040103003005 废料弃置 1.弃料品种:水
稳层废料

m3 152.21 30.31 4613.49

5 041001002001 拆除人行道

1.材质:人行道
砖
2.厚度:6cm厚
人行道砖+3cm
厚水泥砂浆

m2 334.36 6.64 2220.15

6 040103003006 废料弃置
1.弃料品种:人
行道砖及砂浆废
料

m3 30.09 49.85 1499.99

7 041001003002 拆除基层 1.材质:水稳层
2.厚度:18cm厚

m2 334.36 16.75 5600.53

8 040103003007 废料弃置 1.弃料品种:水
稳层废料

m3 60.18 30.31 1824.06

9 041001005001 拆除侧石
1.材质:混凝土
路侧石(50x15x
35cm)

m 137 3.85 527.45

10 040103003008 废料弃置 1.弃料品种:侧
石废料

m3 7.19 49.85 358.42

新旧路基搭接处理 13011.96

46 040101001003 挖一般土方

1.土类别: 一
、二类土
2.挖土深度:2m
内（挖、装）

m3 182 5.06 920.92

47 040103003003 余方弃置 1.弃料品种:开
挖余土

m3 182 27.28 4964.96

48 040201021003 土工合成材料 1.材料品种、
规格:土工格栅

m2 416 17.13 7126.08

路基土方 453193.27

本页小计 72784.37
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040101001001 挖一般土方

1.土类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m
内（挖、装）

m3 14073.54 5.06 71212.11

12 040103002001 一般回填方

1.填方来源:开
挖原土
2.密实度:压路
机碾压填土方

m3 82.68 7.85 649.04

13 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:开
挖余土

m3 13978.45 27.28 381332.12

特殊路基处理 1006018.56

14 040101001002 挖一般土方

1.土类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m
内（挖、装）

m3 9113.3 5.06 46113.3

15 040103002002 一般回填方

1.填方来源:开
挖原土、掺入5
0%碎石
2.密实度:压路
机碾压填方

m3 9113.3 91.69 835598.48

16 040103003002 余方弃置 1.弃料品种:开
挖余土

m3 4556.7 27.28 124306.78

路基防护 25695.21

17 050101003001 栽植土回填 1.回填土质要
求:种植土

m3 25.8 45.88 1183.7

18 050103015001 铺种草皮

1.草皮种类:草
皮
2.铺种方式:满
铺
3.养护期12个
月

m2 256.67 48.76 12515.23

19 粤040301015001 竹扦

1.杆长:20-30
cm
2.材质:竹扦，
扦粗2-3cm

m3 5.62 2134.57 11996.28

路面工程 2799081.87

机动车道 1874292.82

20 040201003001 路床碾压检验 1.名称:路床碾
压检验

m2 7429.88 2.33 17311.62

本页小计 1502218.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度
等级:道路商品
混凝土 抗折4
．5
2.厚度:24cm厚
3.路面水养生

m2 7226.2 158.69 1146725.68

22 040204005001 缩缝 1.缩缝材料:沥
青

m 2442.9 10.44 25503.88

23 040202014001 水泥稳定碎石

1.水泥含量:5%
水泥稳定碎石
2.石料规格:20
-40
3.厚度:18cm厚

m2 7418.35 56.79 421288.1

24 040202010001 碎石底基层
1.石料规格:级
配碎石
2.厚度:15cm厚

m2 7429.88 35.46 263463.54

非机动车道 391873.64

25 040201003002 路床碾压检验 1.名称:路床碾
压检验

m2 2064.45 2.33 4810.17

26 040203007003 水泥混凝土路面

1.混凝土强度
等级:道路商品
混凝土 抗折4
．5
2.厚度:22cm厚
3.路面水养生

m2 1809.2 146.83 265644.84

27 040204005002 缩缝 1.缩缝材料:沥
青

m 400.24 10.44 4178.51

28 040202014002 水泥稳定碎石

1.水泥含量:5%
水泥稳定碎石
2.石料规格:20
-40
3.厚度:18cm厚

m2 2064.45 56.79 117240.12

人行道 233955.51

29 040201003003 路床碾压检验 1.名称:人行道
整形碾压

m2 1815.72 2.09 3794.85

30 040204001002 人行道块料铺设

1.块料品种、
规格:6cm厚红
色高压环保砖
2.垫层、基层
材料品种、厚度
:3cm厚 M10水
泥砂浆

m2 1815.72 80.59 146328.87

本页小计 2398978.56
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 040202014003 水泥稳定碎石

1.水泥含量:4%
水泥稳定碎石
2.石料规格:20
-40
3.厚度:15cm厚

m2 1815.72 46.17 83831.79

路面钢筋 42256.16

32 040901001001 构件钢筋

1.钢筋种类:传
力杆
2.钢筋规格:
HPB300钢筋Φ3
0，L=40cm

t 1.42 4830.04 6858.66

33 040901001002 构件钢筋

1.钢筋种类:拉
杆
2.钢筋规格:
HPB400钢筋Φ1
4，L=70cm

t 1.4 4788.84 6704.38

34 040901007001 植筋

1.材料种类:植
筋
2.材料规格:
HPB300钢筋Φ3
0
3.植入深度:40
cm
4.植筋胶品种:
强力植筋胶

根 214 134.08 28693.12

下沉式侧绿化带 103011.44

35 040501005001 塑料管

1.材质及规格:
PVC-U透水管DN
200
2.连接形式:粘
接

m 510.5 69.98 35724.79

36 050202001001 填充卵石 1.卵石种类、
规格:卵石

m3 15.44 218.12 3367.77

37 040201019001 碎石透水层
1.石料规格: 
碎石
2.厚度:30cm

m3 136.3 205.86 28058.72

38 040201021001 土工合成材料
1.材料品种、
规格:反滤土工
布

m2 500.29 7.6 3802.2

39 040201021002 土工合成材料
1.材料品种、
规格:复合防渗
土工膜

m2 2540.25 12.62 32057.96

本页小计 229099.39
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

路缘石、树池边框
、车止石

136456.82

40 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、
规格:A型闭口
混凝土路缘石5
0*15*35
2.垫层材料品
种、厚度:3cm
厚 M10水泥砂
浆
3.基座尺寸、
混凝土强度等级
:C20混凝土底
座

m 1899.25 52.37 99463.72

41 040204004002 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、
规格:A型开口
混凝土路缘石5
0*15*35
2.垫层材料品
种、厚度:3cm
厚 M10水泥砂
浆
3.基座尺寸、
混凝土强度等级
:C20混凝土底
座

m 17 30.08 511.36

42 040204004003 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、
规格:混凝土压
条50*12*16
2.基座尺寸、
混凝土强度等级
:C20混凝土后
座
3.勾缝材料品
种、规格:M10
水泥砂浆

m 807.82 29.88 24137.66

本页小计 124112.74
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、
规格:混凝土树
池边框140*10*
10
2.垫层、基础
材料品种、厚度
:C20混凝土后
座
3.树池尺寸:14
0cm*140cm

m 644 15.26 9827.44

44 040204007002 花岗岩车止石

1.名称:花岗岩
车止石
2.规格:直径Φ
24cm，高度60
cm

个 16 157.29 2516.64

模板工程 17235.48

45 040204001003 后座模板 1.名称:后座模
板

m2 737.82 23.36 17235.48

照明工程 430905.43

整个项目 430905.43

49 040805001001 8m高路灯

1.灯杆材质、
高度:8m高路灯
2.灯架形式及
臂长:双臂，每
边长1.5m
3.光源数量、
技术要求:LED
路灯100W/60W
4.附件配置要
求:钢筋、预埋
件制作、安装
5.垫层、基础
材料品种、混凝
土强度等级、尺
寸:C20商品混
凝土垫层、C30
商品混凝土基础
6.接地要求:热
镀锌角钢L50*5
，L=2500mm

套 28 4692.8 131398.4

本页小计 160977.96
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50 040805001002 12m高路灯

1.灯杆材质、
高度:12m高路
灯
2.灯架形式及
臂长:三头灯
3.光源数量、
技术要求:LED
路灯3*100W
4.附件配置要
求:钢筋、预埋
件制作、安装
5.垫层、基础
材料品种、混凝
土强度等级、尺
寸:C20商品混
凝土垫层、C30
商品混凝土基础
6.接地要求:热
镀锌角钢L50*5
，L=2500mm

套 4 6254.43 25017.72

51 040803001004 电缆

1.型号:铜芯电
缆
2.规格:YJV-0.
6/1KV-4*50+1*
25mm2

m 150 164.87 24730.5

52 040803001005 电缆

1.型号:铜芯电
缆
2.规格:YJV-0.
6/1KV-4*25+1*
16mm2

m 840 97.25 81690

53 030409003001 电力电缆头

1.名称:铜芯电
力电缆终端头制
作、安装
2.规格:铜芯终
端头(截面mm2
以下) 70
3.电压(kV):1
kV以下

个 2 194.54 389.08

本页小计 131827.3
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54 030412004002 配线 1.规格:绝缘电
线BVV-2.5mm2

m 676 3.24 2190.24

55 030409003002 接线端子
1.名称:接线端
子
2.规格:16mm2

个 300 8.13 2439

56 040803002001 电缆保护管

1.规格:电缆保
护管
2.材质:HDPE管
2*Φ75（壁厚4
mm）

m 1500 42.3 63450

57 040803002002 电缆保护管

1.规格:电缆保
护管
2.材质:2*DN10
0玻璃钢管（壁
厚5mm）
3.敷设方式:埋
地
4.过路管加固
要求:C20商品
混凝土满包

m 53 239.49 12692.97

本页小计 80772.21
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58 040504001001 照明手井

1.垫层、基础
材质及厚度:C2
0混凝土200mm
厚
2.砌筑材料品
种、规格、强度
等级:M7.5砖
3.勾缝、抹面
要求:1:2水泥
砂浆批荡 20mm
厚
4.盖板材质、
规格:C25预制
钢筋混凝土盖板
5.井盖、井圈
材质及规格:C1
5混凝土井圈
6.钢筋制作、
安装 圆钢 φ1
0mm以内
7.管、渠道及
其他 井盖板木
模

座 13 1212.68 15764.84

59 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别: 一
、二类土
2.挖土深度:2m
内

m3 332.6 9.32 3099.83

60 040103002002 一般回填方

1.填方来源:开
挖原土
2.密实度:符合
设计要求

m3 134.9 18.97 2559.05

61 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:装
、运开挖余土

m3 177.47 30.31 5379.12

62 040103002003 一般回填方

1.密实度:符合
设计要求
2.材料品种、
规格:中粗砂

m3 190.5 176.96 33710.88

63 040806002001 接地母线 1.规格:热镀锌
扁钢-40mmX4mm

m 820 29.13 23886.6

本页小计 84400.32
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64 030414011001 接地装置

1.名称:接地装
置调试 
2.类别: 接地
网

系统 1 1756.55 1756.55

65 040801009001 悬挂嵌入式配电箱 1.型号:路灯控
制箱

台 1 750.65 750.65

排水工程 1719052.17

整个项目 1719052.17

排水工程 1553606.73

89 040501001001 Ⅱ级钢筋混凝土管
DN300

1.基础材质、
形式及厚度:C2
0商品混凝土满
包
2.管道规格、
等级:Ⅱ级钢筋
混凝土管DN300
3.连接形式:承
插式
4.管道检验及
试验要求:管道
闭水试验

m 780 239.36 186700.8

90 040501001002
Ⅱ级钢筋混凝土管
DN600

1.基础材质、
形式及厚度:12
0°  C20商品混
凝土基础
2.管道规格、
等级:Ⅱ级钢筋
混凝土管DN600
3.连接形式:承
插式胶圈连接
4.管道检验及
试验要求:管道
闭水试验

m 33 307.12 10134.96

本页小计 199342.96
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91 040501001003
Ⅱ级钢筋混凝土管
DN800

1.基础材质、
形式及厚度:12
0°  C20商品混
凝土基础
2.管道规格、
等级:Ⅱ级钢筋
混凝土管DN800
3.连接形式:承
插式胶圈连接
4.管道检验及
试验要求:管道
闭水试验

m 275 555.19 152677.25

92 040504003001 雨水沉泥井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式雨水沉泥井Φ
1200
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 3 6063.41 18190.23

93 040504003002 雨水沉泥井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式雨水沉泥井Φ
1500
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 3 8993.9 26981.7

本页小计 197849.18
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94 040504003003 雨水检查井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式雨水检查井Φ
1000
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 1 4528.41 4528.41

95 040504003004 雨水检查井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式雨水检查井Φ
1200
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 7 6063.41 42443.87

96 040504010001 双篦偏沟式雨水口

1.雨水口规格:
双篦偏沟式雨水
口700mm*400mm
2.雨水算子及
圈口材质、型号
、规格:铸铁平
篦
3.混凝土强度
等级:C15商品
混凝土
4.拦截装置材
质、型号、规格
:四防装置

座 29 880.82 25543.78

本页小计 72516.06
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97 040504010002 双篦溢流式雨水口

1.雨水口规格:
双篦溢流式雨水
口
2.雨水算子及
圈口材质、型号
、规格:铸铁平
篦
3.混凝土强度
等级:C15商品
混凝土
4.拦截装置材
质、型号、规格
:四防装置

座 16 1558.86 24941.76

98 040501005001 塑料管

1.材质及规格:
玻纤双高筋增强
聚乙烯 (HDPE)
缠绕管 SN10  
DN400
2.连接形式:承
插式胶圈接口
3.管道检验及
试验要求:管道
闭水试验

m 440 599.94 263973.6

99 040504003005 污水检查井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式污水检查井Φ
1000
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 15 5487 82305

本页小计 371220.36
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100 040504003006 污水检查井

1.材质及规格:
预制混凝土装配
式污水检查井Φ
1500
2.井筒、井盖
、井圈材质及规
格:圆形球墨铸
铁检查井盖座 
∅700 (防沉降
、重型、防盗、
防跳)
3.防坠装置品
种及规格:防坠
网

座 1 12202.88 12202.88

101 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m
内

m3 3432 9.32 31986.24

102 040103001001 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开
挖原土
2.密实度:符合
设计要求

m3 1548 18.97 29365.56

103 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:装
、运开挖余土

m3 1651.8 30.31 50066.06

104 040103002001 一般回填方

1.密实度:符合
设计要求
2.材料品种、
规格:中粗砂

m3 1355 176.96 239780.8

105 040305001001 垫层 1.材料品种、
规格:中粗砂

m3 82 208.7 17113.4

106 040302010004 钢板桩
1.桩长:6米长
2.规格、型号:
Ⅲ 拉森钢板桩

t 160 1108.04 177286.4

107 040302010005 钢板桩
1.桩长:9米长
2.规格、型号:
Ⅲ 拉森钢板桩

t 78 968.45 75539.1

108 040303018001 横撑 1.材料规格尺
寸:钢横撑

m 129 82.29 10615.41

109 040601029001 管座模板 1.材质:复合木
模

m2 1168.08 60.98 71229.52

路面破除修复 165445.44

水泥路面拆除 23158.58

本页小计 715185.37
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82 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土
类面
2.厚度:24cm厚

m2 293.27 19.61 5751.02

83 040103003002 废料弃置 1.弃料品种:混
凝土路面废料

m3 70.38 49.85 3508.44

84 041001003001 拆除基层 1.材质:水稳层
2.厚度:18cm厚

m2 293.27 16.75 4912.27

85 040103003003 废料弃置 1.弃料品种:水
稳层废料

m3 52.79 30.31 1600.06

86 041001003002 拆除基层
1.材质:级配碎
石
2.厚度:15cm厚

m2 293.27 13.92 4082.32

87 040103003004 废料弃置 1.弃料品种:级
配碎石废料

m3 43.99 49.85 2192.9

88 040204005001 路面切缝

1.名称:旧路面
机械切缝
2.材质:水泥混
凝土路面

m 229.19 4.85 1111.57

人行道拆除 653.09

78 041001002001 拆除人行道

1.材质:花岗岩
2.厚度:4cm厚
人行道砖+3cm
厚水泥砂浆

m2 22.06 6.64 146.48

79 040103003005 废料弃置
1.弃料品种:人
行道砖及砂浆废
料

m3 1.99 49.85 99.2

80 041001003003 拆除基层 1.材质:水稳层
2.厚度:15cm厚

m2 22.06 13.92 307.08

81 040103003006 废料弃置 1.弃料品种:水
稳层废料

m3 3.31 30.31 100.33

水泥路面修复 137337.58

69 040201003001 路床碾压检验 1.名称:路床碾
压检验

m2 293.27 2.33 683.32

70 040203007002 水泥混凝土路面

1.混凝土强度
等级:道路商品
混凝土 抗折4
．5
2.厚度:24cm厚
3.路面水养生

m2 293.27 158.69 46539.02

71 040204005002 缩缝 1.缩缝材料:沥
青

m 284.08 10.44 2965.8

本页小计 73999.81
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72 040202016002 水泥混凝土基层

1.混凝土强度
等级:C20混凝
土
2.厚度:18cm厚

m2 293.27 88.81 26045.31

73 040204005003 缩缝 1.缩缝材料:沥
青

m 284.08 10.44 2965.8

74 040901001001 构件钢筋

1.钢筋种类:传
力杆
2.钢筋规格:
HPB300钢筋Φ3
0，L=40cm

t 0.901 4881.54 4398.27

75 040901007001 植筋
1.材料种类:钢
筋植筋增加费 
直径(mm) 30

根 406 126.88 51513.28

76 040901001004 构件钢筋

1.钢筋种类:拉
杆
2.钢筋规格:
HPB400钢筋Φ1
4，L=70cm

t 0.095 4788.84 454.94

77 040901007002 植筋
1.材料种类:钢
筋植筋增加费 
直径(mm) 14

根 112 15.82 1771.84

人行道修复 4296.19

66 040201003002 路床碾压检验 1.名称:人行道
整形碾压

m2 22.06 2.09 46.11

67 040204001002 人行道块料铺设

1.块料品种、
规格:花岗岩(
芝麻白火烧面，
300mmx600mmx4
0mm)
2.垫层、基层
材料品种、厚度
:3cm厚   M10
水泥砂浆

m2 22.06 119.76 2641.91

68 040202016001 水泥混凝土基层

1.混凝土强度
等级:C20混凝
土
2.厚度:15cm厚

m2 22.06 72.9 1608.17

交通工程 51122.54

整个项目 51122.54

交通标线 30663.86

本页小计 91445.63
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110 040205007001 白色标线

1.材料品种:白
色标线
2.类型:2.0mm
厚白色热熔防滑
漆划线

m2 731.84 36.43 26660.93

111 040205007002 黄色标线

1.材料品种:黄
色标线
2.类型:2.0mm
厚黄色热熔防滑
漆划线

m2 109.88 36.43 4002.93

交通标志 20458.68

112 040205003001 标志牌

1.类型:圆形标
志牌
2.材质、规格
尺寸:版面A=80
cm圆形
3.板面反光膜
等级:Ⅳ类反光
膜

块 4 606.84 2427.36

113 040205003002 标志牌

1.类型:方形标
志牌
2.材质、规格
尺寸:版面A=80
cm方形
3.板面反光膜
等级:Ⅳ类反光
膜

块 10 493.05 4930.5

本页小计 38021.72
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114 040205002001 交通标志杆

1.类型:单柱式
杆
2.材质:无缝钢
管
3.规格尺寸:φ
76mm*4.5mm*46
00mm
4.基础材料品
种、混凝土强度
等级:C25商品
混凝土基础
5.基础模板制
作、安装
6.钢筋制作、
安装
7.预埋件制作
、安装
8.M10水泥砂浆
9.钢材均热镀
锌防腐处理

根 2 1504.08 3008.16

115 040205002002 交通标志杆

1.材质:无缝钢
管
2.规格尺寸:φ
89mm*5.5mm*40
50mm
3.基础材料品
种、混凝土强度
等级:C30商品
混凝土基础
4.基础模板制
作、安装
5.钢筋制作、
安装
6.预埋件制作
、安装
7.M10水泥砂浆
8.钢材均热镀
锌防腐处理
9.C30商品混凝
土包封

根 5 1912.94 9564.7

116 040101003001 挖基坑土方

1.土类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m
内

m3 17.64 6.64 117.13

本页小计 12689.99



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程 第 19 页  共 20 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

117 040103002001 一般回填方

1.填方来源:开
挖原土
2.密实度:符合
坑设计要求

m3 10.92 18.97 207.15

118 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:装
、运开挖余土

m3 6.72 30.31 203.68

绿化工程 378102.81

整个项目 378102.81

119 050103001001 栽植秋枫

1.种类:秋枫
2.胸径:11-12
cm
3.株高:380-40
0cm
4.冠径:150-20
0cm
5.养护期12个
月

株 115 698.48 80325.2

120 050103002001 栽植金边黄杨

1.种类:栽植金
边黄杨
2.株高:100cm
3.冠径:80cm
4.养护期12个
月

株 530 324.75 172117.5

121 050103015001 铺种沿阶草

1.草皮种类:沿
阶草
2.高度:5-10cm
3.冠幅:15-20
cm
4.种植密度:49
株/m2，5斤/袋
5.铺种方式:品
字形种植，确保
覆盖地表，冠幅
饱满，成片密植
6.养护期:养护
期12个月

m2 257.85 51.54 13289.59

本页小计 266143.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程 第 20 页  共 20 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

122 050103015002 铺种台湾草

1.草皮种类:台
湾草
2.铺种方式:品
字形种植，确保
覆盖地表，冠幅
饱满，成片密植
3.养护期:养护
期12个月

m2 1018.8 48.5 49411.8

123 040101001001 挖一般土方

1.土类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m
内

m3 512.64 32.34 16578.78

124 050101004001 栽植土换填

1.换填土质要
求:回填种植土
2.换填土厚度:
树池80cm厚、
绿化带30cm厚

m3 512.64 50.81 26047.24

125 050307018001 垃圾箱

1.垃圾箱材质:
成品果皮箱
2.规格尺寸:69
*35*80cm 5厚3
04不锈钢，离
子镀浅灰色PVD
 处理

个 4 1058.75 4235

126 050201014002 树池盖板/箅子

1.树篦
2.围牙材料种
类、规格:树池
尺寸为1500x15
00mm 成品树脂
和玻璃纤维复合
材料树池篦子
3.铺设:绿色砾
石 粒径30-40
mm

套 115 139.98 16097.7

本页小计 112370.52

合计 6935956.23



措施项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路
）道路及排水工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 440551

1.1 建筑工程

1.1.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.1.1.1 WMSGCS000001 文明施工措施

1.1.1.2 HJBHCS000001 环境保护措施

1.1.1.3 LSSSCS000001 临时设施措施

1.1.1.4 AQSCCS000001 安全生产措施

1.1.2 2 措施实施费用

1.1.2.1 WMGDZJF00001 文明工地增加费

1.1.2.2 DNASSG000001
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.1.2.3 DNASSGCC0001

洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费（模板拆
除）

1.1.2.4 YJSGZJ000001 夜间施工增加费

1.1.2.5 GGCSF0000001 赶工措施费

1.2 装饰工程

1.2.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.2.1.1 WMSGCS000002 文明施工措施

1.2.1.2 HJBHCS000002 环境保护措施

1.2.1.3 LSSSCS000002 临时设施措施

1.2.1.4 AQSCCS000002 安全生产措施

1.2.2 2 措施实施费用

1.2.2.1 WMGDZJF00002 文明工地增加费

1.2.2.2 DNASSG000002
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.2.2.3 DNASSGCC0002

洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费（模板拆
除）

1.2.2.4 YJSGZJ000002 夜间施工增加费

1.2.2.5 GGCSF0000002 赶工措施费

1.3 安装工程

本页小计



措施项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路
）道路及排水工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.3.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.3.1.1 WMSGCS000003 文明施工措施

1.3.1.2 HJBHCS000003 环境保护措施

1.3.1.3 LSSSCS000003 临时设施措施

1.3.1.4 AQSCCS000003 安全生产措施

1.3.2 2 措施实施费用

1.3.2.1 WMGDZJF00003 文明工地增加费

1.3.2.2 ASGDSG000003
地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施
工部位进行施工增加费

1.3.2.3 GJSJSG000003

管井内、竖井内、断面
小于或等于 2m2隧道或
洞内、封闭吊顶天棚内
施工增加费

1.3.2.4 GGCSF0000003 赶工措施费

1.3.2.5 YJSGZJ000003 夜间施工增加费

1.4 市政工程 404247.4

1.4.1 1 绿色施工安全防护措施
费

342446.37

1.4.1.1 WMSGCS000004 文明施工措施 68489.27

1.4.1.2 HJBHCS000004 环境保护措施 62262.98

1.4.1.3 LSSSCS000004 临时设施措施 80941.87

1.4.1.4 AQSCCS000004 安全生产措施 130752.25

1.4.2 2 措施实施费用 61801.03

1.4.2.1 WMGDZJF00004 文明工地增加费

1.4.2.2 YJSGZJ000004 夜间施工增加费

1.4.2.3 GGCSF0000004 赶工措施费

1.4.2.4 粤050401008001 施工围栏 43529.57

1.4.2.5 040205004001 单柱式标志板A=90cm单
三角形

2234.2

1.4.2.6 040205004002 单柱式标志板□=80*60
cm矩形

2441.6

1.4.2.7 040205004003 标志板D=80cm圆形 2465.25

1.4.2.8 040205004004 矩形版面(2*200*65cm) 5103.75

本页小计 342446.37



措施项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路
）道路及排水工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.4.2.9 040205002001
φ76*4.5*4600mm交通
标志杆(A=2*Φ80cm圆
形标志牌)

2766.95

1.4.2.10 010606012001 钢支架 1536.81

1.4.2.11 040205014001 施工警示灯 1722.9

1.5 园林绿化工程 36303.6

1.5.1 1 绿色施工安全防护措施
费

12265.15

1.5.1.1 WMSGCS000005 文明施工措施 2091.73

1.5.1.2 HJBHCS000005 环境保护措施 1901.57

1.5.1.3 LSSSCS000005 临时设施措施 2472.05

1.5.1.4 AQSCCS000005 安全生产措施 5799.8

1.5.2 2 措施实施费用 24038.45

1.5.2.1 WMGDZJF00005 文明工地增加费

1.5.2.2 YJSGZJ000005 夜间施工增加费

1.5.2.3 GGCSF0000005 赶工措施费

1.5.2.4 050403001001 树木支撑架 24038.45

1.6 轨道工程

1.6.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.6.1.1 WMSGCS000006 文明施工措施

1.6.1.2 HJBHCS000006 环境保护措施

1.6.1.3 LSSSCS000006 临时设施措施

1.6.1.4 AQSCCS000006 安全生产措施

1.6.2 2 措施实施费用

1.6.2.1 WMGDZJF00006 文明工地增加费

1.6.2.2 YJSGZJ000006 夜间施工增加费

1.6.2.3 GGCSF0000006 赶工措施费

1.7 轨道工程-安装

1.7.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.7.1.1 WMSGCS000007 文明施工措施

1.7.1.2 HJBHCS000007 环境保护措施

1.7.1.3 LSSSCS000007 临时设施措施

1.7.1.4 AQSCCS000007 安全生产措施

本页小计 12265.15



措施项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路
）道路及排水工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.7.2 2 措施实施费用

1.7.2.1 WMGDZJF00007 文明工地增加费

1.7.2.2 GGCSF0000007 赶工措施费

1.7.2.3 YJSGZJ000007 夜间施工增加费

1.8 古驿道工程

1.8.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.8.1.1 WMSGCS000008 文明施工措施

1.8.1.2 HJBHCS000008 环境保护措施

1.8.1.3 LSSSCS000008 临时设施措施

1.8.1.4 AQSCCS000008 安全生产措施

1.8.2 2 措施实施费用

1.8.2.1 YJSGZJ000008 夜间施工增加费

1.8.2.2 DNASSG000008
在洞内、地下室内、库
内或暗室内(需要照明)
进行施工增加费

1.9 传统建筑工程

1.9.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.9.1.1 WMSGCS000009 文明施工措施

1.9.1.2 HJBHCS000009 环境保护措施

1.9.1.3 LSSSCS000009 临时设施措施

1.9.1.4 AQSCCS000009 安全生产措施

1.9.2 2 措施实施费用

1.9.2.1 DNASSG000009
在洞内、地下室内、库
内或暗室内(需要照明)
进行施工增加费

1.9.2.2 YJSGZJ000009 夜间施工增加费

1.10 市政设施养护维修工程

1.10.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.10.1.1 WMSGCS000010 文明施工措施

1.10.1.2 HJBHCS000010 环境保护措施

1.10.1.3 LSSSCS000010 临时设施措施

1.10.1.4 AQSCCS000010 安全生产措施

1.10.2 2 措施实施费用

本页小计



措施项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路
）道路及排水工程 第 5 页  共 5 页

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.10.2.1 YJSGZJ000010 夜间施工增加费

1.11 管廊安装工程

1.11.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.11.1.1 WMSGCS000011 文明施工措施

1.11.1.2 HJBHCS000011 环境保护措施

1.11.1.3 LSSSCS000011 临时设施措施

1.11.1.4 AQSCCS000011 安全生产措施

1.11.2 2 措施实施费用

1.11.2.1 WMGDZJ000011 文明工地增加费

1.11.2.2 YJSGZJ000011 夜间施工增加费

1.11.2.3 GGCSF0000011 赶工措施费

1.12 管廊建筑工程

1.12.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1.12.1.1 WMSGCS000012 文明施工措施

1.12.1.2 HJBHCS000012 环境保护措施

1.12.1.3 LSSSCS000012 临时设施措施

1.12.1.4 AQSCCS000012 安全生产措施

1.12.2 2 措施实施费用

1.12.2.1 WMGDZJ000012 文明工地增加费

1.12.2.2 DNASSG000012
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

1.12.2.3 YJSGZJ000012 夜间施工增加费

1.12.2.4 GGCSF0000012 赶工措施费

1.13 其他工程

本页小计

合计 354711.52 -



其他项目清单计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福海
路）道路及排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及
排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 预算包干费 118910.13

7 概算幅度差

GCYZF 工程优质费

XNF 消纳费

合    计 118910.13 -



增值税计价表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及
排水工程

标段：东海岛南园路（安康路-福
海路）道路及排水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-专业
工程暂估价

7495417.36 9 674587.56

合计 674587.56



人材机汇总表

工程名称：东海岛南园路（安康路-福海路）道路及排水工程 第  1  页  共  7  页

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 1032857.1654 1.01 1043185.74

2 人工费调整 元 0.6479 1 0.65

3 型钢 综合 kg 177.2266 3.45 611.43

4 型钢 综合 t 0.2016 3450 695.52

5 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.0797 3300 263.01

6 热轧圆盘条 φ8 t 0.0424 3300 139.92

7 圆钢 φ30 t 0.928 3280 3043.84

8 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.4275 3300 1410.75

9 热轧圆盘条 φ16 t 0.3164 3280 1037.79

10 螺纹钢筋 φ12 t 0.0408 3190 130.15

11 螺纹钢筋 φ25以外 t 1.4626 3230 4724.2

12 螺纹钢筋 φ12-14 t 1.442 3190 4599.98

13 螺纹钢筋 φ14 t 0.0979 3190 312.3

14 螺纹钢筋 φ10~25 t 0.0101 3190 32.22

15 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 13.4921 5.2 70.16

16 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 5.0702 5.2 26.37

17 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 18.4204 5.2 95.79

18 镀锌扁钢 综合 kg 65.5 3.61 236.46

19 六角空心钢 综合 kg 8.1139 4.01 32.54

20 钢板 综合 t 0.2138 3420 731.2

21 钢板 4.1~20 t 0.021 3280 68.88

22 钢板 15以内 kg 220.9459 3.53 779.94

23 镀锌钢板 综合 kg 15.848 4.04 64.03

24 封铅
含铅65% 含锡35
% kg 13.7241 26.42 362.59

25 聚乙烯薄膜 0.05 m2 48.18 1.74 83.83

26 塑料薄膜 m2 1154.4548 0.26 300.16

27 三色塑料带 综合 kg 0.64 10.3 6.59

28 棉纱 kg 82.207 11.47 942.91

29 白布 kg 15.443 2.75 42.47

30 土工布 m2 3829.8551 2.5 9574.64

31 反滤土工布 m2 557.9234 2.5 1394.81

32 复合防渗土工膜 m2 2832.8868 7 19830.21

33 麻绳 kg 0.0084 17.09 0.14

34 铁钉 kg 82.1124 7.56 620.77

35 木螺钉 M2~4× 6~65 十套 6.24 0.18 1.12

36 六角螺栓 M16× 65~80 十套 26.112 5.94 155.11

37 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×
100以内

十套 1.01 5.04 5.09

38 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×
100以内

十套 8.2 14.12 115.78

39 六角螺栓 M12× 14~75 十套 14.688 7.3 107.22

40 膨胀螺栓 M10 十套 0.408 5.82 2.37

41 膨胀螺栓 M10× 80 十套 3.2 6.8 21.76
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42 塑料胀管 D6~8 十套 6.6 0.6 3.96

43 弹簧垫圈 M16~30 十个 26.24 1.75 45.92

44 圆钉 综合 kg 245.126 5.36 1313.88

45 圆钉 50~75 kg 7.1275 3.54 25.23

46 扒钉 kg 10.7527 7.03 75.59

47 水砂纸 张 65.12 0.77 50.14

48 铁砂布 0~2# 张 31 0.94 29.14

49 低碳钢焊条 综合 kg 250.932 6.01 1508.1

50 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 29.3485 5.96 174.92

51 焊锡丝 综合 kg 3.26 7.69 25.07

52 焊锡膏 kg 0.4076 47.01 19.16

53 锡基钎料 kg 1.0816 52.47 56.75

54 冲击钻头 φ12 个 0.024 8.55 0.21

55 冲击钻头 φ6~8 个 0.426 2.76 1.18

56 合金钢钻头 一字型 个 5.1502 4.74 24.41

57 钢锯条 条 270.6 0.43 116.36

58 钢锯片 φ300 片 16.0183 264.96 4244.21

59 合金钢钻头 φ10 个 2.0397 4.57 9.32

60 合金钎头 φ150 个 0.2093 141.03 29.52

61 铁件 综合 kg 1565.5356 4.84 7577.19

62 零星卡具 kg 392.6936 5.47 2148.03

63 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 25.604 298 7629.99

64 复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5 t 194.9967 323 62983.93

65 中砂(回填) m3 245.745 119 29243.66

66 中砂 m3 5.5996 119 666.35

67 中砂（填） m3 1747.95 119 208006.05

68 中砂(填） m3 103.648 119 12334.11

69 碎石 20~40 m3 4156.1729 128 531990.13

70 碎石 30~50 m3 4.184 128 535.55

71 碎石 20 m3 5923.645 129 764150.21

72 碎石 40 m3 139.026 128 17795.33

73 碎石 60 m3 338.9511 126.5 42877.31

74 绿色砾石 30-40 m3 9.02 98 883.96

75 河卵石 杂色 m3 15.7488 58.3 918.16

76 石屑 m3 168.4354 94 15832.93

77 余土外运 m3 636.4343

78 熟耕土(松方) m3 190.5102 41.94 7990

79 通用种植土(松方) m3 433.4442 32.97 14290.66

80 标准砖 240× 115× 53 千块 19.2911 420 8102.26

81 预制混凝土座墩 C25 20石 m3 0.2198 360.45 79.23

82 松杂原木 综合 m3 0.774 1497 1158.68

83 竹扦 综合 m3 6.0696 1497 9086.19

84 木枋 综合 m3 1.435 1497 2148.2
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85 板枋材 综合 m3 8.5517 1497 12801.89

86 木板 m3 0.4215 1630.62 687.31

87 枕木 m3 0.1004 1329.2 133.45

88 垫木 m3 0.0017 1549.95 2.63

89 酚醛磁漆 kg 16.41 7.75 127.18

90 酚醛调和漆 kg 4.13 7.17 29.61

91 沥青清漆 kg 0.56 6.45 3.61

92 热塑标线底漆 kg 143.0924 8.24 1179.08

93 防锈漆 C53-1 kg 8.2 13.5 110.7

94 沥青绝缘漆 kg 1.3455 6.2 8.34

95 热熔标线涂料 kg 4101.7015 4.07 16693.93

96 石油沥青 60~100# t 1.9444 3400 6610.96

97 模板嵌缝料 kg 1.08 1.71 1.85

98 柴油 t 0.2728 7250 1977.8

99 汽油 综合 kg 29.0075 8.64 250.62

100 电力复合脂 kg 0.81 14.45 11.7

101 润滑脂 kg 7.92 34.61 274.11

102 环氧树脂 综合 kg 1.804 24.89 44.9

103 硬脂酸 kg 0.6825 6.33 4.32

104 脱模剂 kg 294.1075 5.13 1508.77

105 氧气 m3 7.1921 5.16 37.11

106 液化石油气 m3 132.1501 6.97 921.09

107 乙炔气 kg 2.7703 13.3 36.84

108 强力植筋胶 L 238.8738 85 20304.27

109 焊接钢管 综合 t 0.0903 4750 428.93

110 焊接钢管 DN40 m 0.4584 16.09 7.38

111 热轧无缝钢管 D63.5× 5 kg 228.3324 4.75 1084.58

112 塑料软管 D5 m 0.18 0.4 0.07

113 塑料软管 D9 m 157.5 0.4 63

114 高压风管 m 0.783 21.88 17.13

115 橡胶管 综合 m 22.92 17.09 391.7

116 固定卡子 φ90 个 4.12 3.03 12.48

117 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.1
3mm

卷 91.055 2.4 218.53

118 黄蜡带 20mm× 10m 卷 7.2 8.15 58.68

119 镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.48 63.75 30.6

120 裸铜线 10mm2 kg 0.23 53.88 12.39

121 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 6.8715 1.57 10.79

122 钢管保护管 φ40× 400 根 82 7.5 615

123 电缆敷设牵引头 综合 只 0.2301 370 85.14

124 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 15.225 1.06 16.14

125 铜接线端子 DT-10mm2 个 154.43 2.25 347.47

126 铜接线端子 DT-16mm2 个 154.43 3.17 489.54
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127 铜接线端子 DT-70mm2 个 6.09 7.26 44.21

128 杀虫剂 kg 34.6129 17.09 591.53

129 无机肥(复合肥) kg 246.196 2.97 731.2

130 有机肥 t 26.0399 432 11249.24

131 成品镀锌钢管护树桩 (四脚桩) 套 115 160 18400

132 草板纸 80# 张 350.424 4.19 1468.28

133 塑料手套 ST型 个 2.1 13.72 28.81

134 水 m3 5183.7123 4.05 20994.03

135 复合木模板面板 m2 24.0624 29.91 719.71

136 钢模板 kg 2798.7158 4.44 12426.3

137 组合钢模板 kg 12.744 5.41 68.95

138 脚手架钢管 kg 8.6468 3.42 29.57

139 木支撑 m3 7.0202 1651.95 11597.02

140 拉森钢板桩 Ⅲ t 6.3308 3719.31 23546.21

141 钢支撑 kg 5.0112 3.88 19.44

142 电缆敷设滚轮 综合 个 0.3822 45.5 17.39

143 电缆敷设转向导轮 综合 个 0.0995 116.35 11.58

144 土工格栅 m2 455.2704 9.73 4429.78

145 反光材料(玻璃珠) kg 279.4511 2.45 684.66

146 钢垫板 1~2 kg 0.15 4.37 0.66

147 钢垫板 2.5~5 kg 17.2 4.23 72.76

148 膨胀水泥砂浆 m3 4.806 970.32 4663.36

149 其他材料费 元 21376.9088 1 21376.91

150 四防装置 座 45 48 2160

151 材料费调整 元 0.3786 1 0.38

152
标志杆件热镀锌防腐处理 镀锌量610g/
m2 t 0.4252 1800 765.36

153
地脚螺栓、螺母、垫圈热镀锌防腐处理
 镀锌量350g/m2 t 0.3283 1800 590.94

154 普通预拌混凝土 C15 m3 9.912 336 3330.43

155 普通预拌混凝土 C20 m3 7.888 346 2729.25

156 普通预拌混凝土 C30 m3 0.656 366 240.1

157 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考
虑 C15 m3 4.5351 336 1523.79

158 普通预拌混凝土
碎石粒径综合考
虑 C20 m3 456.201 346 157845.55

159 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 5.0674 356 1803.99

160 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

m3 5.0131 366 1834.79

161 普通预拌混凝土（抗弯拉强度不小于4.
5MPa）

碎石粒径综合考
虑 C35

m3 405.9845 446 181069.09

162 道路商品混凝土 抗折4．5 m3 71.7925 446 32019.46

163 道路商品混凝土 抗折4．5 m3 1768.9738 446 788962.31

164 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm m3 3.6517 428 1562.93
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M7.5

165 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M10 m3 78.9126 436 34405.89

166 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M15 m3 0.087 444 38.63

167 湿拌砌筑砂浆
砌筑灰缝≥5mm 
M20 m3 0.2571 451 115.95

168 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚度≥
5mm M10 m3 0.0294 435 12.79

169 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚度≥
5mm M20 m3 0.8682 451 391.56

170 圆钢 Φ8 t 1.0866 3300 3585.78

171 钢筋 16 t 0.1552 3140 487.33

172 橡胶圈 DN400 个 90.64 11.9 1078.62

173 pvc施工围栏 m 203.2243 210 42677.1

174 混凝土树池边框140*10*10 m 682.64 3.47 2368.76

175 煤焦油沥清漆 L01-17 kg 28.536 6.65 189.76

176 HDPE管Φ75 m 1575 26.65 41973.75

177 DN100玻璃钢管（壁厚5mm） m 111.3 50.36 5605.07

178 玻纤双高筋增强聚乙烯 (HDPE)缠绕管 
SN10  DN400 m 444.4 567 251974.8

179 PVC-U排水管DN200 φ200 m 520.71 33.1 17235.5

180 Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 m 787.8 69 54358.2

181 Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 m 33.33 173 5766.09

182 Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 m 277.75 340 94435

183 施工警示灯 套 15.15 85 1287.75

184 LED路灯100W+60W（IP65） 套 28.28 610 17250.8

185 LED 3*100W 套 4.04 300 1212

186 -40X4热镀锌扁钢 m 861 7.23 6225.03

187 绝缘电线BVV-2.5mm2 m 743.6 1.76 1308.74

188 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-4*50+1*25mm2
YJV-0.6/1KV,4*
50+1*25mm2 m 151.5 145 21967.5

189 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2
YJV-0.6/1KV,4*
25+1*16mm2 m 848.4 83.95 71223.18

190 金属灯杆 8m高 根 28 2090 58520

191 12m三头路灯 根 4 2320 9280

192 秋枫

2.胸径:11-12cm
3.株高:380-400
cm
4.冠径:150-200
cm

株 119.6 415 49634

193 金边黄杨
2.株高:100cm
3.冠径:80cm 丛 551.2 248.11 136758.23

194 沿阶草 2.高度:5-10cm
3.冠幅:15-20cm

m2 270.7425 11.3 3059.39
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4.种植密度:49
株/m2，5斤/袋

195 台湾草 m2 1069.74 8.4 8985.82

196 草皮 件装 30cm× 30
cm/件 m2 269.5035 8.4 2263.83

197 标志牌（版面A=80cm圆形） 块 4 353.52 1414.08

198 标志牌（版面A=80cm方形） 块 10 239.73 2397.3

199 标志板A=80*60cm矩形 块 5 235 1175

200 标志板A=90cm单三角形 块 5 193.52 967.6

201 标志板D=80cm圆形 块 5 239.73 1198.65

202 矩形版面(2*200*65cm) 块 5 615.49 3077.45

203 圆形球墨铸铁检查井盖座
Φ700（防沉降
、重型、防盗、
防跳）

套 30 599 17970

204 铸铁平篦 套 29 117 3393

205 6cm厚红色高压环保透水砖 m2 1852.0344 39.5 73155.36

206 花岗岩人行道砖(芝麻白火烧面，300
mmx600mmx40mm) m2 22.5012 77.9 1752.84

207 A型闭口混凝土路缘石50*15*35 m 1927.7388 18.24 35161.96

208 混凝土压条50*12*16 m 819.9373 7.79 6387.31

209 A型开口混凝土路缘石50*15*35 m 17.255 18.24 314.73

210 直杆 杆高5000mm以内 套 5

211 角钢接地极 50*50*2500 根 29.4 32.23 947.56

212 成套配电箱 台 1 400 400

213 水泥石屑(碎石)混合料 m3 2018.8473

214 C30商品混凝土 m3 25.088 366 9182.21

215 成品果皮箱 组 4 1000 4000

216 成品树脂和玻璃纤维复合材料树池篦子 130*130 套 115 105 12075

217 直径Φ24cm，高度60cm 根 16 107.37 1717.92

218 下井室DN1200*H1500 个 10.1 2614.8 26409.48

219 下井室DN1500*H1500 个 4.04 4168.1 16839.12

220 下井室DN1000*H1400 个 16.16 2028 32772.48

221 上井室DN1200*H500 个 10.1 705.5 7125.55

222 盖板DN1200*D700*H120 个 10.1 564.1 5697.41

223 调节井筒②DN700*H500 个 17.17 475.7 8167.77

224 上井室DN1500*H500 个 4.04 1024.6 4139.38

225 上井室DN1000*H500 个 15.15 617.6 9356.64

226 盖板DN1500*D700*H120 个 3.03 776.9 2354.01

227 盖板DN1000*D700*H120 个 16.16 458.3 7406.13

228 调节段DN1500*H300 个 4.04 794.3 3208.97

229 调节井筒②DN700*H500 个 3.03 475.7 1441.37

230 盖板DN1500*D700*H120 个 1.01 776.9 784.67

231 调节段DN1000*H300 个 15.15 331.5 5022.23
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232 调节井筒①DN700*H300 个 10.1 318.4 3215.84

233 预制装配式双篦溢流式雨水口 块 32.32 430.37 13909.56

234 铸铁井箅 块 32.32

235 截污挂篮 块 32.32

236 螺纹钢 16 t 0.4577 3140 1437.18

237 植筋 HPB300钢筋Φ30，L40cm 个 214 7.2 1540.8

238 防坠网 张 30 23.58 707.4

239 C20商品混凝土 m3 7.1704 346 2480.96

240 钢筋 8 t 0.0654 3300 215.82

241 机上人工 工日 1357.5885 232.3 315367.81

242 折旧费 元 174090.0691 1 174090.07

243 检修费 元 41313.7914 1 41313.79

244 维护费 元 120003.4663 1 120003.47

245 安拆费 元 3898.7282 1 3898.73

246 汽油 (机械用)国Ⅲ93
# kg 743.8707 8.35 6211.32

247 柴油 (机械用)0# kg 39549.4688 6.98 276055.29

248 电 (机械用) kw· h 16224.2307 0.8 12979.38

249 校验费 元 58.9261 1 58.93

250 机械费调整 元 -2.2642 1 -2.26

合计 6455877.33
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