
建设项目招标控制价汇总表

工程名称：附件14：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目门窗幕墙工程
施工专业承包专项计量计价约定 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 广州创新型研究型国际医院暨医疗产
业转化平台项目门窗幕墙工程

1397714.46

合计 1397714.46



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目门窗幕
墙工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 广州创新型研究型国际医院暨医疗产
业转化平台项目-地下室幕墙工程

29283.60

2
广州创新型研究型国际医院暨医疗产
业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程
（裙楼）

406694.01

3
广州创新型研究型国际医院暨医疗产
业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程
（塔楼）

953477.17

4 广州创新型研究型国际医院暨医疗产
业转化平台项目-发热门诊幕墙工程

8259.68

合计 1397714.46



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 26865.69

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 26865.69

5 增值税销项税额 2417.91 －

6 总造价 29283.60

7 人工费 1707.90

招标控制价合计=1+2+3+5 29,283.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 26865.69

1 011209001002 防火玻璃窗

1、防火玻璃隔墙/窗（含开启
扇）整套系统，乙级防火窗、
耐火1.0小时、A类防火隔热玻
璃
2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+1
2A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp
)普白钢化中空水晶硅（纳米硅
）复合型隔热防火玻璃
3、防火骨架:冷轧型钢一体成
型，120x60x3mm冷轧钢型材一
体立柱、80x60x3mm/60*60*2
.5冷轧钢型材横A类1.0小时 
梁，2.5mm冷轧钢型材压板底
座，型材表面采用氟碳喷涂（
三涂工艺）
4、配件:框架系统连接的配件
(含横梁立柱连接件、立柱与埋
板连接件、连接件的螺栓)
5、辅材:含防火防水密封条、
防火膨胀条、防火棉条、防火
玻璃垫块、连接件、密封胶等
辅材
6、防火等级:整体耐火、隔热
完整性不低于1.0小时
7、计价含防火图纸深化、成套
系统安装施工，综合考虑固定
窗及开启窗

m2 8.4 2054.53 17258.05

本页小计 17258.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2 011209001007 玻璃幕墙底部
收口

1.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板
2.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
3.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
4.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
5.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 31.9 301.18 9607.64

措施项目

本页小计 9607.64

合   计 26865.69



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001002 项目名称 防火玻璃窗 计量单位 m2 工程量 8.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-319

平面(含折线)铝合金玻璃
幕墙 楼层高3.2m,玻璃分
格(宽× 高)1050× 1600 
半隐框

100m2 0.01 15776.76 235682.61 964.85 5943.27 157.77 2356.83 9.65 59.43

A1-13-339
 换

铝骨架 t -0.0081 2161.73 44203.92 678.19 1008.17 -17.45 -356.77 -5.47 -8.14

A1-13-340 钢骨架 t -0.0026 2339.98 7831.58 1254.91 1276.19 -6.11 -20.46 -3.28 -3.33

人工单价 小计 134.21 1979.60 0.90 47.96

未计价材料费

清单项目综合单价 2054.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1979.40 -

材料费小计 - 1979.40 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 玻璃幕墙底部收口 计量单位 m2 工程量 31.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 29237.04 646.08 18.20 292.37 6.46

人工单价 小计 18.20 292.37 6.46

未计价材料费

清单项目综合单价 301.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 292.37 -

材料费小计 - 292.37 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下
室幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

26865.69 9 2417.91

合    计 2417.91



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 373113.77

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 373113.77

5 增值税销项税额 33580.24 －

6 总造价 406694.01

7 人工费 24267.37

招标控制价合计=1+2+3+5 406,694.01 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 373113.7
7

1 011209001009 防火玻璃窗

1、防火玻璃隔墙/窗（含开启
扇）整套系统，乙级防火窗、
耐火1.0小时、A类防火隔热玻
璃
2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+1
2A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp
)普白钢化中空水晶硅（纳米硅
）复合型隔热防火玻璃
3、防火骨架:冷轧型钢一体成
型，120x60x3mm冷轧钢型材一
体立柱、80x60x3mm/60*60*2
.5冷轧钢型材横A类1.0小时 
梁，2.5mm冷轧钢型材压板底
座，型材表面采用氟碳喷涂（
三涂工艺）
4、配件:框架系统连接的配件
(含横梁立柱连接件、立柱与埋
板连接件、连接件的螺栓)
5、辅材:含防火防水密封条、
防火膨胀条、防火棉条、防火
玻璃垫块、连接件、密封胶等
辅材
6、防火等级:整体耐火、隔热
完整性不低于1.0小时
7、计价含防火图纸深化、成套
系统安装施工，综合考虑固定
窗及开启窗

m2 142.83 2056.46
293724.1

8

本页小计
293724.1

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2 011209001010
防火玻璃窗（
弧形）

1、防火玻璃隔墙/窗（含开启
扇）整套系统，乙级防火窗、
耐火1.0小时、A类防火隔热玻
璃（弧形）
2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+1
2A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp
)普白钢化中空水晶硅（纳米硅
）复合型隔热防火玻璃（弧形
）
3、防火骨架:冷轧型钢一体成
型，120x60x3mm冷轧钢型材一
体立柱、80x60x3mm/60*60*2
.5冷轧钢型材横A类1.0小时 
梁，2.5mm冷轧钢型材压板底
座，型材表面采用氟碳喷涂（
三涂工艺）
4、配件:框架系统连接的配件
(含横梁立柱连接件、立柱与埋
板连接件、连接件的螺栓)
5、辅材:含防火防水密封条、
防火膨胀条、防火棉条、防火
玻璃垫块、连接件、密封胶等
辅材
6、防火等级:整体耐火、隔热
完整性不低于1.0小时
7、计价含防火图纸深化、成套
系统安装施工，综合考虑固定
窗及开启窗

m2 9.42 2506.96 23615.56

本页小计 23615.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 011209001007 百叶窗背衬铝
板

1.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚粉末喷涂铝单板背衬
2.内部材料种类、规格:50mm
保温岩棉
3.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
4.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
5.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
6.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 43.26 259.32 11218.18

4 011209001007 玻璃幕墙底部
收口

1.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板
2.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
3.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
4.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
5.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 147.81 301.44 44555.85

措施项目

本页小计 55774.03

合   计
373113.7

7



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001009 项目名称 防火玻璃窗 计量单位 m2 工程量 142.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-319

平面(含折线)铝合金玻璃
幕墙 楼层高3.2m,玻璃分
格(宽× 高)1050× 1600 
半隐框

100m2 0.01 15776.76 235682.61 964.85 5943.27 157.77 2356.83 9.65 59.43

A1-13-339
 换

铝骨架 t -0.0081 2161.73 44203.92 678.19 1008.17 -17.45 -356.77 -5.47 -8.14

A1-13-340 钢骨架 t -0.0026 2339.98 7831.58 1254.91 1276.19 -6.11 -20.46 -3.28 -3.33

JZCG-1 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 30m以内

元 0.007 237.69 4.01 48.34 1.66 0.03 0.34

人工单价 小计 135.87 1979.60 0.93 48.30

未计价材料费

清单项目综合单价 2056.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1979.40 -

材料费小计 - 1979.40 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 2 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001010 项目名称 防火玻璃窗（弧形） 计量单位 m2 工程量 9.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-319

平面(含折线)铝合金玻璃
幕墙 楼层高3.2m,玻璃分
格(宽× 高)1050× 1600 
半隐框

100m2 0.01 15776.76 283103.45 964.85 5943.27 157.77 2831.03 9.65 59.43

A1-13-339
 换

铝骨架 t -0.0081 2161.73 44203.92 678.19 1008.17 -17.45 -356.77 -5.47 -8.14

A1-13-340 钢骨架 t -0.0026 2339.98 7831.58 1254.91 1276.19 -6.11 -20.46 -3.28 -3.33

JZCG-1 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 30m以内

元 0.1062 15.68 0.26 3.19 1.66 0.03 0.34

人工单价 小计 135.87 2453.80 0.93 48.30

未计价材料费

清单项目综合单价 2506.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2453.61 -

材料费小计 - 2453.61 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 3 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 百叶窗背衬铝板 计量单位 m2 工程量 43.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 21986.64 646.08 18.20 219.87 6.46

A1-13-216 玻璃棉毡隔离层 100m2 0.005 275.90 5256.24 97.94 1.38 26.28 0.49

JZCG-1 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 30m以内

元 0.0231 10.50 2.10 0.24 0.05

人工单价 小计 19.82 246.15 7.00

未计价材料费

清单项目综合单价 259.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 246.14 -

材料费小计 - 246.14 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 4 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 玻璃幕墙底部收口 计量单位 m2 工程量 147.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 29237.04 646.08 18.20 292.37 6.46

JZCG-1 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 30m以内

元 0.0068 33.36 6.67 0.23 0.05

人工单价 小计 18.43 292.37 6.51

未计价材料费

清单项目综合单价 301.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 292.37 -

材料费小计 - 292.37 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

373113.77 9 33580.24

合    计 33580.24



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 874749.70

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 874749.70

5 增值税销项税额 78727.47 －

6 总造价 953477.17

7 人工费 58863.07

招标控制价合计=1+2+3+5 953,477.17 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 874749.7
0

1 011209001008 防火玻璃窗

1、防火玻璃隔墙/窗（含开启
扇）整套系统，乙级防火窗、
耐火1.0小时、A类防火隔热玻
璃
2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+1
2A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp
)普白钢化中空水晶硅（纳米硅
）复合型隔热防火玻璃
3、防火骨架:冷轧型钢一体成
型，120x60x3mm冷轧钢型材一
体立柱、80x60x3mm/60*60*2
.5冷轧钢型材横A类1.0小时 
梁，2.5mm冷轧钢型材压板底
座，型材表面采用氟碳喷涂（
三涂工艺）
4、配件:框架系统连接的配件
(含横梁立柱连接件、立柱与埋
板连接件、连接件的螺栓)
5、辅材:含防火防水密封条、
防火膨胀条、防火棉条、防火
玻璃垫块、连接件、密封胶等
辅材
6、防火等级:整体耐火、隔热
完整性不低于1.0小时
7、计价含防火图纸深化、成套
系统安装施工，综合考虑固定
窗及开启窗

m2 349.62 2064.80
721895.3

8

本页小计
721895.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2 011209001009
防火玻璃窗（
弧形）

1、防火玻璃隔墙/窗（含开启
扇）整套系统，乙级防火窗、
耐火1.0小时、A类防火隔热玻
璃（弧形）
2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+1
2A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp
)普白钢化中空水晶硅（纳米硅
）复合型隔热防火玻璃（弧形
）
3、防火骨架:冷轧型钢一体成
型，120x60x3mm冷轧钢型材一
体立柱、80x60x3mm/60*60*2
.5冷轧钢型材横A类1.0小时 
梁，2.5mm冷轧钢型材压板底
座，型材表面采用氟碳喷涂（
三涂工艺）
4、配件:框架系统连接的配件
(含横梁立柱连接件、立柱与埋
板连接件、连接件的螺栓)
5、辅材:含防火防水密封条、
防火膨胀条、防火棉条、防火
玻璃垫块、连接件、密封胶等
辅材
6、防火等级:整体耐火、隔热
完整性不低于1.0小时
7、计价含防火图纸深化、成套
系统安装施工，综合考虑固定
窗及开启窗

m2 55.93 2515.30
140680.7

3

本页小计
140680.7

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 011209001007 百叶窗背衬铝
板

1.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚粉末喷涂铝单板背衬
2.内部材料种类、规格:50mm
保温岩棉
3.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
4.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
5.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
6.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 9.68 260.53 2521.93

4 011209001007 玻璃幕墙底部
收口

1.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板
2.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
3.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
4.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
5.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 31.9 302.56 9651.66

措施项目

本页小计 12173.59

合   计
874749.7

0



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001008 项目名称 防火玻璃窗 计量单位 m2 工程量 349.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-319

平面(含折线)铝合金玻璃
幕墙 楼层高3.2m,玻璃分
格(宽× 高)1050× 1600 
半隐框

100m2 0.01 15776.76 235682.61 964.85 5943.27 157.77 2356.83 9.65 59.43

A1-13-339
 换

铝骨架 t -0.0081 2161.73 44203.92 678.19 1008.17 -17.45 -356.77 -5.47 -8.14

A1-13-340 钢骨架 t -0.0026 2339.98 7831.58 1254.91 1276.19 -6.11 -20.46 -3.28 -3.33

JZCG-5 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 70m以内

元 0.0029 3115.60 34.61 630.04 8.91 0.10 1.80

人工单价 小计 143.12 1979.60 1.00 49.76

未计价材料费

清单项目综合单价 2064.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1979.40 -

材料费小计 - 1979.40 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 2 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001009 项目名称 防火玻璃窗（弧形） 计量单位 m2 工程量 55.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-319

平面(含折线)铝合金玻璃
幕墙 楼层高3.2m,玻璃分
格(宽× 高)1050× 1600 
半隐框

100m2 0.01 15776.76 283103.45 964.85 5943.27 157.77 2831.03 9.65 59.43

A1-13-339
 换

铝骨架 t -0.0081 2161.73 44203.92 678.19 1008.17 -17.45 -356.77 -5.47 -8.14

A1-13-340 钢骨架 t -0.0026 2339.98 7831.58 1254.91 1276.19 -6.11 -20.46 -3.28 -3.33

JZCG-5 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 70m以内

元 0.0179 498.41 5.54 100.79 8.91 0.10 1.80

人工单价 小计 143.12 2453.80 1.00 49.76

未计价材料费

清单项目综合单价 2515.30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2453.61 -

材料费小计 - 2453.61 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 3 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 百叶窗背衬铝板 计量单位 m2 工程量 9.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 21986.64 646.08 18.20 219.87 6.46

A1-13-216 玻璃棉毡隔离层 100m2 0.005 275.90 5256.24 97.94 1.38 26.28 0.49

JZCG-5 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 70m以内

元 0.1033 12.58 2.52 1.30 0.26

人工单价 小计 20.88 246.15 7.21

未计价材料费

清单项目综合单价 260.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 246.14 -

材料费小计 - 246.14 -



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 4 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 玻璃幕墙底部收口 计量单位 m2 工程量 31.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 29237.04 646.08 18.20 292.37 6.46

JZCG-5 建筑物超高增加人工、机
械降效率 高度 70m以内

元 0.0313 38.55 7.71 1.21 0.24

人工单价 小计 19.41 292.37 6.70

未计价材料费

清单项目综合单价 302.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 292.37 -

材料费小计 - 292.37 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

4 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

5 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

874749.7 9 78727.47

合    计 78727.47



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热
门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 7577.69

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7577.69

5 增值税销项税额 681.99 －

6 总造价 8259.68

7 人工费 457.90

招标控制价合计=1+2+3+5 8,259.68 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热
门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 7577.69

1 011209001007 玻璃幕墙底部
收口

1.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板
2.骨架材料种类、规格、中距
:与玻璃幕墙共用
3.嵌缝、塞口材料种类:结构
胶、硅胶条、密封胶、双面胶
、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸
缩缝型材处理等
4.包含制作安装一切金属构件
、锚固件、紧固件、连接件等
及所需配件处理费用
5.其他:具体详见图纸大样，
满足招标文件、设计图纸及技
术规范要求

m2 25.16 301.18 7577.69

措施项目

本页小计 7577.69

合   计 7577.69



综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011209001007 项目名称 玻璃幕墙底部收口 计量单位 m2 工程量 25.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-240 饰面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1819.94 29237.04 646.08 18.20 292.37 6.46

人工单价 小计 18.20 292.37 6.46

未计价材料费

清单项目综合单价 301.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 292.37 -

材料费小计 - 292.37 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热
门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

4 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

5 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热
门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热
门诊幕墙工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7577.69 9 681.99

合    计 681.99
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