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投  标  总  价

招  标  人：  广州市从化区林业和园林局 

工 程 名 称：

 从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025

年度建设 

投投标总价（小写）：  18402529.02 

投投标总价（大写）：  壹仟捌佰肆拾万贰仟伍佰贰拾玖元零贰分 

投  标  人：  广州市白云园林建设工程有限公司 

(单位盖章)

法定代表人 

或其授权人：   

(签字或盖章)

编  制  人:   

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:  2025年10月20日 
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(项目)

其中：（元）

序号 单项工程名称 金额（元）
暂估价

绿色施工安全防护

措施费
规费

1
从化区“十四五”生物防火林带改造项目

2025年度建设(单项工程)
18402529.02 0 804240.67 0

合计 18402529.02 0 804240.67 0
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(单项工程)

其中：（元）

序号 单位工程名称 金额（元）
暂估价

绿色施工安全防护

措施费
规费

1
从化区“十四五”生物防火林带改造项目

2025年度建设
18402529.02 0 804240.67 0

合计 18402529.02 0 804240.67 0
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

2 措施项目费 866337.98 0

2.1 安全防护、文明施工措施费部分 804240.67

2.2 其他措施费部分 62097.31

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

3.5 索赔费用 0

3.6 现场签证费用 0

3.7 材料检验试验费 0

3.8 工程优质费 0

3.9 材料保管费 0

3.10 预算包干费 0

3.11 其他费用 0

4 规费 0

4.1 工程排污费 0

4.2 施工噪音排污费 0

4.3 防洪工程维护费 0

4.4 危险作业意外伤害保险 0

1 分部分项工程费 16016716.17 0

5 税前工程造价 16883054.15

6 增值税销项税额 1519474.87

7 工程造价 18402529.02

8 其中：人工费 10235573.49

投标报价合计 18402529.02 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

采伐

1 050101001006 疫木除治

1.标示、伐倒、

锯断、集材、运

输、粉碎

株 1382 209.77 289902.14 0 0

2 050103002002 伐桩化学处理

1.伐桩面进行网

格处理，放置磷

化铝，用塑料薄

膜覆盖

个 1382 11.45 15823.9 0 0

3 050101001007 砍伐乔木

1.砍伐桉树、杉

木等易燃树种 

2.截成2m长度

，搬运到小班外

围道路边缘

株 357 41.57 14840.49 0 0

采伐合计 320566.53 0

更新

1 010101002001
林地清理与人工

整枝

全面清理林带内

妨碍防火树种生

长的杂草等的易

燃物；人为地除

掉枯死枝和

3.5m以下活枝。

㎡ 2594535 2.62 6797681.7 0 0

2 010101002002
林地清理与人工

整枝

全面清理清理林

带内妨碍防火树

种生长的杂草、

杂灌、恶性藤蔓

等的易燃物；人

为地除掉枯死枝

和3.5m以下活枝

。

㎡ 5503575 1.25
6879468.7

5
0 0

1、土壤类型：一

类土 

2、种植穴规格

：50cm*50cm*40c

m 

3 030101001001 整地挖穴 穴 123922 6.67 826559.74 0 0
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3、包含复土、施

放基肥（复合肥

：0.5kg/穴，专

用有机肥1kg/穴

），（复合肥

NPK含量

≥45%，有机肥

（有机质含量

≥40%）） 

4、坡度：平均坡

度25度以上

4 030101002001 栽植

1、苗木名称:木

荷 

2、苗木规格:苗

高80厘米、地径

0.8厘米以上，生

长旺盛，1-1.5斤

营养袋苗 

4、坡度：平均坡

度25度以上 

5、补植株行距为

2×2米 

6、含苗木损耗5%

株 123922 6.61 819124.42 0 0

5 040101001001 松土除草
1.块状松土扩穴

、割灌除草
㎡

278824.

5
0.81 225847.85 0 0

6 040101002001 追肥培土

1.沟状埋施，复

合肥0.5kg/株

，（NPK 含量

≥45%），肥后进

行培土

株 123922 1.19 147467.18 0 0

更新合计
15696149.

64
0

分部分项合计
16016716.

17

单价措施

AQWMSGF
安全防护、文明

施工措施费部分

安全防护、文明

施工措施费部分

合计

0 0

AZMJSCSF

按子目计算的安

全文明施工措施

项目
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1 XCSGWL001 现场围挡 m2 1 0 0 0 0

按子目计算的安

全文明施工措施

项目合计

0 0

KJSJAQDBHDLD

B

靠脚手架安全挡

板和独立挡板

靠脚手架安全挡

板和独立挡板合

计

0

WNLBZB 围尼龙编织布

围尼龙编织布合

计
0

AXSJSCSXMF

按系数计算的其

他安全文明施工

措施项目

按系数计算的其

他安全文明施工

措施项目合计

0

QTCSF 其他措施费部分

1 050101002001 人工运规格苗

1.人工运苗株高

1.5m以内 

2.坡度25度以上 

3.水平运输距离

500m以内

株 123922 0.5 61961 0 0

2 011703001001 人工运肥料

1.人工转运肥料 

2.水平运输距离

500m以内，垂直

运输距离100m

t 247.844 0.55 136.31 0 0

3 QTFY001 其他费用 项 1 0 0 0 0

其他措施费部分

合计
62097.31 0

DXJXSBJCCJAC
大型机械设备进

出场及安拆

大型机械设备进

出场及安拆合计
0

CZYS 垂直运输

垂直运输合计 0

SGPSJS 施工排水、降水

施工排水、降水 0
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合计

单价措施合计 62097.31

合计
16078813.

48
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF
安全防护、文明施工

措施费部分

安全防护、文明施工

措施费部分合计
804240.67

AZMJSCSF
按子目计算的安全文

明施工措施项目

按子目计算的安全文

明施工措施项目合计

KJSJAQDBHDLD

B

靠脚手架安全挡板和

独立挡板

靠脚手架安全挡板和

独立挡板合计

WNLBZB 围尼龙编织布

围尼龙编织布合计

AXSJSCSXMF
按系数计算的其他安

全文明施工措施项目

1 011707001001
安全防护、文明施工

措施项目费
804240.67 100 804240.67

按系数计算的其他安

全文明施工措施项目

合计

804240.67

QTCSF 其他措施费部分

1 GCBXF001 工程保险费 QDF 0 0
按0.025-

0.045%计算

2 GCBX001 工程保修费 QDF 0 0

3 GGCSF001 赶工措施费 QDF 0 0

4 011707002001 夜间施工增加费 0 10 0

按夜间施工

项目人工的

10%计算

5 WMGDZJF001 文明工地增加费 QDF 0 0

市级文明工

地乘以

0.2%，省级

文明工地乘

以0.4%
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6 011707005001 冬雨季施工 0 0

其他措施费部分合计 0

DXJXSBJCCJAC
大型机械设备进出场

及安拆

大型机械设备进出场

及安拆合计

CZYS 垂直运输

垂直运输合计

SGPSJS 施工排水、降水

施工排水、降水合计

合计 804240.67
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综合单价分析表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

项目编码 050101001006 项目名称 疫木除治
计量单

位
株 工程量 1382

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G1-5

清杂 全面清

理 全面清理

(平均坡度

25度以下) 草

丛//换: 粉碎

机 

100m2 0.01 17380 451.46 0 3145.84 173.8 4.51 0 31.46

人工单价 小计 173.8 4.51 0 31.46

综合工日：173.8元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 209.77

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 1.58 110 173.8

其他材料费 - 4.5 -

材料费小计 - 178.31 -

项目编码 050103002002 项目名称 伐桩化学处理
计量单

位
个 工程量 1382

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

I5-51

疫木除治 伐

桩清除 坡度

小于25度 地

径20cm以下

10个 0.1 49.5 0 42.15 22.86 4.95 0 4.22 2.29

人工单价 小计 4.95 0 4.22 2.29

综合工日：4.95元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.45
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主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3 台班 0.005 843.09 4.22

综合工日 工日 0.045 110 4.95

材料费小计 - 9.17 -

项目编码 050101001007 项目名称 砍伐乔木
计量单

位
株 工程量 357

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

E1-1-45
砍伐乔木(胸

径cm) 10以内
100株 0.01 2213.11 0 492.07 750.03 22.13 0 4.92 7.5

E1-1-85

汽车运乔木

(胸径cm) 6以

内 运5km内

100株 0.01 350.89 1.26 212.74 136.43 3.51 0.01 2.13 1.36

人工单价 小计 25.64 0.01 7.05 8.86

综合工日：25.64元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.57

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

人工费 元 20.4918 1.08 22.13

材料费小计 - 25.65 -

项目编码 010101002001 项目名称
林地清理与人工

整枝

计量单

位
㎡ 工程量 2594535

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G1-10

清杂 全面清

理 全面清理

(平均坡度

25度以上) 草

灌

100m2 0.01 197.51 1.6 0 63.02 1.98 0.02 0 0.63

人工单价 小计 1.98 0.02 0 0.63
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综合工日：1.98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.62

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 0.018 110 1.98

材料费小计 - 1.99 -

项目编码 010101002002 项目名称
林地清理与人工

整枝

计量单

位
㎡ 工程量 5503575

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G1-11

清杂 全面清

理 全面清理

(平均坡度

25度以上) 草

灌乔

100m2 0.01 71.67 1.82 0 51.94 0.72 0.02 0 0.52

人工单价 小计 0.72 0.02 0 0.52

综合工日：0.72元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.25

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 0.0065 110 0.72

材料费小计 - 0.75 -

项目编码 030101001001 项目名称 整地挖穴
计量单

位
穴 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G4-17
追肥 人工追

肥 穴施
100株 0.01 2.75 34.3 0 1.86 0.03 0.34 0 0.02

挖穴种植 挖

穴 点状穴挖

穴 

G3-10 100穴 0.01 407 90.85 0 129.87 4.07 0.91 0 1.3
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60cm×60cm×

40cm 平均坡

度25°以上 

人工挖穴 一

类、二类土

人工单价 小计 4.1 1.25 0 1.32

综合工日：4.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.67

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 0.0003 110 0.03

材料费小计 - 5.36 -

项目编码 030101002001 项目名称 栽植
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G3-110

栽植袋苗 坡

度>25°袋苗

规格(cm) 

101-120

100株 0.01 252.45 86.35 0 80.55 2.52 0.86 0 0.81

人工单价 小计 2.52 0.86 0 0.81

综合工日：2.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.61

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

木荷1、苗木名称:木荷 

2、苗木规格:苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-

1.5斤营养袋苗

株 1 2.42 2.42

综合工日 工日 0.023 110 2.53

材料费小计 - 5.81 -

项目编码 040101001001 项目名称 松土除草
计量单

位
㎡ 工程量

278824.

5

清单综合单价组成明细
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单价 合价定额编号 定额项目名称 定额

单位

数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G4-10

造林抚育 松

土除草 机械

松土除草1次 

一、二类土

100m2 0.01 10.12 0 58.97 12.07 0.1 0 0.59 0.12

人工单价 小计 0.1 0 0.59 0.12

综合工日：0.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.81

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 0.0009 110 0.1

材料费小计 - 0.69 -

项目编码 040101002001 项目名称 追肥培土
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G4-16
追肥 人工追

肥 沟施
100株 0.01 11.99 102.9 0 3.83 0.12 1.03 0 0.04

人工单价 小计 0.12 1.03 0 0.04

综合工日：0.12元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.19

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

综合工日 工日 0.0011 110 0.12

材料费小计 - 1.15 -

项目编码 XCSGWL001 项目名称 现场围挡
计量单

位
m2 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

管理费 管理费
定额编号 定额项目名称

定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
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和利润 和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707001001 项目名称
安全防护、文明

施工措施项目费

计量单

位
项 工程量 804241

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 050101002001 项目名称 人工运规格苗
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G5-9

运输工程 人

工运袋装苗 

坡度25°以上

，植株高

1.5m以下 距

离500m以内

100株 0.01 37.73 0 0 12.04 0.38 0 0 0.12

人工单价 小计 0.38 0 0 0.12

综合工日：0.38元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.5

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

工日 0.0034 110 0.37
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综合工日 工日 0.0034 110 0.37

材料费小计 - 0.37 -

项目编码 011703001001 项目名称 人工运肥料
计量单

位
t 工程量 247.844

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

E1-1-139 人工运肥料 吨 0.01 26.91 0 17.25 10.58 0.27 0 0.17 0.11

人工单价 小计 0.27 0 0.17 0.11

综合工日：0.27元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.55

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

元 0.2492 1.08 0.27

人工费 元 0.2492 1.08 0.27

材料费小计 - 0.27 -

项目编码 GCBXF001 项目名称 工程保险费
计量单

位
项 工程量

1601671

6

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 GCBX001 项目名称 工程保修费
计量单

位
项 工程量

1601671

6

清单综合单价组成明细

单价 合价

管理费 管理费
定额编号 定额项目名称

定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费
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和利润 和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 GGCSF001 项目名称 赶工措施费
计量单

位
项 工程量

1601671

6

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707002001 项目名称 夜间施工增加费
计量单

位
项 工程量 0

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 WMGDZJF001 项目名称 文明工地增加费
计量单

位
项 工程量

1601671

6

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费
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清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707005001 项目名称 冬雨季施工
计量单

位
项 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 QTFY001 项目名称 其他费用
计量单

位
项 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)8b
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

暂估价 0

1 材料暂估价 0

该费用进入清单项目

综合单价，此处不汇

总

2 专业工程暂估价 0

1 暂列金额 0
以暂列金额为计算基

础 * 100%

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 索赔费用 0

5 现场签证费用 0

6 材料检验试验费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

7 工程优质费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

8 材料保管费 0

以分部分项材料费 + 

措施材料费为计算基

础 * 0.00%

9 预算包干费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

10 其他费用 0

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 元 0

以分部分项项目费为

计算基础10-15%计算

。

合计 0
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注
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计 日 工 表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

人工小计 0

材料

材料小计 0

施工机械

施工机械小计 0

总计 0
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总承包服务费计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 100 0

2 发包人供应材料 0 100 0

合计 0
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规费、税金项目计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额（元）

1 增值税销项税额 SQGCZJ SQGCZJ 9 1519474.87

合计 1519474.87
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主要材料设备价格表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注

1 00010001 综合工日 工日 92963.1674 110

2 32330001 镰刀 把 1946.9679 21.46

3 32330002 锄头 把 2064.6938 30

4 32330003 铁耙 把 1946.9679 21.46

5 99010030
履带式单斗挖掘机(液压

)
斗容量1m3 台班 6.91 843.09

6 00010010 人工费 元 8537.2283 1.08

7 00010003 机上人工 工日 3.5373 248.17

8 99450630 折旧费 元 329.1614 1

9 99450640 检修费 元 66.3394 1

10 99450650 维护费 元 295.7826 1

11 99450680 柴油 (机械用) kg 76.0196 6.98

12 99450670 汽油 (机械用) kg 54.9933 8.35

13 99450760 其他材料费 元 4.4982 1

14 32270002 有机肥(无机肥) kg 49568.8 3.43

15 32330004 铁锹 把 117.7259 30

16 32270001 肥料 kg 61961 3.43

17 99370003 打草机 台班 641.2964 256.41

18 ZC-0001 木荷

1、苗木名称

:木荷 

2、苗木规格

:苗高80厘米、

地径0.8厘米以

上，生长旺盛

，1-1.5斤营养

袋苗

株 123922 2.42
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