

县道 X246 东城至茶山断头路工程

补遗书第 1 号

致投标人：

《县道 X246 东城至茶山断头路工程》招标项目于 2025 年 12 月 16 日在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）及广东省招标投标监管网发布了招标公告，现作如下修改及补充：

第一部分 招标公告及招标文件中的最高投标限价及安全生产费等相关内容修改为：

- 1、投资金额：189996300 元；
- 2、经审核的招标控制价（含安全生产费）为：人民币 78369314 元；
- 3、最高投标限价：人民币 77241503 元（不含安全生产费）；
- 4、最高投标限价中包含的定额工日工资总额为人民币 9780694.62 元；
- 5、本工程单列部分的安全生产费：人民币 1127811 元。
- 6、本次招标项目的投标文件递交的截止时间（投标截止时间，开标时间）及投标会时间统一延期至：2026 年 01 月 12 日 09 时 30 分，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（5）。
- 7、招标人联系电话：0769-22002904

第二部分 对招标文件的第五章定标前答辩作如下补充：

第 4 条定标前答辩程序

4.4 定标前期准备工作小组听取答辩，围绕汇报内容提问，时间不超过 10 分钟。定标前准备工作小组成员记录答辩情况。

第三部分 对招标文件的第七章合同条款及格式中的项目专用合同条款作如下修改：

- 1、第 5 条材料和工程设备增加第 5.9.4 项
- 5.9.4 预制梁已经综合考虑了建场费、预制、安装等全部内容，发包人不另行支付。
- 2、将 16.1 款的第三项的第（二）项修改为：
（二）本工程各可调因子权重和定值权重分别为：
 - 1、人工（12.66%）；
 - 2、水泥（1.83%）；
 - 3、砂（0.57%）；

- 4、石（7.80%）；
- 5、砌块（0.04%）；
- 6、沥青（0.88%）；
- 7、沥青混凝土（11.51%）；
- 8、商品混凝土（11.10%）；
- 9、管桩（0.00%）；
- 10、钢筋（7.37%）；
- 11、钢材（2.76%）；
- 12、机械用燃油（2.14%）；
- 13、定值权重（41.34%）。

第四部分 招标文件第八章工程量清单说明的内容以随本补遗书发布的工程量清单（固化清单）中的清单说明为准。

第五部分 招标文件第九章图纸修改为：

第九章 图纸

县道 X246 东城至茶山断头路工程施工图纸目录

序号	图册	内容	图号范围	页数	出版日期
1	第一册	道路工程：总体设计、安全设施、路基、路面及管井平面设计图等	S1-01-01~ S3-02-24	466	2025 年 11 月
2	第二册	桥梁工程：桥梁、涵洞	S4-01-01~ S4-07-16	190	2025 年 11 月
3	第三册	交通及绿化工程：交通沿线设施电气图、绿化景观等相关图纸	S6-01-01~ S11-07-09	170	2025 年 11 月

说明：若上述图纸目录内容与实际不符，以招标图纸（或经发包人确认）的内容为准。

第六部分 其他:

于 2025 年 12 月 16 日随招标公告发出的图纸 (rar 格式文件) 作废, 以随本补遗书第 1 号发出的图纸 (rar 格式文件) 为准, 同时随本补遗书第 1 号发出工程量清单 (固化清单) (xlsx 格式文件), 请各投标人自行在全国公共资源交易平台 (广东省·东莞市) 下载上述随本补遗书第 1 号发出的最新招标资料, 并结合最新的招标资料编制投标文件。

(本页以下无正文)

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞市道路建设中心

招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

2025 年 12 月 26 日

注：请各投标人于投标会前自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（网址：<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index>）下载本补充通知及相关资料（如有需要），逾期不下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。