
五、商务部分评审标准各得分点资料 

5.1 企业业绩 

 

业绩汇总表 

序号 项目名称 建安费（万元） 签订时间 备注 

1 

汕头市潮阳区文光街道

桃园经济联合社农民公

寓项目 

12263.75 2019.1.14  

2 
汕头市潮阳区中医院异

地新建项目 
23646.25 2019.9.23  

3 

福强小学改扩建工程

（二期）-施工总承包工

程 

11847.72 2020.4.17  

4 

潮阳区棉北街道平北农

民公寓（一期）建设项

目（汕头市潮阳区棉北

街道平北经济联合社三

角宫洋农民公寓） 

25192.72 2020.11.20  

5 
东升、新世界住宅小区

二期第 17-24 幢 
27629.78 2021.3.1  

6 龙凤雅苑住宅楼 30027.44 2021.5.28  

7 

汕头市潮阳区棉北街道

平北经济联合社沟尾洋

农民公寓及配套幼儿园

（暂名） 

48500.93 2022.6.8  



业绩 1：汕头市潮阳区文光街道桃园经济联合社农民公寓项目 





 
 



业绩 2：汕头市潮阳区中医院异地新建项目 
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业绩 3：福强小学改扩建工程（二期）-施工总承包工程 
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业绩 4：潮阳区棉北街道平北农民公寓（一期）建设项目（汕头市潮阳区棉北街道平北经

济联合社三角宫洋农民公寓） 
 









 

Administrator
文本框

Administrator
文本框



业绩 5：东升、新世界住宅小区二期第 17-24幢 
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业绩 6：龙凤雅苑住宅楼 
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业绩 7：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社沟尾洋农民公寓及配套幼儿园（暂名） 
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