

1、工作方案				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	10.50	10.50	12.00	11.00
常州市自然资源和规划服务中心	15.00	12.00	15.00	14.00
南京国图信息产业有限公司	12.00	12.00	12.00	12.00

2、承担本项目的优势				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	7.00	7.00	7.00	7.00
常州市自然资源和规划服务中心	8.00	10.00	8.00	8.67
南京国图信息产业有限公司	7.00	7.00	7.00	7.00

3、质量保证措施				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	6.40	6.40	6.40	6.40
常州市自然资源和规划服务中心	6.40	6.40	8.00	6.93
南京国图信息产业有限公司	6.40	6.40	6.40	6.40

4、重点难点分析及合理化建议				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	6.40	6.40	6.40	6.40
常州市自然资源和规划服务中心	6.40	6.40	8.00	6.93
南京国图信息产业有限公司	5.60	5.60	6.40	5.87

5、项目进度安排				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	4.80	4.80	4.80	4.80
常州市自然资源和规划服务中心	6.00	4.80	6.00	5.60
南京国图信息产业有限公司	6.00	4.20	4.80	5.00

6、服务保障				
单位	评委A	评委B	评委C	汇总
南京博地源空间信息科技集团有限公司	4.20	4.20	4.80	4.40
常州市自然资源和规划服务中心	4.80	4.80	6.00	5.20
南京国图信息产业有限公司	4.20	4.80	4.80	4.60