

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 专家考核细则

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

# 单位签到表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

单位名称	签到时间
烟台七真环艺工程管理有限公司	2025-12-30 08:00:52
中建八局第二建设有限公司	2025-12-30 08:05:31
中建八局总承包建设有限公司	2025-12-30 08:08:54
北京市市政四建设工程有限责任公司	2025-12-30 08:21:14

# 专家签到表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

序号	专家姓名	身份证号	工作单位	职称/职务	签到时间	是否甲方	是否补录	是否回避
1	刘清芬	370602196407120220	烟台市建筑设计研究股份有限公司	工程技术研究员	2025-12-30 09:36:52	否	否	
2	姜军	370102196811113375	烟台交通建设集团有限公司	高工	2025-12-30 09:36:53	否	否	
3	洪海峰	210804197904221034	烟建集团有限公司第五建筑安装分公司	高工	2025-12-30 09:37:38	否	否	
4	叶文穗	350500196712175015	永春县建设工程质量与安全监督站	高工	2025-12-30 09:38:13	否	否	
5	余恩林	350525198002230012	永春县融媒体中心	高工	2025-12-30 09:38:52	否	否	
6	李振	610114198102053538	烟台山海文化旅游集团有限公司	高工	2025-12-30 09:39:06	是	否	
7	李明	350525198607260011	福建新时代项目管理有限公司	高工	2025-12-30 09:42:00	否	否	

评标委员会签字：

# 违法违规行爲询问单

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

在项目招标评标过程中，是否发现招标人、招标代理机构、投标人、评标专家和其他工作人员存在违法违规行为，若发现请向监管人员举报，若未发现，填写无。

评标专家签字	是否发现上述违法违规行为
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无



# 投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	13thGenIntelCorei9-13900HBF00B06A2	SAMSUNG MZVL21TOHCLR-00BL2 0025_38B4_31B4_1094.	04-E8-B9-D8-3C-6D, 24-F4-9A-50-1B-0F	13thGenIntelCorei9-13900HBF00B06A2	SAMSUNG MZVL21TOHCLR-00BL2 0025_38B4_31B4_1094.	04-E8-B9-D8-3C-6D, 24-F4-9A-50-1B-0F		未能解析实名! null
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建电子信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	11thGenIntelCorei5-1135G7@2.40GHzBF00B06C1	PCIe-8 SSD 512GB YMA1512JA213961132_00000001.	08-6A-C5-D7-DF-98	11thGenIntelCorei5-1135G7@2.40GHzBF00B06C1	PCIe-8 SSD 512GB YMA1512JA213961132_00000001.	08-6A-C5-D7-DF-98		未能解析实名! null
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	11thGenIntelCorei5-1155G7@2.50GHzBF00B06C2	WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1101001B_444A_46D9_A7F0.	58-6C-25-FB-52-16	11thGenIntelCorei5-1155G7@2.50GHzBF00B06C2	WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1101001B_444A_46D9_A7F0.	58-6C-25-FB-52-16		未能解析实名! null
中建八局总承包建设有限公司	IntelCorei5-10210UCPU@1.60GHzBF00B06EC	WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1027E823_8FA6_BF53_001_001B_448B_4689_3A93., TOSHIBA External USB 3.0 20180529023242F	6E-D1-F2-77-57-59	IntelCorei5-10210UCPU@1.60GHzBF00B06EC	WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1027E823_8FA6_BF53_001_001B_448B_4689_3A93., TOSHIBA External USB 3.0 20180529023242F	6E-D1-F2-77-57-59		未能解析实名! null

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共档案馆

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李振

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 叶文穗

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 洪海峰

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 姜军

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

# 形式评审汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容	评审结果
北京市市政四建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字:

烟台市人民政府公共档案馆

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李振

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 叶文穗

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 洪海峰

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

## 资格评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 姜军

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格

专家签字：

# 资格评审汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容	评审结果
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格

评标委员会签字:

# 响应性评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

投标单位	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标报价超出最高限价的，该投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件满足招标文件要求或投标人自行提出的要求，投标文件中不得有与招标文件相抵触的内容	投标人技术满足招标文件的要求	投标文件编制符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求	投标文件报价符合招标文件的要求
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

北京市市政 四建设工程 有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程有限 公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建设有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:



北京市市政四建设工 限责任公 司,中建八 局发展建 设有限公 司,滨州市 规划设 计研究院 有限公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程管 理有限公 司,中建新 城建设工 程有限公 司,水发 规划设 计有限公 司,中建 电子信 息技术有 限公 司,烟台 市规 划设计 研 究院有 限公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建 设有限 公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:

# 响应性评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

投标单位	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标报价超出最高限价的，该投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件满足招标文件要求或投标人自行提出的要求，投标文件不能通过响应性评审	投标人技术能满足工程需要	投标文件编制符合招标文件的要求	投标文件报价高于招标文件设定的最高限价	投标文件报价中的单价、金额、非竞争性费用与招标文件不一致	投标文件列明其他竞争性费用、税金、规费、招标费用等，且未按照国家、省、市有关规定计取	投标文件载明的工期超过招标文件规定的工期	投标文件载明的技术指标、规格、标准、要求符合招标文件的要求	投标文件载明的货物、材料、设备、服务等符合招标文件的要求	投标文件附有投标人不接受的条件	投标文件不符合招标文件的其他要求	评标委员会要求投标人澄清、说明或补正投标文件的，投标人不予澄清、说明或补正，且无正当理由，评标委员会应否决其投标。
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

北京市市政 四建设工程 有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程有限 公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建设有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:



北京市市政四建设工 程有限责任 公司,中建 八局发展建 设有限公司, 滨州市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程管理 有限公司, 中建新城建 设工程有限 公司,水发 规划设计有 限公司,中 建电子信息 技术有限公司, 烟台市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建设有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:



北京市市政四建设工 程有限责任 公司,中建 八局发展建 设有限公司, 滨州市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程管理 有限公司, 中建新城建 设工程有限 公司,水发 规划设计有 限公司,中 建电子信息 技术有限公司, 烟台市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建设有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:



北京市市政四建设工 程有限责任 公司,中建 八局发展建 设有限公司, 滨州市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程管理 有限公司, 中建新城建 设工程有限 公司,水发 规划设计有 限公司,中 建电子信息 技术有限公司, 烟台市规划 设计研究院 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建设有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:

# 响应性评审专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

投标单位	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标报价超出最高限价的，该投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件满足招标文件要求或不足招标文件要求	投标人技术能满足工程需要	投标文件编制符合招标文件的要求	投标文件报价高于招标文件设定的最高限价	投标文件报价中的金额、单价、非竞争性费用与招标文件不一致	投标文件列明其他竞争性费用、税金、规费、招标费用及招标文件中未列明的项目	投标文件载明的完成期限或工期	投标文件载明的技术指标、规格、性能、材料等要求	投标文件载明的货物、材料、设备、服务等要求	投标文件载明的其他要求	投标文件载明的其他要求	评标委员会应当书面要求投标人澄清、说明或补正投标文件，并在评标过程中进行量化评价。
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

北京市市政四建设工 限责任公 司,中建八 局发展建 设有限公 司,滨州市 规划设 计研究院 有限公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环 艺工程管 理有限公 司,中建新 城建设工 程有限公 司,水发 规划设 计有限公 司,中建 电子信 息技术有 限公 司,烟台 市规划 设计研 究院有 限公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总 承包建 设有限 公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字:

# 响应性评审汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

<p>投标单位</p>	<p>投标人不得超出“须知的”载明的制价或最高限价，凡投标人的价格超出最高限价或价投不能通过评审（适用于设立制价或最高限价情形）</p>	<p>投标文件能满足招标文件的要求或人接受量、算和法</p>	<p>技术满足施工</p>	<p>报价编制</p>	<p>报价制价最高</p>	<p>列入暂、单的等性文定</p>	<p>规、税、及以文列其他争目或础家市定的</p>	<p>件招完超文的工</p>	<p>明显不符技要</p>	<p>件货方验方符文求</p>	<p>件招能条的</p>	<p>符合招中其性的</p>	<p>标委员会应当面在差人结以拒的，细可微不投量化标在件定。</p>	<p>评审结果</p>
-------------	--	--------------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------------	---------------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------	----------------	------------------------------------	-------------

北京市市政四建工程有限责任公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
中建八局总承包建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字:

烟台市人民政府公共信用信息平台

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 叶文穗

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
2	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9
3	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9
4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	4.0	3.8	3.8

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李振

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.85	3.85	3.85	3.8	3.8	3.8	3.85
2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.85	3.85	3.8	3.85	3.8	3.8	3.85	3.8	3.8	3.8
3	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.85	3.85	3.8	3.8	3.8
4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.85	3.8	3.8	3.9	3.8	3.85	3.8	3.8

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 洪海峰

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9
2	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8
3	3.8	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8
4	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	4.0	3.8	3.8

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0
2	4.0	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9
3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8
4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.8	4.0	3.8	3.9

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8
3	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8
4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
2	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	4.0	3.9
3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8
4	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	3.8	3.9

专家签字：

# 技术标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 姜军

编号	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全施工、文明施工、绿色施工措施计划	施工总进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
1	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.9
2	3.9	3.85	3.85	3.85	3.8	3.85	3.85	3.8	3.85	3.85	3.85	3.9	3.85	3.85	3.9
3	3.8	3.9	3.85	3.85	3.8	3.85	3.85	3.85	3.85	3.8	3.85	3.9	3.9	3.85	3.85
4	3.8	3.85	3.8	3.8	3.8	3.8	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.9	3.85	3.85

专家签字：

# 技术标汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	刘清芬	姜军	洪海峰	叶文穗	余恩林	李振	李明	汇总
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	58.5	57.75	57.6	58.2	57.1	57.1	58.2	57.78
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	59.9	58	59.2	59.1	58.1	58	59.8	58.87
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	58.5	57.7	57.6	57.9	57.1	57.1	58.1	57.71
中建八局总承包建设有限公司	57.7	57.45	57.5	58	57.1	57	57.5	57.46

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共档案馆

# 技术标编号表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	进度管理方案	费用及资金管理方案	质量管理措施	风险管理方案	沟通协调方案	设计依据、设计工作目标	设计工作重点、难点分析	技术的可行性与合理性	设计协调及现场服务计划	设计质量、进度、保密等保证措施	施工方案及技术措施	安全文明施工、绿色施工措施计划	施工进度计划及保证措施	售后维修方案	施工质量措施计划
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	1	1	2	2	3	3	4	1	4	2	3	2	2	3	3
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建电子信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	2	3	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	4	2	1

中建八局 第二建设 有限公司, 中建五局 安装工程 有限公司	4	4	1	3	4	1	3	3	2	4	1	4	1	4	2
中建八局 总承包建 设有限公 司	3	2	4	4	2	4	1	2	3	3	2	1	3	1	4

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 洪海峰

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建电子信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 姜军

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 叶文穗

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李振

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

投标单位	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	类似工程施工业绩（项目负责人）	获得奖项（投标人）	保证农民工工资情况
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
北京市市政四建设工程有限公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0
中建八局总承包建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

专家签字：

# 资信标汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	刘清芬	姜军	洪海峰	叶文穗	余恩林	李振	李明	汇总
北京市市政四建设工程有限公司,中建八局发展有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	3	3	3	3	3	3	3	3
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	9	9	9	9	9	9	9	9
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	3	3	3	3	3	3	3	3
中建八局总承包建设有限公司	3	3	3	3	3	3	3	3

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共决策平台

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李明

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 姜军

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 李振

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 洪海峰

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建电子信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 叶文穗

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 余恩林

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

## 商务标专家评审明细表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

当前专家： 刘清芬

投标单位	投标报价
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97
北京市市政四建设工程有限责任公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30.0
中建八局总承包建设有限公司	29.98

专家签字：

# 商务标汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	刘清芬	姜军	洪海峰	叶文穗	余恩林	李振	李明	汇总
北京市市政四建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司,滨州市规划设计研究院有限公司	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99
烟台七真环艺工程管理有限公司,中建新城建设工程有限公司,水发规划设计有限公司,中建信息技术有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司	30	30	30	30	30	30	30	30
中建八局第二建设有限公司,中建五局安装工程有限公司	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97
中建八局总承包建设有限公司	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共决策平台

# 总得分汇总表

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

投标单位	技术标评委 【刘清芬】	技术标评委 【姜军】	技术标评委 【洪海峰】	技术标评委 【叶文穗】	技术标评委 【余恩林】	技术标评委 【李振】	技术标评委 【李明】	技术标得分	商务标得分	资信标得分	总得分	排名
烟台七真环艺工程管理有限公司, 中建新城建设工程有限公司, 水发规划设计有限公司, 中建电子信息技术有限公司, 烟台市规划设计研究院有限公司	59.9	58	59.2	59.1	58.1	58	59.8	58.87	30.0	9.0	97.87	1
北京市市政四建设工程有限责任公司, 中建八局发展建设有限公司, 滨州市规划设计研究院有限公司	58.5	57.75	57.6	58.2	57.1	57.1	58.2	57.78	29.99	3.0	90.77	2
中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	58.5	57.7	57.6	57.9	57.1	57.1	58.1	57.71	29.97	3.0	90.68	3
中建八局总承包建设有限公司	57.7	57.45	57.5	58	57.1	57	57.5	57.46	29.98	3.0	90.44	4

评标委员会签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

# 评标报告

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

招标人：烟台山海文化旅游集团有限公司，养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC），开标会议于2025-12-30 09:00:00在牟平区公共资源交易大厅准时召开，按时参加(签到)开标会议的有4家，在投标截止时间之前提交投标文件4家，解密成功4家。

根据《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规，本次评标小组共由7人组成，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为中标候选人：

第1中标候选人：烟台七真环艺工程管理有限公司，中建新城建设工程有限公司，水发规划设计有限公司，中建电子信息技术有限公司，烟台市规划设计研究院有限公司

第2中标候选人：北京市市政四建设工程有限责任公司，中建八局发展建设有限公司，滨州市规划设计研究院有限公司

第3中标候选人：中建八局第二建设有限公司，中建五局安装工程有限公司

招标人不得从中标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。

评标委员会签字：

# 评标会议记录

项目名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包(EPC)

标段名称： 养马岛景区智慧停车基础设施建设及提升项目设计施工总承包（EPC）

开标时间： 2025-12-30 09:00:00

开标地点	烟台市公共资源交易中心牟平分中心第2开标室建设工程评标室						
招标人	烟台山海文化旅游集团有限公司						
工程规模							
招标控制价	0.96000						
会 议 记 录							
序号	企业名称	单位资质	质量目标	工期目标	项目负责人	最终投标报价	得分
1	烟台七真环艺工程管理有限公司，中建新城建设工程有限公司，水发规划设计有限公司，中建信息技术有限公司，烟台市规划设计研究院有限公司		(1) 设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。(2) 施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。	自接到招标人开工令之日起550个日历天内完工。	乔军昌	0.9585	97.87
2	北京市市政四建设工程有限责任公司，中建八局发展建设有限公司，滨州市规划设计研究院有限公司	建筑业-专业承包-建筑机电安装工程	1、设计质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批；2、施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准	550日历天	李剑芳	0.959	90.77

3	中建八局第二建设有限公司, 中建五局安装工程有限公司	建筑业-专业承包-电子与智能化工程	设计质量标准: 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。 施工质量标准: 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收, 必须达到合格标准。	自接到招标人开工令之日起 550 个日历天内完工	刘国富	0.957	90.68
4	中建八局总承包建设有限公司	建筑业-施工总承包-机电工程	质量要求: 1) 设计质量标准: 满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。(2) 施工质量标准: 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收, 必须达到合格标准。	550日历天	刘恒杰	0.9595	90.44

评标委员会签字: