

罗定市人民医院新院提升工程（一期）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市亿康投资有限公司			开标时间：		2026年02月10日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中交广州航道局有限公司（联合投标人：广州智海建筑设计有限公司，罗定市第五建筑工程有限公司）	/	下浮率：0.120%；价格：82437371.80元	425天。总工期425 个日历天（其中，设计工期 60 个日历天，施工工期365 个日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN9182227PNNVV EQY000		
2	中交一航局第二工程有限公司（联合投标人：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司）	/	下浮率：0.080%；价格：82468260.67元	425天。计划总工期：425 日历天，其中：计划设计工期：60 日历天，计划施工工期：365 日历天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000017		
3	济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（联合投标人：中亿国际设计集团有限公司）	/	下浮率：0.200%；价格：82372593.08元	425天。总工期425 个日历天（其中，设计工期 60 个日历天，施工工期 365	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202601282316 31		

				个日历天)				
4	福建省泰成建设工程有限公司（联合投标人：上海开艺设计集团有限公司）	/	下浮率 ： 0.530%； 价 格 ： 82101098.20 元	425天。 计划总工 期： 425 日历天 ， 其中： 计划设计 工期： 60 日历天， 计划施工 工期 ： 365 日 历天	粤公平保函	华章汉辰	82197080219792 1792468	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：82,536,415.5元，本项目的工期：425日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章:

