
沙圪堵镇福路村2024年农产品
生产厂房项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



沙圪堵镇福路村2024年
农产品生产厂房项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 573.05

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 61.2

3 010101004001 挖基坑土方

1、机械开挖，人工配合
2、土方类别：一、二类
土
3、挖土深度：3米以内
4、挖土、修理边坡、保
持周围1米内不得有弃土
、弃泥砂等
5、清单工程量已包含放
坡及工作面工程量

m3 159.12

4 010101003001 挖沟槽土方

1、机械开挖，人工配合
2、土方类别：一、二类
土
3、挖土、修理边坡、保
持周围1米内不得有弃土
、弃泥砂等
4、清单工程量已包含放
坡及工作面工程量

m3 4.4

5 010103001001 回填土

1、回填要求：人工配合
机械-夯填
2、密实度要求：不小于0
.94
3、夯填：每300mm分层夯
实
4、运输距离：依据方案
自行确定             
5、土壤类型：自行勘察
考虑

m3 108.38

6 010103002001 余方弃置

1、余方点装料运输至弃
置点
2、运距：运至环保部门
指定土方处理地点，包含
处理费
3、装土、运土、卸土、
清理机下余土
4、土方类别：自行勘察
考虑
5、运输车辆满足当地环
保部门要求

m3 55.14

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
单斗液压挖掘机
2.机械设备规格型号:斗
容量1m3

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土砌筑
工程

1 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 6.12

2 010404001001 防冻砂层
1、防冻砂层
2、地梁下设300mm厚防冻
砂层，每边宽出100mm

m3 13.91

3 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 29.16

4 010503001001 基础梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 12.88

5 010502001001 短柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 10.9

6 010502002001 构造柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C20
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 0.98

7 010503004001 圈梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C20
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、泵送费已包含在内，
价格为浇筑成型价

m3 4.74

8 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级:MU15蒸压灰砂实心
砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合
比:Mb5水泥砂浆

m3 12.41

9 010501003003 柱脚二次灌浆

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C35
无收缩细石混凝土
3、混凝土运输到位、浇

m3 0.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

注、捣固、养护
4、价格为浇筑成型价

10 010501003004 包柱脚

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
细石混凝土
3、混凝土运输到位、浇
注、捣固、养护
4、价格为浇筑成型价

m3 0.98

11 010516001001 预埋螺栓

1、包括材料、校正、除
锈、刷防锈漆两遍、运输
、螺栓定位、安装等成活
过程
2、钢材种类：Q235B
3、规格、型号、除锈等
级：Sa2.5级标准

t 0.95

12 010516002004 预埋铁件

1、包括材料、校正、除
锈、刷防锈漆两遍、运输
、铁件定位、安装等成活
过程
2、钢材种类：Q235B
3、规格、型号、除锈等
级：Sa2.5级标准

t 0.41

13 010516002005 抗剪键

1、包括材料、校正、除
锈、刷防锈漆两遍、运输
、抗剪键定位、安装等成
活过程
2、钢材种类：Q235B
3、规格、型号、除锈等
级：Sa2.5级标准

t 0.02

14 010515001023 砌体加筋

1、钢筋为I级钢筋Ф6
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 0.022

15 010515001017 现浇构件钢筋

1、钢筋为Ⅲ级钢筋Ф12
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 1.551

16 010515001021 现浇构件钢筋

1、钢筋为Ⅲ级钢筋Ф16
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 0.831

17 010515001022 现浇构件钢筋

1、钢筋为Ⅲ级钢筋Ф18
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 1.693

18 010515001024 现浇构件钢筋

1、钢筋为Ⅲ级钢筋Ф20
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 0.53

19 010515001013
现浇构件钢筋-
箍筋

1、箍筋为Ⅲ级钢筋Ф8
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）
3、钢筋型号：HRB400

t 0.85

20 010515001010 现浇构件钢筋-
箍筋

1、箍筋为Ⅲ级钢筋Ф10
2、钢筋制作、运输、安
装 、焊接（绑扎）；

t 1.052

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、钢筋型号：HRB400

21 010516003001 机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
连接套筒
3.规格:16mm

个 180

22 010516003002 机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
连接套筒
3.规格:18mm

个 64

23 010516003003 机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
连接套筒
3.规格:20mm

个 72

24 011210006001 防火隔墙

1、防火隔墙
2、100mm厚装配式建筑蒸
压加气混凝土板墙
3、耐火极限≥2h
4、做法参见图集19CJ85-
1

m2 651.78

25 011210006002 防火隔墙

1、防火隔墙
2、100mm厚装配式建筑蒸
压加气混凝土板墙
3、耐火极限≥2.5h
4、做法参见图集19CJ85-
1

m2 50.42

26 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
厕所墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖

m3 1.15

分部小计

钢结构工程

27 010602001001 钢屋架

1、名称：钢屋架及节点
制作安装
2、材质、规格：Q355B，
H294*200*8*12
3、钢构件表面除锈，除
锈等级达到Sa2.5级标准
4、除锈后喷涂红丹醇酸
防锈漆，厚度不小于50μ
m再涂2-3遍醇酸防锈漆，
再涂2-3遍醇酸调和漆，
涂层干漆膜总厚度：室外
不小于150μm，室内不小
于125μm，涂刷遍数不应
小于4遍
5、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
6、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 11.646

28 010603002001 抗风柱

1、名称：抗风柱及节点
制作安装
2、材质、规格：Q355B，
H294*200*8*12

t 1.005
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、钢构件表面除锈，除
锈等级达到Sa2.5级标准
4、除锈后喷涂红丹醇酸
防锈漆，厚度不小于50μ
m再涂2-3遍醇酸防锈漆，
再涂2-3遍醇酸调和漆，
涂层干漆膜总厚度：室外
不小于150μm，室内不小
于125μm，涂刷遍数不应
小于4遍
5、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
6、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

29 040901010001 高强螺栓
1、高强螺栓
2、型号：M24，10.9级摩
擦型连接高强度螺栓

套 576

30 040901010002 高强螺栓
1、高强螺栓
2、型号：M20，10.9级摩
擦型连接高强度螺栓

套 96

31 010606001001 钢系杆

1、名称：钢系杆及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌φ102*3.5圆管
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 1.092

32 010606001002 钢支撑

1、名称：钢支撑及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌φ22圆钢
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 0.333

33 040901010003 花篮螺栓
1、花篮螺栓
2、型号：M22 套 16

34 010516003004 支撑调整座 1、支撑调整座 个 32

35 010606002001 钢檩条

1、名称：钢檩条及节点
制作安装
2、材质、规格：Q355B，
镀锌C180*70*20*2.5
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部

t 6.251
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工作内容的措施费用

36 010606001003 钢隅撑

1、名称：钢隅撑及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌L50*4角钢
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 0.204

37 010606001004 钢撑杆

1、名称：钢撑杆及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌，φ12+φ32*2.5钢
管
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 0.131

38 010606001005 钢拉条

1、名称：钢拉条及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌，φ12圆钢
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 0.273

39 010604001001 钢门梁

1、名称：钢门梁及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌，槽钢18a
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 0.529

40 010603002002 钢门柱

1、名称：钢门柱及节点
制作安装
2、材质、规格：Q235B，
镀锌，槽钢18a
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 1.309

41 010606001006 钢窗框
1、名称：钢窗框及节点
制作安装 t 0.486
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、材质、规格：Q235B，
镀锌，C180*70*20*2.5
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

42 010606001007 雨棚钢支撑

1、名称：雨棚钢支撑及
节点制作安装
2、材质、规格：Q235B，
C250*75*20*2.5、槽钢25
a
3、防火涂料：非膨胀型
防火涂料，耐火极限：钢
柱、柱间支撑2.5h，钢梁
1.5h，屋面支撑、系杆等
构件0.5h
4、本项含完成该项全部
工作内容的措施费用

t 2.124

43 040901010004 高强螺栓
1、高强螺栓
2、型号：M16，10.9级摩
擦型连接高强度螺栓

套 176

分部小计

装饰工程

墙面

44 010605002001
双板夹玻璃丝棉
彩钢复合板

1、双板夹玻璃丝棉彩钢
复合板(檩条暗藏型)
2、外板YX25-210-840型0
.6mm厚,内板YX15-225-90
0型0.5mm,保温材料为100
mm厚超细玻璃丝棉(带铝
箔)容重16kg/m3
3、构造做法详标准图集1
7J925-2

m2 287.5

45 011406001001 外墙外保温涂料
墙面

1、刷专用界面剂一道
2、15mm厚普通防水水泥
砂浆
3、80mm厚挤塑聚苯板，
保温伸到冻层线½处
4、5mm厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆,中间压入一
层耐碱玻璃纤维网布
5、涂饰底层涂料
6、喷涂主层涂料
7、涂饰面层涂料二遍

m2 97.36

46 011502001001 彩板包角 1、彩板包角 m 15.33

47 011502001002 门窗侧泛水收边
板

1、门窗侧泛水收边板 m 245.4

48 011502001003 窗上口
1、窗上口
2、详见图集17J925-1第3
-17-8

m 32.4
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 011502001004 窗下口
1、窗下口
2、详见图集17J925-1第3
-16-5

m 32.4

分部小计

屋面

50 010901002001 双板夹玻璃丝棉
彩钢复合板

1、双板夹玻璃丝棉复合
板(檩条暗藏型)
2、顶板YX32-210-840型0
.6mm厚,底板YX15-225-90
0型0.5mm,保温材料为100
mm厚超细玻璃丝棉(带铝
箔)容重16kg/m3，1.5mm
厚聚氯乙烯防水卷材
3、构造做法详标准图集1
7J925-2

m2 587.8

51 040402017002 山墙
1、山墙
2、详见图集17J925-1第2
-28

m 16.17

52 040402017001 屋脊
1、屋脊
2、详见图集17J925-1第2
-27-5

m 36.36

53 040402017003 檐口
1、檐口
2、详见图集17J925-1第2
-25-2

m 72.72

分部小计

厨房、卫生间

54 011101001003 水泥砂浆楼地面

1、20厚水泥砂浆抹平压
光
2、60厚C15混凝土垫层
3、素土夯实

m2 57.71

55 011407001003 刮腻子墙面

1、柔性耐水腻子2厚,表
面刮防霉大白两遍。
2、抹6厚1:2混合砂浆,表
面扫毛。
3、抹14厚1:3混合砂浆。
4、基层墙面。

m2 168.21

56 011210005001 成品隔断
1、成品隔断
2、三聚氰胺板隔断
3、详见12J11-102-1

m2 9.65

分部小计

展厅、参观通道
、更衣室、餐厅

57 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、20厚水泥砂浆抹平压
光
2、60厚C15混凝土垫层
3、素土夯实

m2 87.76

58 011105001001 水泥砂浆踢脚线 1.水泥砂浆踢脚线 m2 7.1

59 011407001001 刮腻子墙面
1、柔性耐水腻子2厚,表
面刮防霉大白两遍。
2、抹6厚1:2混合砂浆,表

m2 231.9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面扫毛。
3、抹14厚1:3混合砂浆。
4、基层墙面。

分部小计

厂房、库房、配
电室等其他房间

60 011101001002 水泥砂浆楼地面

1、20厚水泥砂浆抹平压
光
2、60厚C15混凝土垫层
3、素土夯实

m2 374.16

61 011407001002 刮腻子墙面

1、柔性耐水腻子2厚,表
面刮防霉大白两遍。
2、抹6厚1:2混合砂浆,表
面扫毛。
3、抹14厚1:3混合砂浆。
4、基层墙面。

m2 738.57

62 011105001002 水泥砂浆踢脚线 1.水泥砂浆踢脚线 m2 23.52

63 040201022001 排水沟

1、金属排水箅子（宽度3
80mm），详见土建07J306
-P8-A
2、排水沟内净宽300mm净
高300mm
3、40厚C20细石混凝土加
5%防水粉随打随抹,上撒1
:1水泥砂子压实赶光
4、60厚C15混凝土垫层
5、300厚3:7灰土
6、素土夯实,压实系数≥
93%

m 10

分部小计

门窗工程

64 010801002001 成品木门 1、成品木门
2、规格尺寸：900*2200 樘 2

65 010801002002 成品木门
1、成品木门
2、规格尺寸：1000*2200 樘 6

66 010801002003 成品木门
1、成品木门
2、规格尺寸：1200*2200 樘 2

67 010802004001 钢质保温防盗门 1、钢质保温防盗门 m2 47.76

68 010802003001 钢质防火门
1、钢质防火门
2、防火等级：甲级 m2 4.8

69 010802003002 钢质防火门 1、钢质防火门
2、防火等级：乙级

m2 20.16

70 010807001001 断桥铝合金窗户

1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝合金窗
2.框、扇材质:60系列断
桥铝合金
3.玻璃品种、厚度:6mm透
明+12mm空气层+6mm透明
4.开启扇带纱窗

m2 70.44

71 010807001002 断桥铝合金窗户
1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝合金消防救援窗
2.框、扇材质:60系列断

m2 12.48
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桥铝合金
3.玻璃品种、厚度:6mm透
明+12mm空气层+6mm透明
4.开启扇带纱窗

分部小计

其他工程

72 010507001001 散水

1、12J9-1-95-3散水用现
浇混凝土浇筑,其下应设
置150mm厚的灰土垫层或3
00mm厚的土垫层,垫层应
超出散水或建筑物外墙基
础底外缘500mm
2、加设中砂300厚防冻层
,每6米设缝一道宽20沥青
胶泥灌缝。坡度为5%,其
外边高出室外地面20mm
3、含模版等措施费用

m2 68.28

73 010507001002 坡道
1、12J9-97-3加设中砂30
0厚防冻层。
2、含模版等措施费用

m2 19.32

74 010507004001 烧毛花岗岩台阶
1、12J9-1-103-1加设中
砂300厚防冻层。
2、含模版等措施费用

m2 36.36

75 010607003001 雨篷
1、钢结构雨棚
2、做法详见图集17J925-
1-3-32

m2 31.68

分部小计

措施项目

76 011701001003 钢结构脚手架
1、建筑结构形式:轻型钢
结构，独立基础
2、檐高4.5m

m2 573.05

77 011701001002 综合脚手架
1、综合脚手架
2、檐口高度：4.5m m2 573.05

78 011702001002 垫层模板
1、垫层模板；
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求

m2 13.32

79 011702001003 独立基础模板
1、独立基础模板
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求

m2 71.28

80 011702005001 基础梁模板
1、地梁模板
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求。

m2 96.77

81 011702002001 短柱模板
1、柱模板
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求。

m2 79.81

82 011702003001 构造柱模板
1、构造柱模板
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求。

m2 6.29

83 011702008001 圈梁模板
1、构造柱模板
2、模板材料自行考虑，
满足结构验收要求。

m2 40.14
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

84 011703001001 垂直运输

1、建筑物建筑类型及结
构形式:轻型钢结构
2、建筑物檐口高度、层
数:一层、层高4.5m

m2 573.05

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

1 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地极
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40X4

m 334.2

2 030409002002 接地母线
1.名称:户外接地极
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40X4

m 23.82

3 030409001002 接地极
1.名称:基础结构与接地
极连接 处 4

4 030409001003 接地极
1.材质:热镀锌钢管
2.规格:50x4 L=2500mm
3.基础接地形式:H=-1.0m

根 3

5 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.规格:450X350X160 台 1

6 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
箱
2.规格:160*100*100

台 1

7 030414011001 接地装置 1.接地装置测试 系统 1

分部小计

电气

8 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALZ
3.规格:800X1300X250
4.安装方式:明装，底距
地0.7米

台 1

9 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL
3.规格:700X900X200
4.安装方式:明装，底距
地1.1米

台 1

10 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1APcf
3.规格:600X600X200
4.安装方式:明装，底距
地1.5米

台 1

11 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1APxf
3.规格:500x500x240
4.安装方式:明装，底距
地1.5米

台 1

12 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1APpf
3.规格:500x500x240
4.安装方式:明装，底距
地1.5米

台 1

13 030411003001 桥架

1.名称:普通电缆线槽
2.型号:200*100
3.包含:伸缩节、支架、
吊架等所有安装附件

m 45.5

14 030411001001 配管

1.名称:SC
2.材质:钢管
3.规格:DN70
4.配置形式:暗配

m 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030411001002 配管

1.名称:SC
2.材质:钢管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配

m 8.6

16 030411001003 配管

1.名称:SC
2.材质:钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配

m 134.9

17 030411001004 配管

1.名称:SC
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 327.7

18 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
敷设

m 15.9

19 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-4x25+1x1
6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:桥架
、管内

m 28.9

20 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5x10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:桥架
、管内

m 12.5

21 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5x4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:桥架
、管内

m 15.4

22 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5x2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:桥架
、管内

m 37

23 040803005002 电缆终端头
1.名称:电缆终端头
2.规格:YJV22-4*35
3.安装部位:户内

个 2

24 040803005001 电缆终端头
1.名称:电缆终端头
2.规格:YJV22-4*35
3.安装部位:户内

个 2

25 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格:4*25+1*16
3.安装部位:户内

个 2

26 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格:5*10
3.安装部位:户内

个 2

27 030408006003 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格:5*4
3.安装部位:户内

个 2

28 030408006004 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格:5*2.5
3.安装部位:户内

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZR-BV-4mm2
4.材质:铜芯

m 718.52

30 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZR-BV-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 1535.74

31 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:NH-BV-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 18.32

32 030404035001 插座

1.名称:单相三孔厨宝插
座(防水型带安全门)
2.规格:250V 10A
3.安装方式:底距地0.5米

个 1

33 030404035002 插座

1.名称:单相二三孔插座(
防水型带安全门)
2.规格:250V 10A
3.安装方式:底距地1.5米

个 1

34 030404035003 插座

1.名称:空调插座(带安全
门,带开关)
2.规格:250V 16A
3.安装方式:底距地2.3米

个 2

35 030404035004 插座

1.名称:单相二三孔插座(
安全型 )
2.规格:250V 10A
3.安装方式:底距地0.3米

个 16

36 030412001001 普通灯具

1.名称:防尘防水型球形
灯
2.型号:LED-24W
3.安装形式:嵌入式

套 4

37 030412001002 普通灯具

1.名称:LED平板灯 
2.型号:32W
3.规格:300*1200
4.安装形式:嵌入式

套 8

38 030412001003 普通灯具

1.名称:LED平板灯 
2.型号:64W
3.规格:300*1200
4.安装形式:嵌入式

套 47

39 030412001004 普通灯具

1.名称:LED平板灯 
2.型号:64W
3.规格:600*600
4.安装形式:嵌入式

套 9

40 030412005001 荧光灯

1.名称:自带蓄电池单管
荧光灯
2.型号:T5-1x35W
3.规格:初装持续供电时
间大于30min
4.安装形式:嵌入式

套 2

41 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 7

42 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 030404034003 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 2

44 030404034004 照明开关
1.名称:四联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 1

45 030404034005 照明开关
1.名称:密闭单极开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 1

46 030404034006 照明开关
1.名称:密闭双联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 3

47 030404034007 照明开关
1.名称:密闭三极开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:底距地1.3米

个 1

48 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 114

49 030701001001 加热器 1.名称:电加热
2.规格:N=4kW 台 1

50 030414002001 送配电装置系统 1.送配电系统调试 系统 1

分部小计

应急照明

51 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ELS
3.规格:500*900*200
4.安装方式:明装，底距
地1米

台 1

52 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:NH-RYS-2x2.5mm2
4.材质:铜芯

m 286.75

53 030411001005 配管

1.名称:SC
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 281.1

54 030412004001 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:1W
3.安装形式:门框上方0.2
m壁挂

套 5

55 030412004002 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:1W
3.安装形式:门框上方0.2
m壁挂

套 8

56 030412004003 装饰灯

1.名称:消防应急照明灯
具
2.型号:N-ZFJC系列|5W
3.安装形式:底距地2.6m
壁挂

套 14

57 030412004004 装饰灯

1.名称:消防应急照明灯
具
2.型号:N-ZFJC系列|5W
3.安装形式:底距地2.6m
壁挂
4.IP67

套 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

58 031301017002 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN70
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 6.7

2 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN70
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 9.4

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 9.7

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 12.7

5 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 6.3

6 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 27.3

7 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 5.5

8 031001006005 塑料管 1.安装部位:室内（超高
）

m 23.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

9 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 12.4

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 5.8

11 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 3.7

12 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 3.2

13 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPRDN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 9.4

14 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:钢制蝶阀（含法
兰）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 3

15 031003001001 螺纹阀门

1.类型:阀门
2.材质:全铜质
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 2

16 031003001002 螺纹阀门

1.类型:阀门
2.材质:全铜质
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 3

17 031003001004 螺纹阀门
1.类型:阀门
2.材质:全铜质 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

18 031003001009 螺纹阀门

1.类型:阀门
2.材质:全铜质
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:丝接

个 3

19 031003002001 螺纹法兰阀门

1.类型:止回阀（含法兰
）
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 1

20 031003001018 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 1

21 031003013001 水表

1.安装部位:地沟
2.型号、规格:磁卡智能
水表DN70
3.连接形式:螺纹连接

组 1

22 031003001006 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

23 031002003003 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:De70
3.含预留孔洞及堵洞

个 1

24 031002003007 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:De50
3.含预留孔洞及堵洞

个 3

25 031002003006 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:De40
3.含预留孔洞及堵洞

个 4

26 031002003004 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:De32
3.含预留孔洞及堵洞

个 4

27 031002003005 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:De25
3.含预留孔洞及堵洞

个 1

28 031002001001 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN70 套 11

29 031002001002 成品管卡
1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN50 套 9

30 031002001003 成品管卡
1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN40 套 17

31 031002001004 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN32

套 37

32 031002001005 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN25

套 38

33 031002001006 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN20 套 11

34 031002001007 成品管卡
1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN15 套 13

35 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级橡
塑保温板材
2.绝热厚度:20mm
3.管道外径:φ80以下
4.电伴热保温:地下室给

m3 0.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水管道、不采暖房间

分部小计

排水

36 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN100
4.连接形式:柔性连接
5.接口材料:柔性接口机
制

m 78.68

37 031004006001 大便器 1.名称:感应式冲洗阀蹲
式大便器 组 5

38 031004007001 小便器
1.名称:感应式冲洗阀金
属框架壁挂式小便器 组 1

39 031004003001 洗脸盆
1.名称:感应式水嘴洗脸
盆 组 2

40 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池 组 1

41 031004008002 其他成品卫生器
具

1.名称:网框式地漏
2.规格、类型:DN100

组 8

42 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

m2 26.74

分部小计

消火栓

43 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:消防给水
3.材质、规格:镀锌钢管 
De32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 38.6

44 031002001012 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN25 套 53

45 030901010001 室内消火栓

1.名称:自救式消防卷盘
箱
2.安装方式:暗装
3.规格：800*650*240
4.做法详见图集12S4-17

套 5

46 030901013001 灭火器

1.形式:储压式
2.规格、型号:MF/ABC型,
2A级,4kg的储压式磷酸铵
盐干粉灭火器

具 16

47 031003001007 真空破坏器

1.类型:真空破坏器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 5

48 031003001008 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:调和漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

m2 4.87

50 030905002001
水灭火控制装置
调试 1.消火栓系统调试 点 5

分部小计

措施项目

51 031301017003 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

52 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 2.3

53 011702001001 基础 垫层模版 m2 0.99

54 011702015001 无梁板 无梁板模版 m2 2.3

55 011702011001 直形墙 墙模版 m2 16.17

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 27.31

2 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 22.29

3 031001002002 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 234.6

4 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 19.8

5 031001002003 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 8.19

6 031001002004 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN25
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 18

7 031001002007 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN25
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 213.86

8 031003009001 补偿器
1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031003001005 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 36

10 031003001003 螺纹阀门
1.类型:温控调节阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 36

11 031003001017 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 36

12 031002003001 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:DN25
3.含预留孔洞及堵洞

个 16

13 031002003002 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:DN40
3.含预留孔洞及堵洞

个 2

14 031002003014 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:DN50
3.含预留孔洞及堵洞

个 23

15 031002003015 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.介质管管径规格:DN65
3.含预留孔洞及堵洞

个 6

16 031002001010 管道支架 1.材质:管道支架制作安
装 kg 110

17 031002001008 成品管卡
1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN70 套 7

18 031002001011 成品管卡
1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN50 套 22

19 031002001009 成品管卡 1.材质:成品管卡
2.管架形式:DN25

套 26

20 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢柱式散热
器
2.型号、规格:型号为
RBGPTZ43003-2.5/1.2
3.片数:25片

组 1

21 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:钢柱式散热
器
2.型号、规格:型号为
RBGPTZ43003-2.5/1.2
3.片数:20片

组 31

22 031005002003 钢制散热器

1.结构形式:钢柱式散热
器
2.型号、规格:型号为
RBGPTZ43003-2.5/1.2
3.片数:15片

组 2

23 031005002004 钢制散热器

1.结构形式:钢柱式散热
器
2.型号、规格:型号为
RBGPTZ43003-2.5/1.2
3.片数:12片

组 1

24 031005002005 钢制散热器

1.结构形式:钢柱式散热
器
2.型号、规格:型号为
RBGPTZ43003-2.5/1.2
3.片数:10片

组 1

25 031005005001 集热板 1.名称:集热板 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:2.0kw

26 031003003002 采暖入口

1.类型:采暖入口
2.规格、压力等级:DN70
3.做法：详见图集12N1-1
3

个 1

27 031201001003 管道刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

m2 84.48

28 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆
3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 79.5

29 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨脂
泡沫塑料
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:75以下

m3 0.11

30 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



通风空调工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

通风

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:300*250
5.板材厚度:1.2mm以内
6.接口形式:咬口

m2 30.9

2 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:250*250
5.板材厚度:1.2mm以内
6.接口形式:咬口

m2 30.9

3 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:150*150
5.板材厚度:1.2mm以内
6.接口形式:咬口

m2 3.73

4 030703001003 碳钢阀门 1.名称:70° 常开防火阀 个 1

5 030703001004 碳钢阀门 1.名称:70° 常开防火阀
2.规格:150*150

个 1

6 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 常开防火阀
2.规格:250*250 个 1

7 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70° 常开防火阀
2.规格:300*250 个 2

8 030703001005 碳钢阀门
1.名称:止回阀
2.规格:150*150 个 2

9 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:200*200

个 4

10 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:250*250

个 5

11 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:方形散流器
2.规格:250*250 个 3

12 030703007004
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:方形散流器
2.规格:200*200 个 4

13 030703007005
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:挡雨钢百叶
2.规格:300*250mm 个 2

14 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:挡雨钢百叶
2.规格:250*150mm

个 1

15 030703007007 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:挡雨钢百叶
2.规格:150*150mm

个 1

16 030701003001 空调器

1.名称:BLD-400通风器
2.风量:400m3/h
3.转速:630rmp
4.外接管径:150mm
5.电机容量:60W
6.噪声:44db(A)
7.重量:7Kg
8.安装做法:详见图集12N
5-2~P9

台 2

17 030108003001 轴流通风机
1.名称:PFJ-1 排风风机(
方型壁式风机)
2.风量:1000m3/h

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.转速:1450rmp
4.全压: 52Pa
5.电机容量:0.37KW
6.噪声:60db(A)
7.重量:14Kg
8.安装做法详:详见图集1
2N5-2-P22

18 030108003003 轴流通风机

1.名称:PFJ-2 排风风机
2.风量:1000m3/h
3.转速:1450rmp
4.全压: 52Pa
5.电机容量:0.37KW
6.噪声:60db(A)
7.重量:14Kg
8.安装做法详:详见图集1
2N5-2-P22

台 1

19 030704001001
通风工程检测、
调试 1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

新风

20 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:300*250
5.板材厚度:1.2mm以内
6.接口形式:咬口

m2 33.22

21 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:250*250
5.板材厚度:1.2mm以内
6.接口形式:咬口

m2 12.57

22 031208003001 通风管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑(B1
级)保温
2.绝热厚度:3mm

m3 0.15

23 030108003002 轴流通风机

1.名称:XHBQ-D60H新风换
气机
2.风量: 6000m3/h
3.机外余压: 300Pa, 带
热回收装置
4.额定功率: 3000W
5.噪声: 55db ( A ) 
6. 重量: 355Kg
7.更衣室通新风甲方选定
厂家后,由专业厂家安装

台 1

分部小计

措施项目

24 031301017014 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生

产厂房项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 11000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 11000 —



暂列金额明细表
工程名称：暂列金 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 11000

合    计 11000 —



规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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