

评标报告

揽月路通道建设工程勘察设计项目评标办法采用“有限数量制”评标法。评标委员会由招标人依法组建，评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。评标工作全过程在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的见证下进行，评标报告如下：

一、投标文件递交及开标情况

（一）投标文件递交

本招标项目于 2025 年 07 月 17 日 00 时 00 分至 2025 年 08 月 12 日 10 时 30 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进行投标登记及递交投标文件，在投标截止时间前准时递交投标文件共有 5 家单位。

（二）开标

本招标项目于 2025 年 08 月 12 日 10 时 30 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 01 开标室（黄埔交易部） 进行了网上公开开标，开标情况详见《开标记录表》。

二、评标情况

（一）评标时间：2025 年 08 月 13 日

（二）评标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 3 评标室（黄埔交易部）

（三）评标委员会的组成：

评标委员会由 5 名评标专家组成，5 名从广东省综合评标评审专家库随机抽取，0 名业主代表，专家名单为_____，一致推选_____为评委组长并主持本招标项目的评标工作。

（四）评标方法

本招标项目采用“有限数量制”评标法，具体评标办法及标准见本招标项目招标文件（含澄清文件）。

（五）评标情况

（1）初步评审：详见《商务文件形式评审汇总表》、《资格审查报告》、《商务文件响应性评审汇总表》、《技术文件初步评审汇总表》。

（2）商务文件评审：详见《商务评分汇总表》。

（3）技术文件评审：详见《技术评分汇总表》。

（4）报价评审：详见《投标报价打分记录表》。

(5) 评审汇总

根据招标文件规定，汇总各投标人的总得分并按总得分由高至低排序：详见《得分汇总记录表》。

(六) 废标情况：无。

(七) 澄清、说明、补充事项纪要：评标委员会对(主)郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司;(成)湖南省地质工程勘察院有限公司发起澄清，该单位于规定时间内进行了回复。

三、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，推荐本招标项目的合格中标候选人。名单如下：

合格中标候选人名称	投标报价（元）	统一社会信用代码后 4 位
(主)中都工程设计有限公司;(成)中化明达(福建)地质勘测有限公司	5712070.23	2790
(主)中恩工程技术有限公司;(成)建材广州工程勘测院有限公司	5757779.85	1843
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	5710883.54	0242

评标委员会签名：

2025 年 08 月 13 日