

投标文件

项目编号：GCJS2025GD000460

项目名称：广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中


心易地技术改造项目施工总承包项目

投标人：中国五冶集团有限公司

投标人地址：成都市锦江区五冶路9号

法定代表人或其委托代理人：繁朱（签名或盖章）

日 期：2025年9月17日



- 注：1. 如为联合体，投标人填写联合体牵头人名称或联合体所有成员的名称均可。
2. 如为联合体，由联合体牵头人盖章并提供即可。

目录

投标函	1
授权委托书	2
法定代表人身份证明	3
清远市建设工程施工招标投标书	6
投标申请人声明	8
组织机构配备情况表	12
近年完成的工程项目及获奖情况表	73
近年完成的工程项目及获奖情况表	88
近年完成的工程项目及获奖情况表	142
近年完成的工程项目及获奖情况表	163
投标保函	180
危险性较大的分部分项工程安全管理措施	183



投标函

致：广东烟草清远市有限公司

1. 我方已仔细研究了贵方项目编号为 GCJS2025GD000460 的广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包的施工招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2. 遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，经考察现场并充分研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以《清远市房屋建筑和市政工程施工招标投标书》中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3. 我方同意所递交的投标文件在投标人须知规定的投标有效期内有效（投标有效期为：90 日历天。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，直至确定中标人并发放中标通知书至签订合同为止。），在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4. 如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

5. 如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约担保。

6. 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7. 如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

如违反上述承诺，本公司愿意承担一切违约责任及法律责任。

投标人：中国五冶集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名或盖章）

日期：2025 年 9 月 17 日

注：1. 如为联合体，投标人处填写联合体牵头人名称或联合体所有成员的名称均可。

2. 如为联合体，投标函由联合体牵头人盖章并提供即可。

授权委托书

授权委托书

本人朱永繁（姓名）系中国五冶集团有限公司（投标人）的法定代表人，现委托赵辉（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年8月27日至2026年8月26日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及代理人身份证扫描件

投标人：中国五冶集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（名或盖章）

身份证号码：_____

注：如为联合体，授权委托书投标人填写联合体牵头人名称，经联合体牵头人盖章并提供即可。

法定代表人身份证明

投 标 人：中国五冶集团有限公司

单位性质：有限责任公司(国有控股)

地 址：成都市锦江区五冶路9号

成立时间：1980年09月22日

经营期限：2008年10月08日至长期有效

姓 名：朱永繁 性 别：男

年 龄：59岁 职 务：董事长

系中国五冶集团有限公司（投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：中国五冶集团有限公司（盖单位公章）
2025年8月27日

注：如为联合体，法定代表人身份证明的投标人填写联合体牵头人名称，经联合体牵头人盖章并提供即可。

附：法定代表人身份证扫描件



代理人身份证扫描件



清远市建设工程施工招标投标书

投标日期：2025年9月17日

工程名称		广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目	
投标总报价（元）		大写：捌仟陆佰壹拾肆万壹仟贰佰肆拾陆元肆角壹分 小写：86141246.41	
其中	绿色施工安全防护措施费（元）	大写：肆佰壹拾玖万壹仟玖佰叁拾元捌角肆分 小写：4191930.84	
		大写：叁佰叁拾叁万叁仟柒佰捌拾叁元玖角陆分 小写：3333783.96	
	暂列金（元）	大写：叁佰零贰万壹仟叁佰陆拾陆元叁角肆分 小写：3021366.34	
		暂估价（元）	
投标总工期		按招标文件的要求	
工程质量标准		按招标文件的要求	
保修期限		按招标文件的要求	
委派的项目负责人		姓名	杨小兵
		注册证书编号	川 1312006200805666
委派的安全员		姓名	叶青松
		安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）编号	川建安 C3（2023）0052526

注：如为联合体，由联合体牵头人盖章并提供即可。

联合投标协议书

_____/_____(所有成员单位名称)自愿组成联合体, 共同参加广东烟草清远市有限公司
卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____/_____(某成员单位名称)为牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件, 联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: ____/_____(牵头人名称)承担____/____工作; ____/____(成员名称)承担____/____工作。_____/_____(企业名称)承担中标后代收工程款、代缴税金工作。
6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
7. 本协议书一式____/____份, 联合体各成员和招标人各执一份。

注: 1. 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

2. 如联合体一方为清远市建筑业龙头企业, 应由清远市建筑业龙头企业承担中标后代收工程款、代缴税金工作。



牵头人名称: ____/_____(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: ____/_____(签名或盖章)

成员名称: ____/_____(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: ____/_____(签名或盖章)

____/____年____/____月____/____日

注: 如为联合体投标的需要提供。

我单位独立投标, 非联合体。



投标申请人声明

投标申请人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目（下称本项目）投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、招标代理或评标委员会成员行贿。

三、拟担任本工程项目负责人和专职安全员是本企业中的在岗人员。

四、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- （5）为本招标项目的监理人；
- （6）为本招标项目的代建人；
- （7）为本招标项目的招标代理机构；
- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或劳动关系；
- （11）被本市各级住建部门依法暂停或者取消投标资格；
- （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （14）最近三年（投标截止之日倒推3年，公司成立不足三年的从成立之日起计算）内投标人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；
- （15）法律法规规定的其他情形。

五、本公司保证本项目拟派的项目负责人和专职安全员无其他在建项目。无其他在建项目是指：自本《投标申请人声明》载明的盖章落款日期之日起，至本公司收到招标人退还的投标担保之日止，本项目拟派的项目负责人和专职安全员未在其他在建项目中任职所有岗位，包括但不限于任职项目负责人和专职安全员。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规

定；严格落实《保障农民工工资支付条例》和省、市的规章制度要求，通过工资专户直接发放农民工工资，按要求缴交工人工资保证金、设立维权信息告示牌。

七、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实国家、省、市等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督该用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

八、本公司承诺，中标后，拟派项目负责人及专职安全员能满足施工报建及到岗要求。

九、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加清远市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，本公司愿意接受被取消中标候选人资格，接受投标保证金不予退还，涉及违法的还将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业（盖单位公章）：中国五冶集团有限公司

法定代表人签字（签名或盖章）：

拟派的项目负责人签字（签名或盖章）：

拟派的技术负责人签字（签名或盖章）：

2025年9月17日

注：1. 招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。投标人须对所提交的声明内容的真实性、准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性、准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

2. 如为联合体，由联合体牵头人盖章并提供即可。

承诺函

(工程类项目)

致：广东烟草清远市有限公司

就“投标人不良行为查询”事宜，本单位郑重作出如下承诺：

1.截至本项目招标文件规定的投标截止时间,本单位没有处于被责令停业、法人资格被取消、财产被接管或冻结、破产等状态，近三年（投标截止之日倒推3年，公司成立不足三年的从成立之日起计算）内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，近三年（投标截止之日倒推3年，公司成立不足三年的从成立之日起计算）内没有发生重大质量、安全事故。

2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参与本项目投标。

3.本单位向评审委员会提交的“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）、“全国建筑市场监管公共服务平台”（<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index>）、“广东省建筑市场监管公共服务平台”（<https://scjg.gdcic.net>）查询信息均真实、合法、有效。

4.本单位在本次投标活动中绝无资质挂靠、串通招标人或其他投标人、伪造业绩或提供虚假业绩等损害公开招标活动公开公平公正的情形。

5.截至本项目招标文件规定的投标截止时间，本单位没有贵司规定的“供应商不良行为”信息：近三年（投标截止之日倒推3年，公司成立不足三年的从成立之日起计算）来生效的涉及行贿方面的刑事判决书、刑事裁定书等信息；失信惩戒对象、失信被执行人、重大税收违法失信主体信息；严重违法失信企业名单以及相关行政处罚信息；信用建设的黑名单、失信联合惩戒记录；企业不良行为、企业黑名单；烟草行业供应商不良行为信息等；

6.截至本项目招标文件规定的投标截止时间，本单位的法定代表人、拟委任的项目负责人均没有贵司规定的“供应商不良行为”信息：行贿行为记录、人员不良行为信息、人员黑名单信息、烟草行业供应商不良行为信息等，本单位也不是存在行贿行为供应商“换马甲”“换壳”之后的单位（含法定代表人、主要负责人和实际控制人）。

7.截至本项目招标文件规定的投标截止时间，本单位没有严重违反招标投标有关规定和烟草企业供应商管理规定的行为，主要包括：

（1）中标或成交后无正当理由拒不与招标人签订合同，或未按照招标文件确定的主要条款签订合同；

（2）中标项目违反合同约定进行转包、分包；

（3）擅自变更、中止或终止中标的合同；

（4）履约过程中，提供假冒伪劣产品或弄虚作假、偷工减料，或产品和服务质量严重偏离合同约定，验收或考核评价不合格；

（5）与投标人、其他投标人或招标代理机构恶意串通；

- (6) 提供虚假材料谋取中标、成交；
- (7) 捏造曲解事实、提供虚假材料或以非法手段取得 证明材料进行恶意投诉、违法滥诉，以达到中标或排除潜在竞争对手目的；
- (8) 直接或间接从投标人或招标代理机构处获得其他投标人的相关情况，并修改其投标文件或响应文件；
- (9) 与其他投标人事先约定由某一特定投标人中标、成交，或商定部分投标人放弃参加招标活动或放弃中标；
- (10) 与其他投标人协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (11) 与其他投标人属于同一集团、协会、商会等组织成员，并按照组织要求协同参加招标活动；
- (12) 与招标人或招标代理机构之间、其他投标人相互之间， 为谋求特定投标人中标、成交或排斥其他投标人等串通行为；
- (13) 拒绝有关部门监督检查或过程中提供虚假信息；
- (14) 法律法规和制度规定的其他招标严重违法失信行为；
- (15) 其他违法犯罪行为。

8.如经评审委员会复核、招标人或招标人上级主管部门、招标投标主管部门或有关第三方提供线索等渠道发现本单位有违反前述1至5条的情形，评审委员会、招标人有权依据招标投标有关法律法规及本项目招标文件关于“合格投标人”、“投标人须知”的有关要求拒绝本单位投标、取消本单位中标资格、解除与本单位已签订的合同，追究相关责任（包括但不限于依据已签订的合同采取警示约谈、降低考核评分、降低供货份额、缩短服务期限等相应惩戒措施），本单位承诺将配合相关监督部门依法依规处理。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：中国五冶集团有限公司

投标人法定代表人签名或盖章：



承诺日期：2025 年 9 月 17 日

注. 如为联合体，由联合体牵头人盖章并提供即可。

组织机构配备情况表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	
项目负责人 (项目经理)	杨小兵	建筑工程师	职称证、 中华人民共和国一级建造师注册证书	中级	(2003) 1226、川 13120062008 05666	建筑工程		
技术负责人 (项目总工)	晏红春	土木工程 工程师	职称证	中级	202318213	土木工程		
专职安全员	叶青松	无	安全生产 考核合格 证书	/	川建安 C3 (2023) 0052526	/		
质量负责人	王佳文	建筑工程 工程师	职称证	中级	B0820301010 0007353	建筑工程		
安全负责人 (安全总监)	金李	土木工程 工程师	职称证、 安全生产 考核合格 证书	中级	202318152、 川建安 C3 (2023) 0078925	土木工程		
造价负责人	潘艳华	土木工程 工程师	职称证、 一级造价 工程师注册 证书、 一级造价 工程师职业 资格证 	中级、 一级、 一级	202318306、 建 [造]1125513 2001430、 04520241043 000000815	土木工程、 土木工程 建筑工程		
资料员	李绍勇	测绘工程 工程师	职称证、 职业培训 合格证	中级	202318179、 04422114000 01000735	资料员		
材料员	吴志浩	无	职业培训 合格证	/	04423111000 12000193	材料员		

注：本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；
 2. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

项目负责人（项目经理）



中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

姓 名：杨 小 兵

性 别：男

出生年月：1969.11



任职资格：建筑工程师

中国第五冶金建设公司工程技术
授予单位：干部技术职务评审委员会

证书编号：(2003) 1226



二〇〇三年九月一日





持证人签名:
Signature of the Bearer



管理号: 05310103404314770
File No.:

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

姓名: 杨小兵
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1969. 11
Date of Birth
专业类别: 房屋建筑
Professional Type
批准日期: 2006年04月16日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2006年04月28日
Issued on



编号: 0130012
No.:



使用有效期: 2025年09月10日
- 2026年03月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 杨小兵

性 别: 男

出生日期: 1969年11月29日

注册编号: 川1312006200805666

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程 (有效期: 2024-08-02至2027-08-01)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

杨小兵

个人签名:

签名日期: 2025.9.10



中华人民共和国

住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2008年05月12日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2017）3015906

姓 名：杨小兵

性 别：男

出 生 年 月：1969年11月29日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年07月01日

有 效 期：2023年07月06日 至 2026年06月30日



发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年7月6日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨小兵		社会保障号码									
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费		
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费		
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费		
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费		
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费		
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费		
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费		
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费		
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费		
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费		
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费		
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费		
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费		
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费		
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费		
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费		
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费		
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费		
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费		
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年09月-2025年07月									
截至2025年08月，累计缴费月数										391		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIA0uMkPq8g0Wyadrsn/d46fTcSPC1zW3HsPUs84SiI/nAiEAhX1An9LI/otcRGX0Yg/jJnFi95UKDf/4SWjxc/v
jfSA=

项目负责人（项目经理）业绩：

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)
项目所在地	昆山市震川东路1188号，昆山钞票纸业有限公司内。
发包人名称	业
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	11150.9815
开工、竣工日期	2019.5.15-2020.7.13
承担的工作	由承包方自行负责完成的工程内容包括但不限于承包范围内为安装机电等设备在楼板/墙上的孔、洞、槽由承包方负责封堵，所涉及费用包含在合同签约价中。
工程质量	合格
获奖情况	2019 “地”名单
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)的桩基、土建(含装饰)、安装(水电)消防、暖通及室外配套。
备注	序号1（项目负责人（项目经理）业绩）

备注：

1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；
2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。



Y20170004

huangwy

中标通知书



编号: Y20170004

中国五冶集团有限公司:

昆山钞票纸业有限公司的广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)项目施工的评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于2018-01-20日前至昆山钞票纸业有限公司与我方洽谈合同。你方中标条件如下:

中标范围和内容	桩基、土建(含装饰)、安装(水电)、钢结构、消防、暖通及室外配套等工程
中标工程规模	主体二层,总建筑面积29981平方米,1号工房为钢筋砼框架+实腹钢梁轻型屋面;2号工房为钢筋砼框架+网架结构屋面,3号、4号工房为钢筋砼框架;最大单体面积14367.44平方米;最大高度23米,最大跨度45米
中标价	壹亿壹仟壹佰伍拾万玖仟捌佰壹拾伍元整 (¥:11150.9815万元)
工程预算造价	壹亿肆仟肆佰玖拾陆万伍仟零肆拾元整 (¥:14426.5040万元)
暂定价或预留金	预留金:肆佰叁拾万叁仟元整(430.3000) 暂定价:零元(0)
中标工期	450日历天
中标质量标准	合格
项目负责人姓名	杨小兵
项目负责人资质等级及资质证书号	一级 川131060805666

招标人(公章):

招标代理机构(公章):

招标办备案(公章):

法定代表人(签名):

法定代表人(签名):

2017-12-22

说明:本表一式六份,招标人、代理公司、行政审批中心、招标办各执一份,中标人二份,复印无效。

钢构 2018 年 001 号

正本

建设工程施工合同

(GF-2013-0201)



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 昆山钞票纸业有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目
(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)的桩基、
土建(含装饰)、安装(水电)、消防、暖通及室外配套等工程施工
及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)。
 - 2.工程地点: 昆山市震川东路1188号, 昆山钞票纸业有限公司内。
 - 3.工程项目编号: 3205831703140106。
 - 4.资金来源: 企业自筹。
 - 5.工程内容: 广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)的桩基、土建(含装饰)、安装(水电)、消防、暖通及室外配套等。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
- 6.工程承包范围:

桩基、土建（含装饰）、安装（水电）、消防、暖通及室外配套等。

6.1 工程承包范围包括但不限于招标书条款规定的内容、招标范围内全部图纸的内容、合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，包括依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作（招标文件明确不计入的，不在本工程施工范围内）。

6.2 以下所述的工程范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应充分研究招标文件，合同及工程量清单，特别是招标图纸，完全了解本工程的实际范围。

其中：

6.2.1 由承包方自行负责完成的工程内容包括但不限于：

承包范围内为安装机电等设备在楼板/墙上的孔、洞、槽由承包方负责封堵，所涉及费用包含在合同签约价中。

6.2.2 承包范围内，由于专业性较强，经发包人同意后可将以下工程由承包人分包给承包人推荐发包人认可的分包单位，由相关分包单位实施，承包人不得擅自将以下工程分包给未得到发包人认可的分包单位：消防、钢结构、暖通等。

6.3 承包人应全面协调、统筹及管理整个发包项目所有工程的施工，包括本身施工的工程、由承包人专业分包单位、发包人另行发包的单位负责施工的工程，及进行此等工程所须之预埋及相关配合工程，提供工地现成临时辅助设施，与承包人、发包人另行分包工程等的

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 12 月 28 日。(实际开工时间以施工许可证核发日期为准)

计划竣工日期：2019 年 3 月 22 日。生产线考核验收后二个月。

工期总日历天数：450 天 (不含设备安装时间)，定额工期 396 天。

节点工期：

1 号工房具备纸机及相关主体设备安装条件的时间为：2018 年 8 月 30 日；

2 号、3 号工房具备设备安装条件的时间为：2018 年 11 月 30 日；

整个项目主体结构完成具备设备安装时间：2019 年 1 月 31 日。

三、质量标准

工程质量标准：合格。验收时必须达到承包人投标时承诺的质量目标。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)(¥元)：壹亿壹仟壹佰伍拾万玖仟捌佰壹拾伍元整。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：杨小兵。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018年1月12日 签订。

十、签订地点

本合同在昆山钞票纸业有限公司内签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份, 均具有同等法律效力, 发包人执陆份, 承包人执贰份。

发包人:

公司

法定代表人

人:

组织机构

地址:

1188号

邮政编码

法定代表

委托代理

电话:

传真:

电子信箱

开户银行

发区营业

账号:

11020235

发包人：昆山钞票纸业有限公司(公章)

公司

法定代表人或其委托代理 (签字)

人：安栓印

组织机构代码：

地 址

1188 号

邮政编码：

法定代表人：安栓印

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：昆山市工行开

发区营业部

账 号：

1102023509005014822

承包人：中国五冶集团有限 (公章)

公司

法定代表人或其委托代理 (签字)

人：袁旭东

组 织 机 构 代 码：

91510100201906490X

地 址：

东路 8 号

邮政编码

法定代表人：程开强

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行

股份有限公司上海宝钢宝

山支行

账 号：

31001517700050042816

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 消防水泵房

监督验收日期: 年 月 日

建设单位	昆山钞票纸业有限公司		监理单位	江苏荣威项目管理咨询有限公司	
施工单位	中国五冶集团有限公司		设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	
勘察单位	昆山华一岩土勘察工程有限公司		有关单位		
建筑面积	288.98 m²	工程造价	结构层次	全现浇钢筋混凝土框架/一层	竣工日期 2020.7.13
验收意见	1、所含分部工程的质量均验收合格; 2、质量控制资料完整齐全; 3、所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能检验资料完整齐全; 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 5、观感质量符合要求。				
综合验收结论: 合格					
建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	有关单位
项目负责人: (签字)	总监: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	参与人员: (签字)
单位负责人: (签章)	法人代表: (签章)	法人代表: (签章)	法人代表: (签章)	法人代表: (签章)	(公章)
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)

注: 项目负责人应与五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息一致。

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 1号工房, 2号工房, 3号工房及连廊A、B, 4号工房 (1号工房) 监督验收日期: 年 月 日

建设单位	昆山钞票纸业有限公司			监理单位	江苏荣威项目管理咨询有限公司		
施工单位	中国五冶集团有限公司			设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
勘察单位	昆山华一岩土勘察工程有限公司			有关单位			
建筑面积	14367.44 m²	工程造价	万元	结构层次	钢筋砼框架+实腹钢梁轻型屋面/二层	开工日期	2018.1.30
竣工日期	2020.7.13						
验收意见	1、所含分部工程的质量均验收合格; 2、质量控制资料完整齐全; 3、所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整齐全; 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 5、观感质量符合要求。						
综合验收结论							
建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	有关单位		
项目负责人: (签字)	总监: (签字) 法人代表: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	参验人员: (签字)		
单位负责人: (签字)	单位负责人: (签字)	单位负责人: (签字)	单位负责人: (签字)	单位负责人: (签字)	(公章)		

注: 项目负责人应与五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息一致。

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 1号工房, 2号工房, 3号工房及连廊A、B, 4号工房 (2号工房) 监督验收日期: 年 月 日

建设单位	昆山钞票纸业有限公司		监理单位	江苏荣威项目管理咨询有限公司		
施工单位	中国五冶集团有限公司		设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
勘察单位	昆山华一岩土勘察工程有限公司		有关单位			
建筑面积	8677.29 m²	工程造价	结构层次	开工日期	竣工日期	
钢筋砼框架-网架 结构屋面/二层				2018.1.30	2020.7.13	
验收意见	1、所含分部工程的质量均验收合格; 2、质量控制资料完整齐全; 3、所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整齐全; 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规; 5、观感质量符合要求。					
综合验收结论 建设单位: 项目负责人: (签字) 单位负责人: (签字) 监理单位: 总监理工程师: (签字) 法人代表: (签字) 施工单位: 项目负责人: (签字) 法人代表: (签字) 设计单位: 项目负责人: (签字) 有关单位: 参验人员: (签字)						

注: 项目负责人应与五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息一致。

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 1号工房, 2号工房, 3号工房及连廊A、B, 4号工房 (3号工房及连廊A、B) 监督验收日期: 年 月 日

建设单位	昆山钞票纸业有限公司			监理单位	江苏荣威项目管理咨询有限公司		
施工单位	中国五冶集团有限公司			设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		
勘察单位	昆山华一岩土勘察工程有限公司			有关单位			
建筑面积	5980.03 m²	工程造价	万元	结构层次	全现浇钢筋混凝土架/二层	开工日期	2018.1.30
验收意见	1、所含分部工程的质量均验收合格; 2、质量控制资料完整齐全; 3、所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整齐全; 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 5、观感质量符合要求。						
	综合验收结论						
建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	有关单位		
项目负责人: (签字)	总监工程师: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	参验人员: (签字)		
单位负责人: (签字)	法人代表: (签字)	法人代表: (签字)	法人代表: (签字)	法人代表: (签字)	(公章)		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		

注: 项目负责人应与各方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息一致。

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 1号工房, 2号工房, 3号工房及连廊A、B, 4号工房 (4号工房)

监督验收日期: 年 月 日

建设单位	昆山钞票纸业有限公司		监理单位	江苏荣威项目管理咨询有限公司	
施工单位	中国五冶集团有限公司		设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	
勘察单位	昆山华一岩土勘察工程有限公司		有关单位		
建筑面积	956.30 m²	工程造价	万元	结构层次	全现浇钢筋混凝土架/二层
开工日期	2018.1.30		竣工日期	2020.7.13	

验收意见	1、所含分部工程的质量均验收合格; 2、质量控制资料完整齐全; 3、所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整齐全; 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 5、观感质量符合要求。					
	综合验收结论					
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	有关单位	
	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人员: (签字)	
	单位负责人: (签字)	法人代表: (签字)	法人代表: (签字)	项目负责人员: (签字)	项目负责人员: (签字)	

注: 项目负责人与五冶集团主体项目负责人工程终身质量责任信息一致。

建筑面积、跨度证明材料:

昆山市建设工程招标投标管理办公室监制

Y20170004
huangwy

中 标 通 知 书

编号: Y20170004

中国五冶集团有限公司:

昆山钞票纸业有限公司的广州印钞有限公司钞票纸生产线迁建至昆山钞票纸业有限公司项目(1号工房、2号工房、3号工房及连廊A、B、4号工房)项目施工的评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于2018-01-20日前至昆山钞票纸业有限公司与我方洽谈合同。你方中标条件如下:


中标范围和-content	桩基、土建(含装饰)、安装(水电)、钢结构、消防、暖通及室外配套等工程
中标工程规模	主体二层,总建筑面积29981平方米,1号工房为钢筋砼框架+实腹钢梁轻型屋面;2号工房为钢筋砼框架+网架结构屋面,3号、4号工房为钢筋砼框架;最大单体面积11367.44平方米;最大高度23米,最大跨度45米
中 标 价	壹亿壹仟壹佰伍拾万玖仟捌佰壹拾伍元整 (¥:1150.9815万元)
工程预算造价	壹亿肆仟肆佰零陆万伍仟零肆拾元整 (¥:14406.5040万元)
暂定价或预留金	预留金:肆佰叁拾万叁仟元整(430.3000) 暂定价:零元(0)
中 标 工 期	450日历天
中标质量标准	合格
项目负责人姓名	杨小兵
项目负责人资质等级及资质证书号	一级 川131060805666

招标人(公章): 招标代理机构(公章): 招标办备案(公章):

法定代表人(签名): 法定代表人(签名):

2017-12-22

说明:本表一式六份,招标大、代理公司、行政审批中心、招标办各执一份,中标人二份,复印无效。



2号工房网架杆件截面图

[illegible]



提供服务 反映诉求 规范行为

PROVIDE SERVICES, REFLECT DEMANDS, AND STANDARDIZE BEHAVIOR

2019年下半年“昆山市建筑施工标准化示范工地” 名单

分类: 历年获奖名单 作者: 来源: 发布时间: 2020-02-15 01:52

德田健一 1920

2019年下半年 昆山市建筑工程施工许可信息公示汇总表								
一、建筑工程 (36项)								
序号	工程名称	专业类别	结构形式	建筑面积 (M2)、工程造价 (万元)	施工单位	项目经理	监理单位	项目经理
1	赵浦地区安置房802幢(东面1-10单元, 变电配电、开挖K1+1.00至开挖K+4地下车库通道、南面2、3、西面2)	建筑工程	框剪4层	97863	锦华建设(昆山)建设工程有限公司	丁云文	昆山市诚信工程建设监理咨询有限公司	张振炎
2	AMC OLED模组厂二期A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14、A15、A16、A17、A18、A19、A20、A21、A22、A23、A24、A25、A26、A27、A28、A29、A30、A31、A32、A33、A34、A35、A36、A37、A38、A39、A40、A41、A42、A43、A44、A45、A46、A47、A48、A49、A50、A51、A52、A53、A54、A55、A56、A57、A58、A59、A60、A61、A62、A63、A64、A65、A66、A67、A68、A69、A70、A71、A72、A73、A74、A75、A76、A77、A78、A79、A80、A81、A82、A83、A84、A85、A86、A87、A88、A89、A90、A91、A92、A93、A94、A95、A96、A97、A98、A99、A100、A101、A102、A103、A104、A105、A106、A107、A108、A109、A110、A111、A112、A113、A114、A115、A116、A117、A118、A119、A120、A121、A122、A123、A124、A125、A126、A127、A128、A129、A130、A131、A132、A133、A134、A135、A136、A137、A138、A139、A140、A141、A142、A143、A144、A145、A146、A147、A148、A149、A150、A151、A152、A153、A154、A155、A156、A157、A158、A159、A160、A161、A162、A163、A164、A165、A166、A167、A168、A169、A170、A171、A172、A173、A174、A175、A176、A177、A178、A179、A180、A181、A182、A183、A184、A185、A186、A187、A188、A189、A190、A191、A192、A193、A194、A195、A196、A197、A198、A199、A200、A201、A202、A203、A204、A205、A206、A207、A208、A209、A210、A211、A212、A213、A214、A215、A216、A217、A218、A219、A220、A221、A222、A223、A224、A225、A226、A227、A228、A229、A230、A231、A232、A233、A234、A235、A236、A237、A238、A239、A240、A241、A242、A243、A244、A245、A246、A247、A248、A249、A250、A251、A252、A253、A254、A255、A256、A257、A258、A259、A260、A261、A262、A263、A264、A265、A266、A267、A268、A269、A270、A271、A272、A273、A274、A275、A276、A277、A278、A279、A280、A281、A282、A283、A284、A285、A286、A287、A288、A289、A290、A291、A292、A293、A294、A295、A296、A297、A298、A299、A300、A301、A302、A303、A304、A305、A306、A307、A308、A309、A310、A311、A312、A313、A314、A315、A316、A317、A318、A319、A320、A321、A322、A323、A324、A325、A326、A327、A328、A329、A330、A331、A332、A333、A334、A335、A336、A337、A338、A339、A340、A341、A342、A343、A344、A345、A346、A347、A348、A349、A350、A351、A352、A353、A354、A355、A356、A357、A358、A359、A360、A361、A362、A363、A364、A365、A366、A367、A368、A369、A370、A371、A372、A373、A374、A375、A376、A377、A378、A379、A380、A381、A382、A383、A384、A385、A386、A387、A388、A389、A390、A391、A392、A393、A394、A395、A396、A397、A398、A399、A400、A401、A402、A403、A404、A405、A406、A407、A408、A409、A410、A411、A412、A413、A414、A415、A416、A417、A418、A419、A420、A421、A422、A423、A424、A425、A426、A427、A428、A429、A430、A431、A432、A433、A434、A435、A436、A437、A438、A439、A440、A441、A442、A443、A444、A445、A446、A447、A448、A449、A450、A451、A452、A453、A454、A455、A456、A457、A458、A459、A460、A461、A462、A463、A464、A465、A466、A467、A468、A469、A470、A471、A472、A473、A474、A475、A476、A477、A478、A479、A480、A481、A482、A483、A484、A485、A486、A487、A488、A489、A490、A491、A492、A493、A494、A495、A496、A497、A498、A499、A500、A501、A502、A503、A504、A505、A506、A507、A508、A509、A510、A511、A512、A513、A514、A515、A516、A517、A518、A519、A520、A521、A522、A523、A524、A525、A526、A527、A528、A529、A530、A531、A532、A533、A534、A535、A536、A537、A538、A539、A540、A541、A542、A543、A544、A545、A546、A547、A548、A549、A550、A551、A552、A553、A554、A555、A556、A557、A558、A559、A560、A561、A562、A563、A564、A565、A566、A567、A568、A569、A570、A571、A572、A573、A574、A575、A576、A577、A578、A579、A580、A581、A582、A583、A584、A585、A586、A587、A588、A589、A590、A591、A592、A593、A594、A595、A596、A597、A598、A599、A600、A601、A602、A603、A604、A605、A606、A607、A608、A609、A610、A611、A612、A613、A614、A615、A616、A617、A618、A619、A620、A621、A622、A623、A624、A625、A626、A627、A628、A629、A630、A631、A632、A633、A634、A635、A636、A637、A638、A639、A640、A641、A642、A643、A644、A645、A646、A647、A648、A649、A650、A651、A652、A653、A654、A655、A656、A657、A658、A659、A660、A661、A662、A663、A664、A665、A666、A667、A668、A669、A670、A671、A672、A673、A674、A675、A676、A677、A678、A679、A680、A681、A682、A683、A684、A685、A686、A687、A688、A689、A690、A691、A692、A693、A694、A695、A696、A697、A698、A699、A700、A701、A702、A703、A704、A705、A706、A707、A708、A709、A710、A711、A712、A713、A714、A715、A716、A717、A718、A719、A720、A721、A722、A723、A724、A725、A726、A727、A728、A729、A730、A731、A732、A733、A734、A735、A736、A737、A738、A739、A740、A741、A742、A743、A744、A745、A746、A747、A748、A749、A750、A751、A752、A753、A754、A755、A756、A757、A758、A759、A760、A761、A762、A763、A764、A765、A766、A767、A768、A769、A770、A771、A772、A773、A774、A775、A776、A777、A778、A779、A780、A781、A782、A783、A784、A785、A786、A787、A788、A789、A790、A791、A792、A793、A794、A795、A796、A797、A798、A799、A800、A801、A802、A803、A804、A805、A806、A807、A808、A809、A810、A811、A812、A813、A814、A815、A816、A817、A818、A819、A820、A821、A822、A823、A824、A825、A826、A827、A828、A829、A830、A831、A832、A833、A834、A835、A836、A837、A838、A839、A840、A841、A842、A843、A844、A845、A846、A847、A848、A849、A850、A851、A852、A853、A854、A855、A856、A857、A858、A859、A860、A861、A862、A863、A864、A865、A866、A867、A868、A869、A870、A871、A872、A873、A874、A875、A876、A877、A878、A879、A880、A881、A882、A883、A884、A885、A886、A887、A888、A889、A890、A891、A892、A893、A894、A895、A896、A897、A898、A899、A900、A901、A902、A903、A904、A905、A906、A907、A908、A909、A910、A911、A912、A913、A914、A915、A916、A917、A918、A919、A920、A921、A922、A923、A924、A925、A926、A927、A928、A929、A930、A931、A932、A933、A934、A935、A936、A937、A938、A939、A940、A941、A942、A943、A944、A945、A946、A947、A948、A949、A950、A951、A952、A953、A954、A955、A956、A957、A958、A959、A960、A961、A962、A963、A964、A965、A966、A967、A968、A969、A970、A971、A972、A973、A974、A975、A976、A977、A978、A979、A980、A981、A982、A983、A984、A985、A986、A987、A988、A989、A990、A991、A992、A993、A994、A995、A996、A997、A998、A999、A1000、A1001、A1002、A1003、A1004、A1005、A1006、A1007、A1008、A1009、A1010、A1011、A1012、A1013、A1014、A1015、A1016、A1017、A1018、A1019、A1020、A1021、A1022、A1023、A1024、A1025、A1026、A1027、A1028、A1029、A1030、A1031、A1032、A1033、A1034、A1035、A1036、A1037、A1038、A1039、A1040、A1041、A1042、A1043、A1044、A1045、A1046、A1047、A1048、A1049、A1050、A1051、A1052、A1053、A1054、A1055、A1056、A1057、A1058、A1059、A1060、A1061、A1062、A1063、A1064、A1065、A1066、A1067、A1068、A1069、A1070、A1071、A1072、A1073、A1074、A1075、A1076、A1077、A1078、A1079、A1080、A1081、A1082、A1083、A1084、A1085、A1086、A1087、A1088、A1089、A1090、A1091、A1092、A1093、A1094、A1095、A1096、A1097、A1098、A1099、A1100、A1101、A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1107、A1108、A1109、A1110、A1111、A1112、A1113、A1114、A1115、A1116、A1117、A1118、A1119、A1120、A1121、A1122、A1123、A1124、A1125、A1126、A1127、A1128、A1129、A1130、A1131、A1132、A1133、A1134、A1135、A1136、A1137、A1138、A1139、A1140、A1141、A1142、A1143、A1144、A1145、A1146、A1147、A1148、A1149、A1150、A1151、A1152、A1153、A1154、A1155、A1156、A1157、A1158、A1159、A1160、A1161、A1162、A1163、A1164、A1165、A1166、A1167、A1168、A1169、A1170、A1171、A1172、A1173、A1174、A1175、A1176、A1177、A1178、A1179、A1180、A1181、A1182、A1183、A1184、A1185、A1186、A1187、A1188、A1189、A1190、A1191、A1192、A1193、A1194、A1195、A1196、A1197、A1198、A1199、A1200、A1201、A1202、A1203、A1204、A1205、A1206、A1207、A1208、A1209、A1210、A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216、A1217、A1218、A1219、A1220、A1221、A1222、A1223、A1224、A1225、A1226、A1227、A1228、A1229、A1230、A1231、A1232、A1233、A1234、A1235、A1236、A1237、A1238、A1239、A1240、A1241、A1242、A1243、A1244、A1245、A1246、A1247、A1248、A1249、A1250、A1251、A1252、A1253、A1254、A1255、A1256、A1257、A1258、A1259、A1260、A1261、A1262、A1263、A1264、A1265、A1266、A1267、A1268、A1269、A1270、A1271、A1272、A1273、A1274、A1275、A1276、A1277、A1278、A1279、A1280、A1281、A1282、A1283、A1284、A1285、A1286、A1287、A1288、A1289、A1290、A1291、A1292、A1293、A1294、A1295、A1296、A1297、A1298、A1299、A1300、A1301、A1302、A1303、A1304、A1305、A1306、A1307、A1308、A1309、A1310、A1311、A1312、A1313、A1314、A1315、A1316、A1317、A1318、A1319、A1320、A1321、A1322、A1323、A1324、A1325、A1326、A1327、A1328、A1329、A1330、A1331、A1332、A1333、A1334、A1335、A1336、A1337、A1338、A1339、A1340、A1341、A1342、A1343、A1344、A1345、A1346、A1347、A1348、A1349、A1350、A1351、A1352、A1353、A1354、A1355、A1356、A1357、A1358、A1359、A1360、A1361、A1362、A1363、A1364、A1365、A1366、A1367、A1368、A1369、A1370、A1371、A1372、A1373、A1374、A1375、A1376、A1377、A1378、A1379、A1380、A1381、A1382、A1383、A1384、A1385、A1386、A1387、A1388、A1389、A1390、A1391、A1392、A1393、A1394、A1395、A1396、A1397、A1398、A1399、A1400、A1401、A1402、A1403、A1404、A1405、A1406、A1407、A1408、A1409、A1410、A1411、A1412、A1413、A1414、A1415、A1416、A1417、A1418、A1419、A1420、A1421、A1422、A1423、A1424、A1425、A1426、A1427、A1428、A1429、A1430、A1431、A1432、A1433、A1434、A1435、A1436、A1437、A1438、A1439、A1440、A1441、A1442、A1443、A1444、A1445、A1446、A1447、A1448、A1449、A1450、A1451、A1452、A1453、A1454、A1455、A1456、A1457、A1458、A1459、A1460、A1461、A1462、A1463、A1464、A1465、A1466、A1467、A1468、A1469、A1470、A1471、A1472、A1473、A1474、A1475、A1476、A1477、A1478、A1479、A1480、A1481、A1482、A1483、A1484、A1485、A1486、A1487、A1488、A1489、A1490、A1491、A1492、A1493、A1494、A1495、A1496、A1497、A1498、A1499、A1500、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A1513、A1514、A1515、A1516、A1517、A1518、A1519、A1520、A1521、A1522、A1523、A1524、A1525、A1526、A1527、A1528、A1529、A1530、A1531、A1532、A1533、A1534、A1535、A1536、A1537、A1538、A1539、A1540、A1541、A1542、A1543、A1544、A1545、A1546、A1547、A1548、A1549、A1550、A1551、A1552、A1553、A1554、A1555、A1556、A1557、A1558、A1559、A1560、A1561、A1562、A1563、A1564、A1565、A1566、A1567、A1568、A1569、A1570、A1571、A1572、A1573、A1574、A1575、A1576、A1577、A1578、A1579、A1580、A1581、A1582、A1583、A1584、A1585、A1586、A1587、A1588、A1589、A1590、A1591、A1592、A1593、A1594、A1595、A1596、A1597、A1598、A1599、A1600、A1601、A1602、A1603、A1604、A1605、A1606、A1607、A1608、A1609、A1610、A1611、A1612、A1613、A1614、A1615、A1616、A1617、A1618、A1619、A1620、A1621、A1622、A1623、A1624、A1625、A1626、A1627、A1628、A1629、A1630、A1631、A1632、A1633、A1634、A1635、A1636、A1637、A1638、A1639、A1640、A1641、A1642、A1643、A1644、A1645、A1646、A1647、A1648、A1649、A1650、A1651、A1652、A1653、A1654、A1655、A1656、A1657、A1658、A1659、A1660、A1661、A1662、A1663、A1664、A1665、A1666、A1667、A1668、A1669、A1670、A1671、A1672、A1673、A1674、A1675、A1676、A1677、A1678、A1679、A1680、A1681、A1682、A1683、A1684、A1685、A1686、A1687、A1688、A1689、A1690、A1691、A1692、A1693、A1694、A1695、A1696、A1697、A1698、A1699、A1700、A1701、A1702、A1703、A1704、A1705、A1706、A1707、A1708、A1709、A1710、A1711、A1712、A1713、A1714、A1715、A1716、A1717、A1718、A1719、A1720、A1721、A1722、A1723、A1724、A1725、A1726、A1727、A1728、A1729、A1730、A1731、A1732、A1733、A1734、A1735、A1736、A1737、A1738、A1739、A1740、A1741、A1742、A1743、A1744、A1745、A1746、A1747、A1748、A1749、A1750、A1751、A1752、A1753、A1754、A1755、A1756、A1757、A1758、A1759、A1760、A1761、A1762、A1763、A1764、A1765、A1766、A1767、A1768、A1769、A1770、A1771、A1772、A1773、A1774、A1775、A1776、A1777、A1778、A1779、A1780、A1781、A1782、A1783、A1784、A1785、A1786、A1787、A1788、A1789、A1790、A1791、A1792、A1793、A1794、A1795、A1796、A1797、A1798、A1799、A1800、A1801、A1802、A1803、A1804、A1805、A1806、A1807、A1808、A1809、A1810、A1811、A1812、A1813、A1814、A1815、A1816、A1817、A1818、A1819、A1820、A1821、A1822、A1823、A1824、A1825、A1826、A1827、A1828、A1829、A1830、A1831、A1832、A1833、A1834、A1835、A1836、A1837、A1838、A1839、A1840、A1841、A1842、A1843、A1844、A1845、A1846、A1847、A1848、A1849、A1850、A1851、A1852、A1853、A1854、A1855、A1856、A1857、A1858、A1859、A1860、A1861、A1862、A1863、A1864、A1865、A1866、A1867、A1868、A1869、A1870、A1871、A1872、A1873、A1874、A1875、A1876、A1877、A1878、A1879、A1880、A1881、A1882、A1883、A1884、A1885、A1886、A1887、A1888、A1889、A1890、A1891、A1892、A1893、A1894、A1895、A1896、A1897、A1898、A1899、A1900、A1901、A1902、A1903、A1904、A1905、A1906、A1907、A1908、A1909、A1910、A1911、A1912、A1913、A1914、A1915、A1916、A1917、A1918、A1919、A1920、A1921、A1922、A1923、A1924、A1925、A1926、A1927、A1928、A1929、A1930、A1931、A1932、A1933、A1934、A1935、A1936、A1937、A1938、A1939、A1940、A1941、A1942、A1943、A1944、A1945、A1946、A1947、A1948、A1949、A1950、A1951、A1952、A1953、A1954、A1955、A1956、A1957、A1958、A1959、A1960、A1961、A1962、A1963、A1964、A1965、A1966、A1967、A1968、A1969、A1970、A1971、A1972、A1973、A1974、A1975、A1976、A1977、A1978、A1979、A1980、A1981、A1982、A1983、A1984、A1985、A1986、A1987、A1988、A1989、A1990、A1991、A1992、A1993、A1994、A1995、A1996、A1997、A1998、A1999、A2000、A2001、A2002、A2003、A2004、A2005、A2006、A2007、A2008、A2009、A2010、A2011、A2012、A2013、A2014、A2015、A2016、A2017、A2018、A2019、A2020、A2021、A2022、A2023、A2024、A2025、A2026、A2027、A2028、A2029、A2030、A2031、A2032、A2033、A2034、A2035、A2036、A2037、A2038、A2039、A2040、A2041、A2042、A2043、A2044、A2045、A2046、A2047、A2048、A2049、A2050、A2051、A2052、A2053、A2054、A2055、A2056、A2057、A2058、A2059、A2060、A2061、A2062、A2063、A2064、A2065、A2066、A2067、A2068、A2069、A2070、A2071、A2072、A2073、A2074、A2075、A2076、A2077、A2078、A2079、A2080、A2081、A2082、A2083、A2084、A2085、A2086、A2087、A2088、A2089、A2090、A2091、A2092、A2093、A2094、A2095、A2096、A2097、A2098、A2099、A2100、A2101、A2102、A2103、A2104、A2105、A2106、A2107、A2108、A2109、A2110、A2111、A2112、A2113、A2114、A2115、A2116、A2117、A2118、A2119、A2120、A2121、A2122、A2123、A2124、A2125、A2126、A2127、A2128、A2129、A2130、A2131、A2132、A2133、A2134、A2135、A2136、A2137、A2138、A2139、A2140、A2141、A2142、A2143、A2144、A2145、A2146、A2147、A2148、A2149、A2150、A2151、A2152、A2153、A2154、A2155、A2156、A2157、A2158、A2159、A2160、A2161、A2162、A2163、A2164、A2165、A2166、A2167、A2168、A2169、A2170、A2171、A2172、A2173、A2174、A2175、A2176、A2177、A2178、A2179、A2180、A2181、A2182、A2183、A2184、A2185、A2186、A2187、A2188、A2189、A2190、A2191、A2192、A2193、A2194、A2195、A2196、A2197、A2198、A2199、A2200、A2201、A2202、A2203、A2204、A2205、A2206、A2207、A22							

技术负责人（项目总工）



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>; gjc.ynjy.cn

姓名 晏红春

性别 男

出生年月 1994 年 07 月

任职资格 工程师

编号 202318213

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		晏红春		社会保障号码							
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2020年09月-2023年04月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年05月-2025年07月		
截至2025年08月，累计缴费月数			96								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIERC64ZdFLsMe9Bp8i4pbeU01VCiT9wV7n8/aT2arVWAiAJbNvUtSnDr0JN0tXtK2VAgj/fLsbJbRdCFNxfzWm
验证码： 2Xg==

专职安全员



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0052526

姓 名：叶青松

性 别：男

出 生 年 月：1973年03月28日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年05月26日

有 效 期：2023年05月26日 至 2026年06月29日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年5月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	叶青松		社会保障号码								
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海硕怡建筑工程有限公司			2020年09月-2023年03月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年04月-2025年07月		
截至2025年08月，累计缴费月数						385					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，仅供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIA0VpXwhAMFS2nmhx1B2VYgwmIqPHc95nhBEK/Wpad5QAiA8SbqQk68IEDDs10znGheSD+YrKk0aGY2ok1DPN3c
验证码： WZA==

质量负责人



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 王佳文

性 别 男

身份证号

级 别 中级

专 业 建筑工程

发证时间 2020年12月20日

证书编号 B08203010100007353



“智慧人社”微信公众号

核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		王佳文		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202409	-	202508	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司		12	12	12
截止			2025-09-09 17:43 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章




证明时间

2025-09-09 17:43

安全负责人（安全总监）



姓 名	金 李		
性 别	男		
出生年月	1993 年 03 月		
任职资格	工程师	编号	202318152
任职专业	土木工程		
授予单位	中国五冶集团工程专业 技术职务评审委员会		2023 年 08 月 01 日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0078925

姓 名：金李

性 别：男

出 生 年 月：1993年03月26日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2023年07月07日 至 2026年07月06日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月7日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	金李		社会保障号码								
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费	
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费	
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费	
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费	
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费	
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费	
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费	
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费	
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费	
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费	
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费	
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费	
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费	
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费	
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费	
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费	
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费	
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费	
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费	
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2020年09月-2022年04月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年07月		
截至2025年08月，累计缴费月数						96					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQD3g9kxCuw8C3ncLc5gw6ulmseMHj+9usrktfmZTEF2AAThAN9iY8A9DMLUUD0feRAAb0Dpi+rcJeWrkyjeLYl
验证码： qe+en

造价负责人



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
(电子证书)

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部统一组织颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名：潘艳华
证件号码：
性别：男
出生年月：1993年12月
业：土木工程
批准日期：2024年10月20日
管理号：04520241043000000815



制发日期：2025年01月02日



姓名：潘艳华
性别：男

出生年月：1993年12月

任职资格：工程师

任职专业：土木工程

授予单位：中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会



编号：202318306

2023年08月01日

使用有效期: 2025年09月09日
- 2025年12月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 潘艳华

性 别: 男

出 生 日 期: 1993年12月25日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11255132001430

有 效 期: 2025年06月03日-2029年06月02日

聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



个人签名:

签名日期:



2025年9月9日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年05月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

请输入关键字，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

潘艳华

证件类型	居民身份证	证件号码		性别	男
注册证书所属单位名称	中国五冶集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中国五冶集团有限公司 证书编号: 冀(建)11255132001430 注册编号/执业印章号: B11255132001430

注册专业: 土建 有效期至: 2029年06月02日

2025-04-23 - 初始注册 - 土建

中国五冶集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		潘艳华		社会保障号码						
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号						
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记
近60个月缴费单位信息										
缴费单位名称			缴费起止时间		缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年09月-2025年07月							
截至2025年08月，累计缴费月数					120					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，仅供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIQD1EKxt95IMg1b5P59189fuSz51jPxygvtdmXb7V5+kJgIfNuuUN/tFKLbTTq6SiTiV0ymOcTmumNoprcMLq6L
验证码： 3Iw==

资料员



X001979067

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓 名 李绍勇

性 别 男

出生年月 1979 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318179

任职专业 测绘工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会



证书编码: 0442211400001000735

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 李绍勇



身份证号:

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2022年11月04日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李绍勇		社会保障号码									
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	4							
1	202009	已缴费		21	202205	已缴费		41	202401	已缴费		
2	202010	已缴费		22	202206	已缴费		42	202402	已缴费		
3	202011	已缴费		23	202207	已缴费		43	202403	已缴费		
4	202012	已缴费		24	202208	已缴费		44	202404	已缴费		
5	202101	已缴费		25	202209	已缴费		45	202405	已缴费		
6	202102	已缴费		26	202210	已缴费		46	202406	已缴费		
7	202103	已缴费		27	202211	已缴费		47	202407	已缴费		
8	202104	已缴费		28	202212	已缴费		48	202408	已缴费		
9	202105	已缴费		29	202301	已缴费		49	202409	已缴费		
10	202106	已缴费		30	202302	已缴费		50	202410	已缴费		
11	202107	已缴费		31	202303	已缴费		51	202411	已缴费		
12	202108	已缴费		32	202304	已缴费		52	202412	已缴费		
13	202109	已缴费		33	202305	已缴费		53	202501	已缴费		
14	202110	已缴费		34	202306	已缴费		54	202502	已缴费		
15	202111	已缴费		35	202307	已缴费		55	202503	已缴费		
16	202112	已缴费		36	202308	已缴费		56	202504	已缴费		
17	202201	已缴费		37	202309	已缴费		57	202505	已缴费		
18	202202	已缴费		38	202310	已缴费		58	202506	已缴费		
19	202203	已缴费		39	202311	已缴费		59	202507	已缴费		
20	202204	已缴费		40	202312	已缴费		60	202508	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司			2020年09月-2025年07月									
截至2025年08月，累计缴费月数						221						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，仅供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDKz88uB+UXjFTinFzxxh6T0cKssTiouBG97jT8Q1U7VwIgJtJ0T07SP0FZY8mihLkE5sIis53eV728BrS24MH
验证码： XgjY=

材料员



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442311100012000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴志浩

身份证号:

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年 08月 03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			吴志浩			证件号码		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202501	-	202508	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			8	8	8
截止			2025-09-09 11:03 , 该参保人累计月数合计			实际缴费8个月,缓缴6个月	实际缴费8个月,缓缴0个月	实际缴费8个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）
证明时间
2025-09-09 11:03

拟投入本项目的主要施工设备、劳动力配备表

一、拟投入本项目的主要施工设备



广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心
易地技术改造项目施工总承包项目

附表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
1	钻孔 桩机	KLB20	3	中国	2024	45	20m	桩基 工程	良好
2	塔吊	TC6015	1	中国	2024	53	1.5t	垂直 运输	良好
3	反铲 挖土 机	PC220	3 台	中国	2025	\	1.1m3	土方 工程	良好
4	反铲 挖土 机	PC65	2 台	中国	2024	\	0.6m3	土方 工程	良好
5	自卸 车	斯太尔	10 台	中国	2025	\	15~20 m3	土方 工程	良好
6	物料 提升 机	SSE100	2 台	中国	2024	22	1t	垂直 运输	良好
7	钢筋 调直	GTJ4/1 4	4 台	中国	2025	5.5	Φ4- Φ14	钢筋 加工	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
	机								
8	钢筋 切断 机	FGQ40	4 台	中国	2024	2.2	Φ 6- Φ 40	钢筋 加工	良好
9	钢筋 弯曲 机	GW40	4 台	中国	2024	3	Φ 6- Φ 40	钢筋 加工	良好
10	直螺 纹套 丝机	HQS-40	4 台	中国	2025	4	Φ 6- Φ 40	钢筋 连接	良好
11	数控 钢筋 弯箍 机	WG121 D-1	4 台	中国	2024	2	Φ 6- Φ 14	钢筋 加工	良好
12	木工 平刨 床	MB504 B	4 台	中国	2025	3	良好	木工 机械	良好
13	木工 压刨	MB104	4 台	中国	2024	3	良好	木工 机械	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
	机								
14	木工 圆盘 锯	MJ225	4 台	中国	2025	4	良好	木工 机械	良好
15	插入 式振 捣器	ZN50	15 根	中国	2024	1.1	良好	砼机 械	良好
16	插入 式振 捣器	ZN35	8 根	中国	2025	0.8	良好	砼机 械	良好
17	平板 振捣 器	ZF-5	8 台	中国	2024	1.5	良好	砼机 械	良好
18	抹光 机	DMR90 0	6 台	中国	2025	2.2	良好	砼机 械	良好
19	砼布 料机	HG19Y	4 台	中国	2024	7.5	R=19 m	砼机 械	良好
20	混凝 土泵	HBT-60	3 台	中国	2025	90	60m ³ /h	砼机 械	良好



序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
21	预拌 砂浆 搅拌 机	HJ180L	4 台	中国	2024	20	8m ³ /h	砂浆 搅拌	良好
22	砂浆 搅拌机	HW-32	4 台	中国	2025	7.5	0.3m ³ /盘	砂浆 搅拌	良好
23	交流 电焊 机	BX 系 列	10 台	中国	2024	25KV A	良好	焊接 设备	良好
24	空气 压缩 机	活塞式	4 台	中国	2024	2.2	良好	辅助 机械	良好
25	空气 压缩 机	KB-15	2 台	中国	2024	7.5	良好	辅助 机械	良好
26	汽车 吊	QY50	4 台	中国	2025	3	50t	吊运 材料	良好
27	履带	QY250	2 台	中国	2025	10	250t	网架	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
	吊							吊装	
28	CO2 焊机	YN-500 KR	8 台	中国	2024	3	良好	土建 工程	良好
29	电弧 焊机	ZXE1-4 00	6 台	中国	2025	4	良好	土建 工程	良好
30	空气 压缩 机	XF200	4 台	中国	2024	1.1	良好	土建 工程	良好
31	轮胎 压路 机	25t	1 台	中国	2025	\	良好	室外 道路	良好
32	沥青 摊铺 机	SAP130 0C-6	1 台	中国	2024	\	700t/h	室外 道路	良好
33	沥青 洒布 车	XLS80 A	1 台	中国	2024	\	5t	室外 道路	良好
34	高强 螺栓	M20-M 30	30 台	中国	2024	1.5	良好	螺栓 安装	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
	枪								
35	电弧 喷涂 机	6C	8 台	中国	2025	2.2	良好	防火 涂料	良好
36	电动 套丝 机	LDB-20	4 台	中国	2025	2.8	良好	机电 安装	良好
37	自动 液压 弯管 机	STYW- 60D	2 台	中国	2024	2.2	良好	机电 安装	良好
38	型材 切割 机	CS23-3 55	2 台	中国	2025	2.5	良好	机电 安装	良好
39	液压 闸式 剪板 机	4*2500	2 台	中国	2024	5.5	良好	机电 安装	良好
40	共板	T-12	2 台	中国	2024	2.2	良好	机电	良好



序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
	法兰 机							安装	
41	咬口 机	HJLD4 A	2 台	中国	2025	2.2	良好	机电 安装	良好
42	消防 水泵	DAT-80 ×6	2 台	中国	2024	7.5	良好	现场 供水	良好
43	污水 提升 泵	100QW 100	3 台	中国	2025	4	良好	现场 排水	良好
44	电子 汽车 磅	Kjl60T	1 台	中国	2024	1	良好	辅助 机械	良好
45	全自 动养 护室	BYS-III	1 台	中国	2025	10	良好	辅助 机械	良好
46	全自 动冲 洗平 台	WK-G1 02	1 台	中国	2024	13	良好	辅助 机械	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 场地	制造 年份	额定 功率 (K W)	生产 能力	用于 施工 部位	备注
47	柴油 发电 机	400kVA	1 台	中国	2025	\	良好	辅助 机械	良好
48	路面 切割 机	HQS-50 0C	1 台	中国	2024	1.2	良好	路面 切缝	良好
49	电锤	多功能	10 把	中国	2023	1.0	良好	辅助 机械	良好
50	电钻	6-10m m	10 台	中国	2024	1.8	良好	装饰 机具	良好
51	角磨 机	100-125 mm	10 台	中国	2024	2.0	良好	装饰 机具	良好
52	云石 机	110mm	10 台	中国	2022	1.5	良好	装饰 机具	良好
53	气钉 枪	直钉/码 钉	10 把	中国	2023	0.3	良好	装饰 机具	良好
54	热熔 机	20-63m m	4 台	中国	2024	0.5	良好	装饰 机具	良好
55	打磨	平板/圆	5 台	中国	2023	2.6	良好	装饰	良好

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
	机	盘						机具	
56	激光水平仪	绿光 12 线	5 台	中国	2023	0.2	良好	装饰机具	良好
57	喷漆机	高压无气	10 台	中国	2023	0.5	良好	装饰机具	良好
58	瓷砖切割机	手动/电动	5 台	中国	2023	3.0	良好	装饰机具	良好
59	脚手架	门式	20 套	中国	2021	/	良好	装饰机具	良好
	吸尘器	工业级	4 台	中国	2023	5.0	良好	清洁工具	良好



附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	已使用次数	用途	备注
1	全站仪	Leica	1	新	施工测量	土建工程
2	电子经纬仪	TDJ2E	1	新	施工测量	土建工程
3	普通水准仪	DZS3-1	2	新	施工测量	土建工程
4	激光扫平仪	ML-202	2	新	施工测量	土建工程
5	激光测距仪	PD40	2	新	施工测量	土建工程
6	50m 钢卷尺	标准	2	新	施工测量	土建工程
7	线锤	1kg	3	新	施工测量	土建工程
8	线锤	2kg	3	新	施工测量	土建工程
9	游标卡尺	0~200mm	2	新	材料检测	土建工程
10	电子秤	XK315A1	2	新	材料检测	土建工程
11	精密天平	JA41002	2	新	材料检测	土建工程
12	厚度测试仪	YG142A	2	新	材料检测	土建工程

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	已使用次数	用途	备注
13	砼坍落度桶	标准	1	新	塌落度检测	土建工程
14	砼塌落度测定仪	TLD-1	1	新	塌落度检测	土建工程
15	集装箱砼标养室	6×2.4m	1	新	砼试块养护	土建工程
16	混凝土试模	100mm ³	20	新	砼试块制作	土建工程
17	抗渗混凝土试模	A150mm	8	新	砼试块制作	土建工程
18	砂浆试模	70.7mm ³	20	新	砂浆试块制作	土建工程
19	砂浆稠度仪	SD-88	3	新	砂浆质量检验	土建工程
20	超声波砼检测仪	TICO	1	新	砼质量检测	土建工程
21	数字回弹仪	HT225PH 2	2	新	砼强度检测	土建工程
22	钢筋保护层测定仪	BGT99	1	新	保护层检测	土建工程

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	已使用次数	用途	备注
23	力矩扳手	WEC4-340AN	2	新	常用检测仪	土建工程
24	数字式兆欧表	YTC2670	2	新	常用检测仪	机电工程
25	数字万用表	DT9206A	2	新	常用检测仪	机电工程
26	空鼓检测锤	25-30cm	5	新	常用检测仪	装饰工程
27	红外线测温仪	TES1326	2	新	环境监测	机电工程
28	超声波探伤仪	CTS-2000PLUS	1	新	焊缝超声波探伤	焊接工程
29	磁粉探伤仪	DCTE	1	新	焊缝表面探伤	焊接工程


二、拟投入本项目的劳动力计划（人）

广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目

附表三：劳动力计划表

单位：人

广东烟草清远市有限公司卷烟物流配送中心易地技术改造项目施工总承包项目-劳动力投入计划表													
工种	按工程施工阶段投入劳动力情况												
	2025.10月	2025.11月	2025.12月	2026.01月	2026.02月	2026.03月	2026.04月	2026.05月	2026.06月	2026.07月	2026.08月	2026.09月	2026.10月
管理人员	6	6	10	13	13	13	13	13	13	13	10	10	8
测量人员	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
桩基工	20	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配合工	20	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
挖机司机	1	1	6	6	4	0	0	0	0	0	0	1	1
土方工	2	2	12	12	8	0	0	0	0	0	0	2	2
钢筋工	30	30	10	10	60	60	60	60	60	20	20	5	0
木工	5	5	5	5	90	90	90	90	90	40	40	20	10
砼工	10	10	0	5	20	20	20	20	20	10	10	4	4
安装工	0	0	0	0	0	30	50	50	50	30	30	30	10
塔司	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
吊车司机	4	4	2	2	6	6	6	6	6	6	2	2	2
信号工	4	4	2	4	8	8	8	8	8	8	4	2	2



注：如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包
项目所在地	本工程位于成都市高新东区简阳市芦葭镇
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	72863.9413 万元
开工、竣工日期	2019.4.16-2021.3.10
承担的工作	本工程承包范围为成都天府国际机场四川航空基地工程飞行保障用房工程施工总承包工程量清单及设计施工图范围的全部内容，包括建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、强电工程(不含 10KV 高压进线、高压柜、变压器(包含变压器到低压配电柜的母线))、弱电工程、幕墙工程、人防工程、设备安装、二装、景观工程等。
工程质量	符合满足设计要求，且应达到现行国家、行业及地方有关施工质量验收规范及标准。
获奖情况	2023 年 12 月荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	11.05 ， 一 (约 2.7 万平方米)，两栋出勤公寓(约 4.4 万平方米)，一栋活动中心(约 0.46 万平方米，其中屋顶采用密肋木拱形结构，单跨跨度最大为 48.4 米)，地下室建筑面积约 3.49 万平方米。建安工程费预计 7 亿元。
备注	序号 1

备注：

- 1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；
- 2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 3. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

中标通知书

中国五冶集团有限公司（中标人名称）：

你方于 2018 年 12 月 24 日 所递交的 成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB 728639413.00 元（大写：人民币柒亿贰仟捌佰陆拾叁万玖仟肆佰壹拾叁元整）

工期：730 日历天

施工内容：本项目工程量清单及施工图所示范围

工程质量：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准

项目经理：许宏

建造师证号：川 151060803117

履行地点：成都市简阳市芦葭镇

请你方在接到本通知书后的 30 日内根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标人：



（盖单位章）

法定代表人：

（签字）

2019 年 01 月 15 日

合同编号: 2019-0357

四川航空股份有限公司

成都天府国际机场四川航空基地工程项目

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同 (示范文本)



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一节 合同协议书

甲方（全称）：四川航空股份有限公司

乙方（全称）：中国五冶集团有限公司

甲方为实施 成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包（项目名称），已接受乙方对该项目施工的投标。甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包

2. 工程地点：本工程位于成都市高新东区简阳市芦葭镇

3. 工程立项批准文号：发改基础〔2016〕848号

4. 资金来源：企业自筹

5. 工程内容：本项目总建筑面积约 11.05 万平方米，其中包括一栋综合办公楼（约 2.7 万平方米），两栋出租公寓（约 4.4 万平方米），一栋活动中心（约 0.46 万平方米，其中屋顶采用密肋木拱形结构，单跨跨度最大为 42.4 米），地下室建筑面积约 3.49 万平方米。建安工程费预计 7 亿元。

6. 工程承包范围：本工程承包范围为成都天府国际机场四川航空基地工程飞行保障用房工程施工总承包工程量清单及设计施工图范围的全部内容，包括建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、弱电工程（不含 10KV 高压进线、高压柜、变压器（包含变压器到低压配电柜的母线））、弱电工程、幕墙工程、人防工程、设备安装、二装、景观工程等。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日，以监理下达的开工令时间为准。

计划竣工日期： 年 月 日，以项目实际竣工验收合格日期为准。

工期总日历天数：730日历天。

三、质量标准

工程质量符合满足设计要求，且应达到现行国家、行业及地方有关施工质量验收规范及标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：柒亿贰仟捌佰陆拾叁万玖仟肆佰壹拾叁元整 (¥728639413.00 元)，(不含税价¥662399466.00 元)，最终结算以造价单位审核后的金额为准，若甲方委托了第三方审计单位对本工程进行审计，则本项目最终的结算费用以第三方审计结果为准。

其中（以下金额均为含税价）：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）：壹仟玖佰零伍万叁仟柒佰零贰元零壹分 (¥19053702.01 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）：∟ (¥/元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：∟ (¥/元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）：伍仟玖佰陆拾陆万玖仟壹佰捌拾陆元叁角叁分 (¥59669186.33 元)；。

2. 合同价格形式：固定综合单价。固定综合单价除专用条款约定的调整因素外，其余条件一律不作调整。

五、项目经理

乙方项目经理：付志

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 3 月 18 日签订

十、签订地点

本合同在四川省成都市双流区四川航空股份有限公司机关大厦 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 甲乙双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾 份,均具有同等法律效力,甲方执伍份,乙方执伍份。



法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码:

组织机构代码:

地 址:

地 址: 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人:

法定代表:

委托代理人:

委托代理:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:



JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都天府国际机场四川航空基地工程
项目飞行保障用房工程

建设单位: 四川航空股份有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都高新国际机棚四川航空基地 工程项目飞行保障用房工程		工程地址	成都市高新南区简阳市芦葭镇
	建筑面积	11.05万平方米		结构类型	框架-剪力墙结构
	层数	棚1F, 棚2F, 2F, 7F, 8F		总高	3.9m~31.05m
	电梯	19部		自动扶梯	/
	开工日期	2019年4月6日		竣工验收日期	2021年3月30日
	建设单位	四川航空股份有限公司		监理单位	四川省建设工程管理有限公司
	勘察单位	中国建筑西南勘察设计院		基础检测单位	四川省建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川省建院工程咨询有限公司
施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	成都市建设工程质量监督站	
验收组组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	周德远			
		张鹏	项目负责人		
		赵军			
		刘磊	现场代表		
		戴磊	安全专业负责人		
	监理单位	李尚	专业负责人		
		叶宏林	总监理工程师		
		胡大军	土建监理工程师		
		郭玉甫	安全专业监理工程师		
	施工单位	王中全	企业技术负责人		
		曹鸿	项目经理		
		江毅	技术负责人		

验收 组 组 成 情 况	设计单位	余念	总负责人	
		邱继阳	建筑专业负责人	
		成锐	结构专业负责人	
		韩庆昌	给排水专业负责人	
		郭平	暖通专业负责人	
		刘卫	电气专业负责人	
	勘察单位	陈亚明	总负责人	
	相关单位			
监督机构				



竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备 安装及消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和 验 收 程 序	由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)设计、监理、地基等 单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个验收小组,先进行 工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形 成验收结论。整个验收过程由备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整 检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关部门专项验收合格。
	5、室内环境检测情况: 满足检测单位专项检测合格。
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况: 签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能工程	合格
	观感 质量 综合 评价	经综合验收组抽查，本工程观感符合质量验收规范和 设计要求，同意施工单位自评意见。	
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 47 其中符合要求 47 经鉴定符合要求 / 核查结果：资料完整	项 项 项	

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程共10个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为良好。

本工程质量验收合格。

2021年3月20日。



工
程
验
收
结
论

同意验收	项目负责人: 伍明	监理单位: (公章) 2011年3月30日
同意验收	勘察单位: (公章) 2011年3月30日	勘察负责人: 李华
同意验收	设计负责人: 李华	设计单位: (公章) 2011年3月30日
同意验收	注册建造师(项目经理): 曹浩	施工单位: (公章) 2011年3月30日
同意验收	总监理工程师: 王华	监理单位: (公章) 2011年3月30日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的复(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。		

2023 年 12 月荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖



近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目施工
项目所在地	天津开发区现代产业区彩云东街以北、西山路以西碧波东街以南、美亚合成公司以东。
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	12234.8538 万元
开工、竣工日期	2023.4.27-2024.7.2
承担的工作	新建动力中心、数控车间、压铸车间和宿舍楼。具体详见招标文件、工程量清单、图纸等内容。
工程质量	工程质量符合包括且不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》《城镇道路工程施工与质量验收规范》GB50300-2013)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB(CJJ1-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)50268-2008)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007)等相关标准，满足现行国家、地方政府有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
获奖情况	2025 年 8 月荣获 2024 年度天津市建设工程“海河杯”优质结构评价工程
项目经理	魏宝武
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	广 为 41617 平方米，在自有土地新建动力中心、数控车间、压铸车间和宿舍楼。占地面积:40000 平方米，建筑面积:41617 平方米，单体建筑最大单跨为 38 米，用于生产汽车产品、高精尖高附加值产品和新能源车型产品和员工住宿(不含国家及天津市限制类、淘汰类、禁止投资的项目、工艺及设备;不含核准类项目;不含国家明令淘汰的设备)。
备注	序号 2

备注：

- 1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据，具体要求详见评标办法前附表；
- 2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 3. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

省级编码：1200002301160003-BD-001

施工中标通知书

施工招标备案编号为 12192023034002 的广东鸿图轻量化智能制造华北基地 一期项目施工工程，坐落在天津开发区现代产业区彩云东街以北、西山路以西、碧波东街以南、美亚合成公司以东，报建总建设规模 41617 平方米，项目总投资 18000 万元，共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段，工程名称为广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项目施工的工程，确定中国五冶集团有限公司为中标单位，中标规模 41617 平方米，工程质量国家验收规范合格标准。

施工及相关服务总中标标价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰叁拾肆万捌仟伍佰叁拾捌元整（¥122348538 元），施工及相关服务中标总期限自 2023 年 04 月 15 日开始，至 2023 年 12 月 15 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/ 职称证书编号
正项目经理	卢学建	一级注册建造师	一级		川 112201420 1510864

招标监督部门敬告：

- 1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。
- 2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设单位：（盖章）

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日

负责人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目施工。

2.工程地点: 天津开发区现代产业区彩云东街以北、西山路以西、碧波东街以南、美亚合成公司以东。

3.工程立项批准文号: 津开审批[2022]11213 号。

4.资金来源: 企业自筹。

5.工程内容: 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目施工,建设规模为 41617 平方米,在自有土地新建动力中心、数控车间、压铸车间和宿舍楼。占地面积: 40000 平方米,建筑面积: 41617 平方米,单体建筑最大单跨为 38 米 用于生产汽车产品、高精尖高附加值产品和新能源车型产品和员工住宿(不含国家及天津市限制类、淘汰类、禁止投资的项目、工艺及设备;不含核准类项目;不含国家明令淘汰的设备)。

6.工程承包范围:

新建动力中心、数控车间、压铸车间和宿舍楼。具体详见招标文件、工程量清单、图纸等内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 04 月 15 日。

计划竣工日期: 2023 年 12 月 15 日。

工期总日历天数: 245 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合包括且不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007)等相关标准,满足现行国家、地方政府有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:人民币(大写)壹亿贰仟贰佰叁拾肆万捌仟伍佰叁拾捌元整(¥122,348,538.00元),含9%增值税;未税签约合同价为:人民币(大写)壹亿壹仟贰佰贰拾肆万陆仟叁佰陆拾伍元壹角

肆分 (¥112,246,365.14 元)。

双方确认，本合同执行期间遇国家政策变化致税率调整的，本合同未税价不变，具体适用税率按国家相关规定执行。

其中：专业工程暂估价金额为人民币（大写）/元；暂列金部分为人民币（大写）/，小写：¥/元（含税）。

2.合同价格形式：固定总价包干。合同价格已包含为了实施本项目所需的管理费、利润、补偿费用，为完成本合同所需支付的或被认定为应由承包人支付的税金、关税以及相关的政府收费，以及为正确实施和完成本项目、修补任何缺陷所需的全部有关事项的费用，包括但不限于人工、材料、设备、市场价差、备品备件、机械费、运输装卸、安装、集成调试、维保、技术服务费、其他直接及间接费用、临时设施费、现场经营、企业经营费、计划利润、税金（增值税、城市维护建设税和教育附加）、建筑行业劳保统筹基金及文明施工增加费、包干费、风险费、冬雨季施工费、技术措施费、保险费、治安、消防、安全、环保、国家及市政部门因进行工程所规定的应由承包人所缴纳的任何收费、扰民费、测试费、安全文明施工费、规费、施工管理费、施工水电、垃圾清理、工程材料装卸保管等费用。除合同另有约定外，本合同价格不因通胀、利率、汇率、税费（包括增值税）、成本以及市场因素等相关直接间接因素的变化而受到影响。承包人确认签约合同价已充分评估和预计发包人发出的图纸和工程量清单与实际施工需要相比可能存在一定的缺项、漏项或数量短少等，上述签约合同价已充分考虑并包含这些可能的

缺漏项、数量短少、以及将来的图纸深化和变更等因素和风险。承包人承诺不会因为包括但不限于图纸和（或）工程量清单中的任何缺项、漏项、数量短少、材料机械或人工价格调整等原因而要求增加费用或索赔。

3. 承包人已知悉，承包人应自行承担费用和 risk 完成或代发包人完成本工程所需的各项政府审批/备案手续（包括但不限于施工许可、消防报建手续等），发包人仅负责提供各项必须的文件，前述相关费用已包含在签约合同价内。承包人应向发包人提供承包人取得的任何一项审批/备案手续的副本。若因承包人原因导致任何政府审批/备案手续不具备或不完善，导致工程不能开工、或被责令停工、或不能顺利竣工、或其他任何工程上的损失，由承包人承担责任和损失。

4. 若发包人在施工过程中书面通知承包人要求减少任何尚未开展的工作，或者采用其他材料或方案可节省费用的，则发包人有权从合同价款中扣减相应费用。

五、项目经理

承包人项目经理：卢学建；联系电话：；电子邮箱：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同订立后，双方另行签订的书面补充协议（如有）；
- (2) 中标通知书；

- (3) 专用合同条款及附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件及附件;
- (6) 投标文件及附件;
- (7) 技术标准和规范;
- (6) 图纸;
- (7) 技术规格书;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人与分包人签订任何分包合同后应当立即送发包人备案。若承包人不按分包合同付款,经分包人书面申请,发包人有权扣除

本合同相应的款项并代承包人向分包人支付工程款。承包人不得以任何理由对抗发包人的代付行为，更不能据此向发包人主张本合同履行不当等任何违约责任。但发包人的代付仅限于到期工程款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 天津市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《合同协议书》签署页)


发包人:  天津鸿图 (天津) 汽车零部件有限公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人
(盖章)

组织机构代码: 91120116MABRLCHX7B

地 址: 天津开发区现代产业区

邮政编码: _____

法定代表人: 徐飞跃

委托代理人: 

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 工商银行天津天保支行

账 号: 0302092109300965057

承包人:  中国五冶集团有限公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人
(盖章)

组织机构代码: 91510100201906490x

地 址: 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码: _____

法定代表人: 朱永繁

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 建行上海宝钢宝山支行

账 号: 31001517700050042816



合同备案管理部门意见 (盖章)

工程竣工验收报告



工程名称: 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——倒班楼



建设单位: 广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司

2020 年 7 月 20 日

竣工工程验收组成员名单

组织单位		广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人		陈亮				
参加验收单位				验收组成员						
				姓名		职务		专业		
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			陈亮		项目负责人		/		
				沈君君		业主代表		/		
				赵玉鹏		高级建筑师		建筑规划设计		
				计孝奎		高级工程师		工业电气自动化		
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			韩建飞		项目负责人/岩土工程师		注册土木工程师（岩土）		
				杨彦军		岩土工程师		注册土木工程师（岩土）		
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			吴秀艳		项目负责人/建筑工程师		建筑		
				杨洪军		结构工程师		结构		
				安永涛		电气工程师		电气工程师		
				李述娜		给排水消防工程师		给排水消防工程师		
				李勋富		暖通工程师		暖通工程师		
施工单位	中国五冶集团有限公司			魏宝武		项目经理		建筑		
				朱晓元		项目技术负责人		工程管理		
				杨华雅		高级工程师		机电安装		
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			尹亮		监理总监		房屋建筑工程		
				高山		工程师		建筑工程管理		
其他										

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——倒班楼		层数	六层	
建筑面积	9518.21m ²	结构类型	框架结构	建筑类型	工业建筑
开工时间	2023年04月27日 至 2024年5月30日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程主要 营 造 作 法 及 初 装 修 标 准	外墙面: 砌砖墙, 轻集料混凝土小型砌块, 6~12厚抗裂砂浆, 喷涂外墙真石漆、金属岩棉复合一体板外墙				
	屋面做法: 120厚挤塑聚苯板保温层, 3+3厚SBS聚合物改性沥青防水层, 40厚C20细石混凝土保护层;				
	门窗: 钢制门、铝合金窗;				
	地面: 200厚细石混凝土地面;				
	内墙面: 无机涂料内墙、石膏砂浆抹灰、釉面砖墙面、水泥砂浆墙面;				
	顶棚: 无机涂料顶棚、矿棉板吊顶、铝合金方板吊顶;				
	机电系统: 本工程采用二级能效以上的分体空调, 电气系统包括照明、动力、有线电视系统, 综合布线系统、给排水系统配套。				
结构 及 装 修 变 更	有 (☒)	变更内容: 外墙饰面变更为保温一体板	变更手续	有 (☒)	
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024年7月2日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：

[Handwritten signature]

2024 年 *7* 月 *12* 日



建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。


对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序，部位，单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集，整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：


2024 年 7 月 2 日



单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论		
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准		
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 3 份, 符合要求 3 份 主体结构 12 份, 符合要求 12 份 节能 6 份, 符合要求 6 份	符合规范要求		
3	质量控制资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项 经核定符合规范要求	符合规范要求		
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 43 项, 符合要求 43 项 经返工处理符合要求	符合规范要求		
5	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求	观感质量符合验收标准		
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格			
7	验收组成员会签	建设单位: [Signature] 勘察单位: [Signature] 设计单位: [Signature] 施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature]			
参加验收单位	建设单位 项目负责人: [Signature] 2024年7月2日	勘察单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2024年7月2日	设计单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2024年7月2日	监理单位 (公章) 总监理工程师: [Signature] 2024年7月2日	施工单位 (公章) 项目经理: [Signature] 2024年7月2日

工程竣工验收报告



工程名称：广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——厂房

建设单位：广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司



2024年7月2日

竣工工程验收组成员名单

组织单位		广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人		陈亮	
参加验收单位				验收组成员			
		姓名		职务		专业	
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司	陈亮		项目负责人		/	
		沈君君		业主代表		/	
		赵玉鹏		高级建筑师		建筑规划设计	
		计孝奎		高级工程师		工业电气自动化	
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司	韩建飞		项目负责人/岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
		杨彦军		岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司	吴秀艳		项目负责人/建筑工程师		建筑	
		杨洪军		结构工程师		结构	
		安永涛		电气工程师		电气工程师	
		李述娜		给排水消防工程师		给排水消防工程师	
		李协满		暖通工程师		暖通工程师	
施工单位	中国五冶集团有限公司	魏宝武		项目经理		建筑	
		梁晓元		项目技术负责人		工程管理	
		杨华雅		高级工程师		机电安装	
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司	尹亮		监理总监		房屋建筑工程	
		高山		工程师		建筑工程管理	
其他							

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——厂房一		层数	一层/局部二层	
建筑面积	29325.56m ²	结构类型	钢结构+框架结构	建筑类型	工业建筑
开竣工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程 主要 营造 作法 及初 装修 标准	外墙面：标高1.200m以下，250mm蒸压加气混凝土砌块+50厚玻璃丝绵+0.6厚镀锌压型钢板、标高1.200m以上，0.5厚镀锌压型钢板+100厚玻璃丝绵+0.6厚镀锌压型钢板 屋面做法：镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.6mm，内部填充t=100玻璃棉保温层，下部镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.5mm；100厚挤塑聚苯板保温层、3+3厚SBS改性沥青防水层、50厚C25细石混凝土保护层 门窗：钢制门、铝合金窗、钢制卷帘门、提升门； 地面：固化渗透剂抛光金属骨料耐磨地面、自流平环氧胶泥地面、细石混凝土地面、防滑面砖防水地面、防滑面砖地面； 墙面：石膏砂浆抹灰、轻钢龙骨+镀锌铝锌彩色压型钢板、无机涂料墙面、瓷砖墙面、穿孔金属板吸声墙面； 顶棚：镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.6mm，内部填充t=100玻璃棉保温层，下部镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.5mm、铝合金方板吊顶、矿棉装饰吸声板、涂料顶棚、吸顶式穿孔金属板吸声吊顶； 机电系统：生产车间及车间生产辅助用房均采用散热器系统供暖，电气系统包括照明、动力、有线电视系统，综合布线系统、给排水系统配套。				
结构 及装 修变 更	有 (☐)	变更内容		变更手续	有 (☐)
	没有 (☐)				没有 (☐)
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024 年 7 月 2 日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：

时立

2014 年 7 月 2 日



**建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位
在施工过程中质量行为的评价**

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集、整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：


2014年7月2日



单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论			
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程合格 验收合格			
2	安全、功能检查 (检测) 报告	地基、基础 10 份, 符合要求 10 份 主体结构 20 份, 符合要求 20 份 节能 8 份, 符合要求 8 份	符合规范要求			
3	质量控制资料 核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项 经核定符合规范要求 22 项	符合规范要求			
4	主要使用功能 抽查结果	共抽查 18 项, 符合要求 18 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求			
5	观感质量验收	共抽查 18 项, 符合要求 18 项 不符合要求 0 项	观感质量良好 合格			
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格				
7	验收组成员 会签	建设单位:  勘察单位: 姚睿 郝刚 设计单位: 安永刚 郝刚 关永 郝刚 郝刚 监理单位: 魏永刚 关永 郝刚 郝刚 施工单位: 魏永刚 关永 郝刚 郝刚 监理单位: 关永 郝刚 郝刚 郝刚				
参加验收单位		建设单位 (公章) 项目负责人:  2016 年 7 月 2 日	勘察单位 (公章) 项目负责人:  2016 年 7 月 2 日	设计单位 (公章) 项目负责人:  2016 年 7 月 2 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  2016 年 7 月 2 日	施工单位 (公章) 项目经理:  2016 年 7 月 2 日

工程竣工验收报告



工程名称： 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——综合站房



建设单位： 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

2024年7月2日

竣工工程验收组成员名单

组织单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司	主持人	陈亮	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	专业
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司	陈亮	项目负责人	/
		沈君君	业主代表	/
		赵玉鹏	高级建筑师	建筑规划设计
		计孝奎	高级工程师	工业电气自动化
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司	韩建飞	项目负责人/岩土工程师	注册土木工程师（岩土）
		杨彦军	岩土工程师	注册土木工程师（岩土）
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司	吴秀艳	项目负责人/建筑工程师	建筑
		杨洪军	结构工程师	结构
		安永涛	电气工程师	电气工程师
		李述娜	给排水消防工程师	给排水消防工程师
		李树磊	暖通工程师	暖通工程师
施工单位	中国五冶集团有限公司	魏宝武	项目经理	建筑
		梁晓元	项目技术负责人	工程管理
		杨华雅	高级工程师	机电安装
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司	尹亮	监理总监	房屋建筑工程
		高山	工程师	建筑工程管理
其他				

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——综合站房		层数	一层/局部二层	
建筑面积	2703 m ²	结构类型	钢结构+框架结构	建筑类型	工业建筑
开工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程主要 营 造 作 法 及 初 装 修 标 准	外墙面: 0.6厚镀锌铝彩钢板压型钢板、80厚带金属化聚丙烯防潮贴面高憎水型环保玻璃棉、0.5厚镀锌压型钢板内板; 镀锌铝彩钢板压型钢板t=0.5mm; 250厚蒸压加气混凝土砌块、40厚带金属化聚丙烯防潮贴面高憎水型环保玻璃棉、0.6厚镀锌铝彩钢板压型钢板				
	屋面做法: 镀锌铝彩钢板压型钢板t=0.6mm, 内部填充t=100玻璃棉保温层, 下部镀锌铝彩钢板压型钢板t=0.5mm; 60mm厚挤塑聚苯板保温层、3+3双层自粘聚合物改性沥青防水层、40厚C20细石混凝土保护层				
	门窗: 钢制门、铝合金窗、钢制卷帘门、提升门;				
	地面: 细石砼地面、防滑地砖面层;				
	墙面: 石膏砂浆抹灰、无机涂料内墙、釉面砖墙面、水泥砂浆墙面、轻钢龙骨+镀锌铝彩钢板压型钢板;				
	顶棚: 镀锌铝彩钢板压型钢板t=0.6mm, 内部填充t=100玻璃棉保温层, 下部镀锌铝彩钢板压型钢板t=0.5mm、无机涂料顶棚、铝合金方板吊顶;				
	机电系统: 生产车间及车间生产辅助用房均采用散热器系统供暖, 电气系统包括照明、动力、有线电视系统, 综合布线系统、给排水系统配套。				
结构及装 修变 更	有 (☐)	变更内容	变更手续	有 (☐)	
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024年7月2日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：

Handwritten signature



2024 年 7 月 2 日

**建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位
在施工过程中质量行为的评价**

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序，部位，单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集，整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：

Handwritten signature

2024 年 7 月 2 日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准
2	安全、功能检查 (检测) 报告	地基、基础 1 份, 符合要求 1 份 主体结构 8 份, 符合要求 8 份 节能 4 份, 符合要求 4 份	符合规范要求
3	质量控制资料 核查	共 19 项, 经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	符合规范要求
4	主要使用功能 抽查结果	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
5	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项 不符合要求 0 项	观感质量验收良好
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格	
7	验收组成员 会签	建设单位:  勘察单位: 刘娟 郭四 设计单位: 杨明 吴香 李述卿 李维 安永 施工单位: 梁原 杨保林 监理单位: 王清 建设单位:  勘察单位:  设计单位:  监理单位:  施工单位:  参加验收单位:  项目负责人:  2024年7月2日 勘察单位:  项目负责人:  2024年7月2日 设计单位:  项目负责人:  2024年7月2日 监理单位:  总监理工程师:  2024年7月2日 施工单位:  项目经理:  2024年7月2日	

工程竣工验收报告



工程名称： 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——生产辅助用房

建设单位： 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

2024年7月22日

竣工工程验收组成员名单

组织单位		广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人		陈亮				
参加验收单位				验收组成员						
				姓名		职务		专业		
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			陈亮		项目负责人		/		
				沈君君		业主代表		/		
				赵玉鹏		高级建筑师		建筑规划设计		
				计孝奎		高级工程师		工业电气自动化		
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			韩建飞		项目负责人/岩土工程师		注册土木工程师（岩土）		
				杨彦军		岩土工程师		注册土木工程师（岩土）		
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			吴秀艳		项目负责人/建筑工程师		建筑		
				杨洪军		结构工程师		结构		
				安永涛		电气工程师		电气工程师		
				李述娜		给排水消防工程师		给排水消防工程师		
				宋协强		暖通工程师		暖通工程师		
施工单位	中国五冶集团有限公司			魏宝武		项目经理		建筑		
				梁晓元		项目技术负责人		工程管理		
				杨华雅		高级工程师		机电安装		
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			尹亮		监理总监		房屋建筑工程		
				高山		工程师		建筑工程管理		
其他										

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——生产辅助用房		层数	一层	
建筑面积	318.55m ²	结构类型	框架结构	建筑类型	工业建筑
开竣工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程主要 营造 作法 及初 装修 标准	外墙面: 250厚蒸压加气混凝土砌块, 30厚无机保温砂浆, 0.6厚镀锌铝锌横向彩钢压型钢板				
	屋面做法: 镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.6mm, 内部填充t=100玻璃棉保温层, 下部镀锌铝锌彩色压型钢板t=0.5mm;				
	门窗: 钢制门、铝合金窗、钢制卷帘门;				
	地面: 细石混凝土地面;				
	墙面: 石膏砂浆抹灰、无机涂料内墙;				
	顶棚: 无机涂料顶棚;				
	机电系统: 生产车间及车间生产辅助用房均采用散热器系统供暖, 电气系统包括照明、动力, 综合布线系统、给排水系统配套。				
结构及装 修变 更	有 (☐)	变更内容	变更手续	有 (☐)	
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024 年 7 月 2 日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人(签字):

✓ 8 1/2 ✓



2014 年 7 月 2 日

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序，部位，单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集，整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：

[Handwritten signature]



2014 年 7 月 2 日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 5 份, 符合要求 5 份 主体结构 10 份, 符合要求 10 份 节能 3 份, 符合要求 3 份	符合规范要求
3	质量控制资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项 经核定符合规范要求 27 项	符合规范要求
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项, 符合要求 5 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
5	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合要求 15 项 不符合要求 0 项	观感质量验收良好
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格	
7	验收组成员会签	建设单位: [Signature] 勘察单位: [Signature] 设计单位: [Signature] 施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature]	

建设单位 参加验收单位 项目负责人: [Signature] 2014年7月2日	勘察单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2014年7月2日	设计单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2014年7月2日	监理单位 (公章) 总监理工程师: [Signature] 2014年7月2日	施工单位 (公章) 项目经理: [Signature] 2014年7月2日
---	---	---	--	--

工程竣工验收报告



工程名称: 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——门卫一

建设单位: 广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司



2024年7月>日

竣工工程验收组成员名单

组织单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人	陈亮
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	专业
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司	陈亮	项目负责人	/
		沈君君	业主代表	/
		赵玉鹏	高级建筑师	建筑规划设计
		计孝奎	高级工程师	工业电气自动化
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司	韩建飞	项目负责人/岩土工程师	注册土木工程师（岩土）
		杨彦军	岩土工程师	注册土木工程师（岩土）
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司	吴秀艳	项目负责人/建筑工程师	建筑
		杨洪军	结构工程师	结构
		安永涛	电气工程师	电气工程师
		李述娜	给排水消防工程师	给排水消防工程师
		李协磊	暖通工程师	暖通工程师
施工单位	中国五冶集团有限公司	魏宝武	项目经理	建筑
		宋晓元	项目技术负责人	工程管理
		杨华雅	高级工程师	机电安装
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司	尹亮	监理总监	房屋建筑工程
		高山	工程师	建筑工程管理
其他				

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——门卫一		层数	一层	
建筑面积	18.39m ²	结构类型	框架结构	建筑类型	公共建筑
开工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程 主要 营造 作法 及初 装修 标准	外墙面：砌砖墙，轻集料混凝土小型空心砌块，外贴100厚岩棉保温板，6~12厚抗裂砂浆，滚涂外墙真石漆				
	屋面做法：100厚挤塑聚苯板保温层，3+3厚SBS聚合物改性沥青防水层，40厚C25细石混凝土保护层；				
	门窗：钢制门、铝合金窗；				
	地面：200厚细石混凝土地面；				
	墙面：石膏砂浆抹灰、乳胶漆墙面；				
	顶棚：轻钢中龙骨+矿棉吸音板吊顶；				
	机电系统：本工程采用二级能效以上的分体空调，电气系统包括照明、动力、有线电视系统，综合布线系统、给排水系统配套。				
结构 及装 修变 更	有 (☐)	变更内容		变更手续	有 (☐)
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024年7月2日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：

时念



2024 年 7 月 2 日

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集、整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：

2004年7月2日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准
2	安全、功能检查 (检测) 报告	地基、基础 4 份, 符合要求 4 份 主体结构 8 份, 符合要求 8 份 节能 4 份, 符合要求 4 份	符合规范要求
3	质量控制资料 核查	共 19 项, 经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	符合规范要求
4	主要使用功能 抽查结果	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
5	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项 不符合要求 0 项	观感质量良好
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格	
7	验收组成员 会签	建设单位: [Signature] 勘察单位: [Signature] 设计单位: [Signature] 施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature]	
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]
监理单位 (公章)		施工单位 (公章)	项目经理: [Signature]
2024 年 7 月 2 日		2024 年 7 月 2 日	2024 年 7 月 2 日

工程竣工验收报告



工程名称： 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——
门卫二



建设单位： 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

2024年7月2日

竣工工程验收组成员名单

组织单位		广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人		陈亮			
参加验收单位				验收组成员					
				姓名		职务		专业	
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			陈亮		项目负责人		/	
				沈君君		业主代表		/	
				赵玉鹏		高级建筑师		建筑规划设计	
				计孝奎		高级工程师		工业电气自动化	
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			韩建飞		项目负责人/岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
				杨彦军		岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			吴秀艳		项目负责人/建筑工程师		建筑	
				杨洪军		结构工程师		结构	
				安永涛		电气工程师		电气工程师	
				李述娜		给排水消防工程师		给排水消防工程师	
				李树磊		暖通工程师		暖通工程师	
施工单位	中国五冶集团有限公司			魏宝武		项目经理		建筑	
				朱晓元		项目技术负责人		工程管理	
				杨华雅		高级工程师		机电安装	
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			尹亮		监理总监		房屋建筑工程	
				高山		工程师		建筑工程管理	
其他									

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——门卫二		层数	一层	
建筑面积	18.39m ²	结构类型	框架结构	建筑类型	公共建筑
开工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程主要 营 造 作 法 及 初 装 修 标 准	外墙面：砌砖墙，轻集料混凝土小型空心砌块，外贴100厚岩棉保温板，6~12厚抗裂砂浆，滚涂外墙真石漆				
	屋面做法：100厚挤塑聚苯板保温层，3+3厚SBS聚合物改性沥青防水层，40厚C25细石混凝土保护层；				
	门窗：钢制门、铝合金窗；				
	地面：200厚细石混凝土地面；				
	墙面：石膏砂浆抹灰、乳胶漆墙面；				
	顶棚：轻钢中龙骨+矿棉吸音板吊顶；				
	机电系统：本工程采用二级能效以上的分体空调，电气系统包括照明、动力、有线电视系统，综合布线系统、给排水系统配套。				
结构 及 装 修 变 更	有 (☐)	变更内容	变更手续	有 (☐)	
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024年7月2日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：

王立



2004 年 7 月 2 日

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集、整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：

2004 年 7 月 2 日



单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准
2	安全、功能检查 (检测) 报告	地基、基础 4 份, 符合要求 4 份 主体结构 8 份, 符合要求 8 份 节能 4 份, 符合要求 4 份	符合规范要求
3	质量控制资料 核查	共 19 项, 经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	符合规范要求
4	主要使用功能 抽查结果	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
5	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项 不符合要求 0 项	观感质量验收 为好
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格	
7	验收组成员 会签	建设单位	
		勘察单位	
		设计单位	
		施工单位	
		监理单位	
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
	2004 年 7 月 2 日	2004 年 7 月 2 日	2004 年 7 月 2 日

工程竣工验收报告



工程名称： 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目一门卫三



建设单位： 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

2024年 7 月 2 日

竣工工程验收组成员名单

组织单位		广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司		主持人		陈亮			
参加验收单位				验收组成员					
				姓名		职务		专业	
建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			陈亮		项目负责人		/	
				沈君君		业主代表		/	
				赵玉鹏		高级建筑师		建筑规划设计	
				计孝奎		高级工程师		工业电气自动化	
勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			韩建飞		项目负责人/岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
				杨彦军		岩土工程师		注册土木工程师（岩土）	
设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			吴秀艳		项目负责人/建筑工程师		建筑	
				杨洪军		结构工程师		结构	
				安永涛		电气工程师		电气工程师	
				李述娜		给排水消防工程师		给排水消防工程师	
				王仰福		暖通工程师		暖通工程师	
施工单位	中国五冶集团有限公司			魏宝武		项目经理		建筑	
				宋晓元		项目技术负责人		工程管理	
				杨华雅		高级工程师		机电安装	
监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			尹亮		监理总监		房屋建筑工程	
				高山		工程师		建筑工程管理	
其他									

单位工程基本概况

工程名称	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目——门卫三		层数	一层	
建筑面积	19.59m ²	结构类型	框架结构	建筑类型	公共建筑
开工竣工时间	2023年04月27日 至 2023年12月15日				
施工单位竣工报告	有 (☒) 没有 (☐)		监理单位评估报告	有 (☒) 没有 (☐)	
设计单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)		勘察单位质量检查报告	有 (☒) 没有 (☐)	
工程 主要 营造 作法 及初 装修 标准	外墙面：砌砖墙，轻集料混凝土小型空心砌块，外贴100厚岩棉保温板，6~12厚抗裂砂浆，滚涂外墙真石漆				
	屋面做法：100厚挤塑聚苯板保温层，3+3厚SBS聚合物改性沥青防水层，40厚C25细石混凝土保护层；				
	门窗：钢制门、铝合金窗；				
	地面：200厚细石混凝土地面；				
	墙面：石膏砂浆抹灰、乳胶漆墙面；				
	顶棚：轻钢中龙骨+矿棉吸音板吊顶；				
	机电系统：本工程采用二级能效以上的分体空调，电气系统包括照明、动力、有线电视系统，综合布线系统、给排水系统配套。				
结构 及装 修变 更	有 (☐)	变更内容	变更手续	有 (☐)	
	没有 (☐)			没有 (☐)	
工程分包项目					
电梯安装质量验收		验 (☐) 没验 (☐)	原因及结论		
参 加 单 位	建设单位	广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司			
	勘察单位	机械工业第四设计研究院有限公司			
	设计单位	机械工业第六设计研究院有限公司			
	施工单位	中国五冶集团有限公司			
	监理单位	天津五岳工程建设监理有限公司			
工程验收时间		2024年7月2日			

建设单位执行基本建设程序情况

开工前（开工后补）办理施工图设计文件审查，质量监督注册、施工许可（开工报告）手续按规定委托工程监理；组织图纸会审，设计交底，设计变更；组织工程质量验收；原设计有重大修改，变动的，施工图设计文件重新报审；及时办理工程竣工验收备案手续。



建设单位项目负责人（签字）：



2004 年 7 月 2 日

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

对勘察单位的评价：参加地基验槽；参加基础及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程勘察质量检查报告。

对设计单位的评价：参加地基验槽；参加基础、主体结构、建筑节能及有关重要部位工程质量验收；参加工程竣工验收；签发设计修改变更，技术洽商通知；参加有关工程质量问题的处理情况；出具工程设计质量检查报告。

对施工单位的评价：项目经理部管理人员的资格、配备及到位，主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求；分包单位资质符合要求，并对分包单位进行管理；施工组织设计或施工方案有审批并执行；施工现场配置施工操作规程及国家有关规范、标准；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施；工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求；及时对质量问题的整改与处理；收集、整理了完整的竣工资料。

对监理单位的评价：项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查；核查分包单位的资质；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果；组织工序、部位的质量验收，参与单位工程质量的验收；收集整理完整的监理资料；出具工程监理质量评估报告。



建设单位项目负责人（签字）：


2014年7月2日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项目	验收项目记录	验收结论			
1	分部工程	共 8 分部, 经检查 8 分部 符合强制性标准及设计要求 8 分部	工程质量符合验收标准			
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础 4 份, 符合要求 4 份 主体结构 8 份, 符合要求 8 份 节能 4 份, 符合要求 4 份	符合规范要求			
3	质量控制资料核查	共 19 项, 经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	符合规范要求			
4	主要使用功能抽查结果	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求			
5	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项 不符合要求 0 项	观感质量符合为好			
6	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格				
7	验收组成员会签	建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 （此处有各方签字及红色公章）				
参加验收单位		建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
		项目负责人：_____	项目负责人：_____	项目负责人：_____	总监理工程师：_____	项目经理：_____
		2024 年 7 月 2 日	2024 年 7 月 2 日	2024 年 7 月 2 日	2024 年 7 月 2 日	2024 年 7 月 2 日

天津市建筑业协会文件

津建协〔2025〕8号

关于公布 2024 年度天津市建设工程 “优质结构评价”通过工程的名单

各集团（总）公司、会员企业及有关单位：

为推动施工企业加强质量管理，创造过程精品，确保建筑结构质量安全可靠，根据市建委《天津市建设工程“海河杯”奖评审办法》（津建筑函〔2016〕134号）文件要求，经企业自愿申报，天津市建筑业协会组织专家严格评审，最终 176 项工程通过 2024 年度天津市建设工程“优质结构评价”。

附件：2024 年度天津市建设工程“优质结构评价”通过名单

天津市建筑业协会
2025 年 8 月 27 日

序号	申报单位	工程名称	项 目 经 理	建设单位	监理单位
115	中国铁建股份有限公司 (联合体牵头方)、中铁 二十二局集团有限公司	天津地铁8号线一期工程PPP项目土建1标	朱 博	中铁建(天津)轨道交通 投资发展有限公司	西安铁一院工程咨询监 理有限责任公司
116	中国铁建股份有限公司 (联合体牵头方)、中铁 二十四局集团有限公司	天津地铁8号线一期工程PPP项目土建6标	孙宪贵	中铁建(天津)轨道交通 投资发展有限公司	北京铁研建设监理有限 责任公司
117	中国铁建股份有限公司 (联合体牵头方)、中铁 十一局集团有限公司	天津地铁8号线一期工程PPP项目土建2标	邱拥军	中铁建(天津)轨道交通 投资发展有限公司	西安铁一院工程咨询有 限责任公司
118	中国五冶集团有限公司	高端智能组合式变压器产品数字化工厂建 设项目-厂房主体工程及户外工程-四号厂 房	赵叶辉	特变电工(天津)智慧能 源科技有限公司	天津五岳工程建设监理有 限公司
119	中国五冶集团有限公司	中新天津生态城水处理中心污水处理二期 工程施工	范计平	天津生态城水务投资建设 有限公司	天津市建设工程监理公司
120	中国五冶集团有限公司	广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项 目施工工程-厂房一	魏宝武	广东鸿图(天津)汽车零部 件有限公司	天津五岳工程建设监理有 限公司
121	中国五冶集团有限公司	天津外国语大学附属静海外国语学校小学 部楼施工	王志强	天津市团泊湖投资发展有 限公司	天津市环外建设监理有限 公司
122	中国一冶集团有限公司	北京协和医学院天津医院生活附属区一期 项目	李彦军	天津市荣馨泰置业投资有 限公司	天津市环外建设监理有限 公司
123	中国一冶集团有限公司	中新天津生态城安明路社区中心(公益 性)项目(EPC)总承包工程	殷志豪	天津新苑置业有限公司	天津市南华工程建设监理 有限公司
124	中国一冶集团有限公司	天津市金钟河大街南侧片区城市更新项目 8号地块(03-02)(施工)	孙立业	天津金钟城市更新建设发 展有限公司	天津国际工程建设监理有 限公司
125	中海建筑有限公司	天津津南区辛庄镇白万路东地块安置房项 目施工总承包一标段	任智楠	天津海嘉建筑发展有限公 司	中海监理有限公司
126	中海建筑有限公司	天津津南区辛庄镇白万路东地块安置房项 目施工总承包二标段	王克忠	天津海嘉建筑发展有限公 司	中海监理有限公司
127	中化二建集团有限公司	南开区战备楼片区棚户区改造项目B地块- 1#楼	姚 磊	鹏飞沁园春(天津)房地 产开发有限公司	方舟工程管理有限公司

第 11 页, 共 15 页



近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包
项目所在地	成都市金牛区
发包人名称	成都天府艺术公园投资有限公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	157195 万元
开工、竣工日期	2020. 6. 18-2021. 9. 27
承担的工作	包括但不限于土石方工程、基础工程、土建工程、钢结构工程、墙工程、安装工程(包括但不限于给排水工程、消防工程、暖通工程、光彩工程、智能化工程、强电工程、户表工程、燃气及自来水工程的配合与接入工作等)、装饰装修工程、展陈工艺(包括但不限于展厅的精装修、展陈多媒体设施设备)、总平景观绿化工程、导视系统、道路开口、地下管网迁改及保护等以及相关配套工程, 施工阶段 BIM 应用、EPC 总承包范围内所有材料的检测检验工作及费用、保险费。
工程质量	符合国家现行规范要求, 须达到四川省优质工程天府杯标准、成都市优质工程芙蓉杯、成都市安全文明标准化工地、四川省安全文明标准化工地; 争创“中国建筑工程鲁班奖”“中国土木工程詹天佑奖”。
获奖情况	2023 年 11 月荣获 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	99260 平方米其中:天府美术馆约 34700 平方米, 当代艺术馆约 31419 平方米, 图书馆约 30441 平方米。
备注	序号 3

备注:

- 1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据, 具体要求详见评标办法前附表;
- 2. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。
- 3. 如为联合体, 本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

中标通知书

(牵头人) 中国五冶集团有限公司:

(成员) 成都市勘察测绘研究院:

(成员) 中国建筑西南设计研究院有限公司:

你方于 2020 年 6 月 8 日所递交的天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包/标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中 标 价: 勘察费为含税包干单价 21 元/平方米; 设计费以工程费用 157195 万元的 3% (含税) 为基准价下浮 5%; 施工费以暂定工程建设费 165880 万元 (包含工程费用、工程建设其他费中的场地准备及临时设施费及暂列金等相关费用) 为计费基数下浮 5%;

施工质量标准: 达到国家现行标准规范要求, 工程质量等级合格;

设计勘察质量标准: 满足国家及地方相应现场规划要求并通过有关部门审查;

工 期: 330 日历天;

项目总负责人: 蒋德刚 (证书编号:

履行地点: 四川省成都市金牛区。

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

招标代理机构: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2020 年 6 月 18 日



天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包合同



项目名称：天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包

合同号：置地-天艺项目-003 号

发包人：成都天府艺术公园投资有限公司

总承包单位：
(牵头单位) 中国五冶集团有限公司

勘察单位：
(成员单位一) 成都市勘察测绘研究院

设计单位：
(成员单位二) 中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点：四川成都



CCRG
成都城投置地
CHENGDU CITY INVESTMENT & LAND DEVELOPMENT CO., LTD.

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都天府艺术公园投资有限公司

总承包单位（承包人牵头单位）：中国五冶集团有限公司

勘察单位（承包人成员单位一）：成都市勘察测绘研究院

设计单位（承包人成员单位二）：中国建筑西南设计研究院有限公司

天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包标段，依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规进行公开招标，经评标委员会公开、公平、公正评标、决标，由承包人中标承担本工程建设任务。

为明确相互的权利和义务依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程实施事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目勘察-设计-施工总承包（以下简称本项目）

工程地点：成都市金牛区

工程规模：项目由天府美术馆、当代艺术馆图书馆房构成，总建筑面积约 99260 平方米，其中：天府美术馆约 34709 平方米，当代艺术馆约 31419 平方米，图书馆约 30441 平方米。

工程立项批准文号：川投资备【2020-510106-47-03-449823】FGQB-0044 号

资金来源：发包人按国家有关规定筹集。

二、工程承包范围

项目勘察-设计-施工总承包，承包范围如下：

1、本项目建设范围内所有工程及相关配套的勘察、设计、施工（含设备、材料采购）直至竣工验收合格、备案及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；

1.1 勘察：按照国家规范要求在建项目范围内作钻孔定点、地质钻孔、取样、资料收集整理、工程地质勘察、管线探测、基坑位移观测和建筑物沉降观测、地基处理设计、抗浮设计、基坑支护及降水设计（并承担基坑支护等专项设计审查的费用）、对应概算和技术交底等后期施工配合服务工作、“多测合一”测绘工作（包含成自然资规【2019】4号文内容，即建设工程规划竣工测绘、建设工程建筑面积测绘（设计、竣工）、房产测绘（预测、实测）、人防地下室建筑面积测绘、地籍测绘）。

1.2 设计：本工程建设范围内的所有设计内容：包括但不限于方案及方案深化设计、扩初设计、施工图设计工作，各专项方案深化、设计各阶段经济测算（投资估算、设计概算编制及评审，配合施工图预算、设计变更估算等）、结构超限审查、抗震设防专项审查、消防性能化论证、进行绿色建筑设计（不含绿色建筑咨询、标识评价服务）等以及设计全过程的相关后续服务工作（直至工程综合验收合格，整体移交）及后期服务。工作内容详见附件1：设计任务书

1.3 施工：

1.3.1 施工范围：

包括但不限于土石方工程、基础工程、土建工程、钢结构工程、幕墙工程、安装工程（包括但不限于给排水工程、消防工程、暖通工程、光彩工程、智能化工程、强电工程、户表工程、燃气及自来水工程的配合与接入工作等）、装饰装修工程、展陈工艺（包括但不限于展厅的精装修、展陈多媒体设施设备）、总平景观绿化工程、导视系统、道路开口、地下管网迁改及保护等以及相关配套工程，施工阶段 BIM 应用、EPC 总承包范围内所有材料的检测检验工作及费用、保险费。

所有施工相关手续的办理并承担相应费用（不包括报建费、产权面积测绘费等根据相关文件需发发包人委托及缴纳的费用）。

1.3.2 施工用水及施工用电接入及相关手续的办理

2 各阶段 BIM 应用能力和技术要求

2.1 设计阶段：承包人应具备基于 BIM 技术开展设计工作的能力；承包人应制定设计阶段 BIM 技术应用规则、标准及其他 BIM 应用实施标准；承包人应对设计阶段的 BIM 技术应用进行全面管理，完成建设单位要求的各类设计阶段 BIM 管理工作；积极配合 BIM 咨询公司相关工作，并提供相关数据。

2.2 施工准备阶段：承包人应制定施工阶段 BIM 应用规则、标准及其他 BIM 实施标准；承包人应保证施工准备阶段所创建模型及各类 BIM 成果的准确和完整，并满足项目 BIM 应用要求；承包人应对施工准备阶段的 BIM 技术应用进行全面管理，同时完成建设单位对施工阶段 BIM 应用提出的各类工作要求；积极配合 BIM 咨询公司相关工作，并提供相关数据。

2.3 施工阶段：承包人应配合建设单位完成施工阶段的管理及其他工作；承包人应保证施工阶段所创建模型及各类 BIM 成果的准确和完整，并满足项目 BIM 应用要求；承包人应对各分包单位在施工阶段的 BIM 应用提出必要的的应用要求；承包人应对施工阶段的 BIM 应用工作进行全面执行与配合，同时完成建设单位对施工阶段 BIM 应用提出的各类工作要求（包

含但不限于施工现场监控全覆盖以及 BIM 团队建设及相关设施设备的配置等)。

2.4 竣工交付阶段: 承包人应保证竣工阶段所创建模型及各类 BIM 成果的准确和完整, 并满足项目 BIM 应用要求; 配合建设单位完成 BIM 成果整理、归档及建设单位要求的其他工作, 并将 BIM 成果移交建设单位; 承包人应对竣工交付阶段的 BIM 应用工作进行全面执行与配合, 同时完成建设单位对竣工交付阶段 BIM 应用提出的各类工作要求。

2.5 试运行阶段: 承包人在设备试运行阶段应基于 BIM 技术进行设备试运行, 并配合建设单位完成试运行阶段的各项工作。

三、合同工期

合同总工期: 330 个日历天。开工时间以中标通知书之日起。里程碑节点按中标后经甲方审核确认的勘察、设计、施工的节点为准。

因工期的调整, 承包人不得以任何理由提出增加费用。

四、质量标准和要求

4.1 质量标准

符合国家现行规范要求, 须达到四川省优质工程天府杯标准、成都市优质工程芙蓉杯、成都市安全文明标准化工地、四川省安全文明标准化工地; 争创“中国建筑工程鲁班奖”、“中国土木工程詹天佑奖”。承包人负责上述要求的申报, 并取得成果, 费用已由承包人综合考察在投标下浮比例中, 发包人不另行支付任何费用。

本项目必须达到下述要求, 达到四川省优质工程天府杯、成都市优质工程芙蓉杯标准、成都市安全文明标准化工地、四川省安全文明标准化工地; 若以上项中有一项及以上不能达到上述要求, 发包人将收取总承包单位本合同最终施工工程费结算价的 2% 的违约金。若达到“中国建筑工程鲁班奖”、“中国土木工程詹天佑奖”, 经发包人按川建发[2015]9 号文的相关规定报送审计批准同意后, 按本合同施工工程费结算价的 2% 费用奖励给总承包单位; 若达到“中国建筑工程鲁班奖”、“中国土木工程詹天佑奖”其中之一, 经发包人按经发包人按川建发[2015]9 号文的相关规定报送审计批准同意后, 按本合同施工工程费结算价的 1% 费用奖励给总承包单位。

如承包人为达到上述要求而增加工作内容, 由承包人承担相关费用。

五、合同价款

1. 暂定设计费合同价为人民币: 以暂定工程费 157195 万元 (大写: 壹拾伍亿柒仟壹佰玖拾伍万元整) (不含暂列金等相关费用) 的 3% (含税) 下浮 5%, 即 44800575 元 (大写: 肆仟肆佰捌拾万零伍佰柒拾伍元整) (其中不含税金额为: 42264693.40 元)。本项目投

资估算中工程费用暂定为 157195 万元（大写：壹拾伍亿柒仟壹佰玖拾伍万元整），本项目设计费报价费率为：2.85 %，本项目设计费暂定总价=本项目暂定工程费用*设计费报价费率。本项目设计费用为暂定金额，办理结算时，设计费结算金额=本项目经审核的概算中第一部分工程费中相应部分金额*本项目设计费报价费率。最终本项目的设计费结算价不得超过经审核的概算中相应部分的费用，若超过则按其概算中相应部分的费用作为结算价。

2.勘察费暂定合同价为人民币：2084460 元（大写：贰佰零捌万肆仟肆佰陆拾元整）（含税包干单价 21 元/m²）；最终本项目的勘察费结算价不得超过经审核的概算中相应部分的费用，若超过则按其概算中相应部分的费用作为结算价。

3.施工工程费（本合同协议书 1.3 条除智能化专业工程暂估价 9398 万元、精装修及展陈专业工程暂估价 41403 万元、光彩工程专业工程暂估价 3891 万元外的内容）按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮 5 %（具体详见专用条款 17.5.1.3）。若有概算评审，最终本项目的施工工程费结算价不得超过经审核概算中相应部分的费用，若超过则按其概算中相应部分的费用作为结算价。

勘察和设计增值税税率为 6 %，若实际开具的发票税率小于 6 %，则本合同中勘察设计含税价同比例下浮。其中施工工程费增值税税率为 9 %。若遇国家税收政策调整，则分阶段相应调整税率。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

1. 合同协议书（包括附件，以及双方就合同未尽事宜和有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分）；
2. 中标通知书；
3. 标价的报价书及投标文件（以及该投标所对应的招标文件）；
4. 合同专用条款；
5. 合同通用条款；
6. 标准、图纸、规范及有关技术文件（国家、地方和发包人相应的技术规范、标准，如相互有冲突以最高要求为准）；

上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

七、本协议书中有词语含义与合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察-设计-施工、竣工，并在缺陷责任期和保修期内，承担工程缺陷修复和质量保修责任。

九、因承包人原因造成勘察、设计文件反复修改的费用，以及修改导致施工返工涉及的工期延误和相关费用等由承包人自行承担。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、民工工资专项预付款严格按照《市政府 168 号文》及成建价[2010]16 号文的相关内容执行。

十二、建筑垃圾运输按照成都市扬尘整治工作指挥部办公室文件(成治尘发[2012]24 号)执行。

十三、承包人为联合体投标，付款时分别支付相应专业联合体成员单位。

十四、合同生效

1. 承包人应在签订协议书之前，向发包人提交现金或银行保函的履约担保。履约担保若采用现金方式提交的，应通过银行转账的形式缴纳。

2. 本合同经双方加盖公章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

3. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4. 本合同生效后，由承包人按规定应到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5. 发包人和承包人在履行合同发生争议，协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方约定选择下列 (2) 方式解决。

(1) 向仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

十五、本合同一式 叁拾 份，发包人 壹拾伍 份，承包人 壹拾伍 份。

十六、通知条款

16.1 双方之间的一切通知均为书面形式。

16.2 通知在下列日期视为送达被通知方：

(1) 专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日；

(2) 挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日后第 5 日；

(3) 特快专递：以寄出之日起的第四日视为收件日期。

(4) 电报或传真，以发出后的第二日视为收件日。

16.3 一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应自发生变化之日起 5 日内书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

16.4 甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达的送达地址及法律后果作如下约定：

1、发包人确认其有效的送达地址：成都市金牛区西华大道 606 号。

2、承包人确认其有效的送达地址：成华区双林路五冶大厦

3、双方确认上述送达地址适用范围包括非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4、双方的送达地址需要变更时应当向对方履行书面的通知义务；仲裁及民事诉讼阶段当事人地址变更时应当向仲裁机构、人民法院履行送达地址变更通知义务。未履行以上通知义务的，双方确认的送达地址仍视为有效送达地址。

任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，

因下列情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

①因当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

②送达地址变更后未及时书面告知对方和仲裁机构、人民法院的；

③当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

5. 本约定作为合同条款中独立存在的条款，不受合同其他条款效力的影响。

(正文完)

(签字盖章页, 本页无正文)

发包人:
成都天府艺术公园投资有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权代表人(签字或盖章):

项目负责人:

经办人:

日期:



总承包单位:(牵头单位):

中国五冶集团有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权代表人(签字或盖章):

项目负责人:

办理财务事宜联系人: 朴苗

联系电话:

日期:



勘察单位:(成员单位一)

成都市勘察测绘研究院

(盖章)

法定代表人

或授权代表人(签字或盖章):

项目负责人:

办理财务事宜联系人: 王林

联系电话:

日期:

设计单位:(成员单位二)

中国建筑西南设计研究院有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权代表人(签字或盖章):

项目负责人:

办理财务事宜联系人: 杨丹

联系电话:

日期:



CCRG
成都城投置地

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告


工程名称: 天府之国·成都天府新区建设

建设单位: 成都天府之国投资有限公司

四川省建设厅制


工程概况	工程名称	成都分公司计息片区市政改造项目		工程地址	成都市锦江区建设路片区
	建筑面积	106107.28㎡		结构类型	框剪剪力墙
	层数	-1F/3F		总高	22.6m
	电梯	16		自动扶梯	8
	开工日期	2020.6.18		竣工验收日期	2021.9.27
	建设单位	成都锦江区投资建设有限公司		监理单位	四川锦兴工程咨询有限公司
	勘察单位	成都勘察测绘研究院		基础检测单位	四川中科工程检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	成都中合建设咨询有限公司
	施工单位	中国铁建集团有限公司		质量监督机构	成都市建设工程质量监督站
验收组成员情况	单位	姓名	职称（职务）		备注
	建设单位	吴跃丰	项目经理		
		陈革	现场代表		
		刘娜	现场代表		
		李磊	现场代表		
		张树栋	现场代表		
	监理单位	李维理	监理工程师		
		王长	监理工程师		
		王长	监理工程师		
		王长	监理工程师		
		李龙华	机械监理工程师		
		周龙	机械监理工程师		
		杨志	监理工程师		
		钟文	监理工程师		
		钟文浩	监理员		
		杜鹤	监理员		

验收组组成情况	施工单位	杨奇兵	项目经理	
		何夫	技术负责人	
		何可	质量负责人	
		赵成洪	质检员	
		史剑	施工员	
		周幸福	测量员	
		李阳仁	试验员	
	设计单位	刘艺	设计项目负责人	
	勘察单位	王德盛	项目负责人(岩土)	
	相关单位			
监督机构				



工 程 验 收 结 论	分部 工程	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
	质量 评定 情况	电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价：观感质量良好，一般工程缺陷，经处理合格。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 49 项	
		其中符合要求 49 项	
		经鉴定符合要求	
		核查结果：合格	

	单位工程质量验收结论: 本桥工程竣工文件按规范及合同规定的内容编制完成,经各方检查验收,认为: 1. 桥技档案和监理资料、历检检测资料完整,符合规定; 2. 本桥工程监理单位具有资质,检测检测,施工监理单位具有相应的资质证书; 3. 施工监理单位具有资质,符合本桥工程历检检测规定的条件; 4. 本桥施工过程中,历检检测已整改落实,无安全隐患,各种使用功能均满足要求; 5. 本桥工程10个分部,分部工程评定为合格,且感统评定为合格。
工 程 验 收 结 论	本桥工程合格。 2020年9月27日

建设单位: (公章) 项目负责人:  2021年9月27日	
勘察单位: (公章) 勘察负责人:  2021年9月27日	
设计单位: (公章) 设计负责人:  2021年9月27日	
注册建造师 (项目经理): 	企业技术负责人:  2021年9月27日
监理单位: (公章) 总监理工程师:  2021年9月27日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告; 4、 监理单位对工程质量的评估报告; 5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、 工程有关质量检测和功能试验资料; 7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、 竣工验收遗留问题的处理结果; 10、 施工单位签署的工程质量保修书; 11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。	

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市勘察测绘研究院（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市勘察测绘研究院（联合体名称）联合体，共同参加 天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为中国五冶集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市勘察测绘研究院（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中国五冶集团有限公司负责本项目建设范围内所有工程及相关配套的施工（含设备、材料采购）直至竣工验收合格、备案及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，包括但不限于土石方工程、基础工程、土建工程、钢结构工程、幕墙工程、安装工程（包括但不限于给排水工程、消防工程、暖通工程、光彩工程、智能化工程、强电工程、户表工程、燃气及自来水工程的配合与接入工作等）、装饰装修工程、展陈工艺（包括但不限于展厅的精装修、展陈多媒体设施设备）、总平景观绿化工程、导视系统、道路开口、地下管网迁改及保护等以及相关配套工程，施工阶段 BIM 应用、EPC 总承包范围内所有材料的检测检验工作及费用、保险费；所有施工相关手续的办理并承担相应费用（不包括报建费、产权面积测绘费等根据相关文件需发包人委托及缴纳的费用）；施工用水及施工用电接入及相关手续的办理。满足各阶段 BIM 应用工作。

中国建筑西南设计研究院有限公司负责本工程建设范围内的所有设计内容：包括但不限于方案深化设计、扩初设计、施工图设计工作，各专项方案深化、设计各阶段经济测算（投资估算、设计概算编制及评审，配合施工图预算，设计变更估算等）、结构超限审查、抗震设防专项审查、消防性能化论证、进行绿色建筑设计（不含绿色建筑咨询、标识评价服务）等以及设计全过程的相关后续服务工作（直至工程综合验收合格，整体移交）及后期服务。满足各阶段 BIM 应用工作。

成都市勘察测绘研究院负责本项目建设范围内所有工程及相关配套的勘察工作，按照国家规范要求在建项目范围内作钻孔定点、地质钻孔、取样、资料收集整理、工程地质勘察、管线探测、基坑位移观测和建筑物沉降观测、地基处理设计、抗浮设计、基坑支护及降水设计（并承担基坑支护等专项设计审查的费用）、对应概算和技术交底等后期施工配合服务工作、“多测合一”测绘工作（包含成自然资规【2019】4号文内容，即建设工程规划竣工测绘、建设工程建筑面积测绘（设计、竣工）、房产测绘（预测、实测）、人防地下室建筑面积测绘、地籍测绘）。满足各阶段 BIM 应用工作。

- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____强程印井 (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：中国建筑西南设计研究院有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____国龙印卫 (签字或盖章)

联合体其他成员单位二名称：成都市勘察测绘研究院 (盖单位章)

法定代表人：_____张成 (签字或盖章)

2020 年 06 月 08 日

注：

- 1、 本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。
- 2、 其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目

业绩证明



由我公司投资建设的天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目，由中国五冶集团有限公司承建。

本项目由天府美术馆、当代艺术馆、图书馆三个单体建筑组成。承包范围包括但不限于主体结构工程、幕墙工程、机电工程等。项目类型为公共建筑。本项目总建筑面积 106107.78 平方米，签约合同价为 155010.503 万元（建安工程费 150322 万元），其中单体建筑天府美术馆面积约 34700 平方米，金额约为 61621.05 万元；单体建筑当代艺术馆面积约 31419 平方米，金额约为 51531.57 万元；单体建筑图书馆面积约 30441 平方米，金额约为 37169.38 万元；本项目钢结构工程造价 28000 万元，**钢结构最大单跨跨度 42 米**。绿色建筑：三星级；装配率：30%。本项目已于 2021 年 9 月 27 日通过竣工验收。

特此证明！



成都天府艺术公园投资有限公司

2024 年 2 月 26 日



天府艺术公园·文博坊片区场馆建设项目 2023 年 11 月荣获 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）



近年完成的工程项目及获奖情况表

项目名称	成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包工程			
项目所在地	高新区天府大道南段 255 号			
发包人名称	成都远大房地产开发有限责任公司			
发包人地址				
发包人联系人及电话				
合同价格				
开工、竣工日期	2017.4.1-2020.6.10			
承担的工作	本工程包括了成都远大购物广场 A 地块项目建筑安装工程，总计建筑面积 192329.02 平方米(其中地下室:65942.69 平方米)，施工内容主要由以下工程组成:6.1、整个项目地基基础工程(含地基处理)及土方回填工程(含基槽、换撑回填、抗浮锚杆、室内外覆土、地下室顶板，屋面土方);6.2、整个项目地下室结构(包含人防安装工程)、砌体、室内粗装、防水工程;6.3、施工图范围内主体结构、裙楼结构、砌体及二次结构、室内粗装、防水保温工程、消防楼梯间装修、外墙涂料工程、钢结构工程、降噪环保工程、栏杆工程等;6.4、机电专业各设备基础、基坑及二次结构施工、管井、预留孔洞、机房及设备房等粗装。6.5、机电安装工程:包括结构施工期间水、电、空调、消防等机电预留、预埋，强弱电电缆桥架安装，室内给水、排水工程、室内雨水、污废水、隔油系统的土建孔洞预留，照明、配电、动力、潜污泵安装工程;6.6、室外园林景观工程;6.7、幕墙工程，铝合金门窗采购及安装工程;6.8、户外泛光照明供货及安装工程;6.9、室外总平管网工程;6.10、BIM 工程;6.11、屋面施工;6.12、地下车库标识标线工程;6.13、商业精装修工程、信报箱、楼栋内标识工程;6.14、弱电工程，包括室内外弱电智能化、安防系统、停车场管理系统、背景音乐系统;6.15、高低压供电工程;6.16、入户门采购及安装工程;6.17、消防、通风及防排烟工程;6.18、防火门及防火卷帘供应及安装工程:			
工程质量	质量合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，本工程要求做到四川省建设监理与工程质量协会颁发的天府杯金杯标准。			
获奖情况	2023	12	2022-2023	工
项目经理				
技术负责人				
总监理工程师及电话				
项目描述	， 建筑面积 192329.02 平方米(其中地下室:65942.69 平方米)，施工内容主要由以下工程组成:6.1、整个项目地基基础工程(含地基处理)及土方回填工程(含基槽、换撑回填、抗浮锚杆、室内外覆土、地下室顶板，屋面土方);6.2、整个项目地下室结构(包含人防安装工程)、砌体、室内粗装、防水工程;6.3、施工图范围内主体结构、裙楼结构、砌体及二次结构、室内粗装、防水保温工程、消防楼梯间装修、外墙涂料工程、钢结构工程、降噪环保工程、栏杆工程等;6.4、机电专业各设备基础、基坑及二次结构施工、管井、预留孔洞、机房及设备房等粗装。6.5、机电安装工程:包括结构施工期间水、电、空调、消防等机电预留、预埋，强弱电电缆桥架安装，室内给水、排水工程、室内雨水、污废水、隔油系统的土建孔洞预留，照明、配电、动力、潜污泵安装工程;6.6、室外园林景观工程;6.7、幕墙工程，铝合金门窗采购及			

	安装工程:6.8、户外泛光照明供货及安装工程;6.9、室外总平管网工程;6.10、BIM工程;6.11、屋面施工;6.12、地下车库标识标线工程;6.13、商业精装修工程、信报箱、楼栋内标识工程;6.14、弱电工程,包括室内外弱电智能化、安防系统、停车场管理系统、背景音乐系统;6.15、高低压供电工程;6.16、入户门采购及安装工程;6.17、消防、通风及防排烟工程;6.18、防火门及防火卷帘供应及安装工程:
备注	序号 4

备注:

1. 本表后需按评审要求附相关资料作为评审依据,具体要求详见评标办法前附表;
2. 每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3. 如为联合体,本表由联合体牵头人盖章并提供即可。



中标通知书

中国五冶集团有限公司：

贵方所递交的《成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包投标文件》已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：500,055,452 元。

工期：1325 日历天。

工程质量：合格，符合国家及地方相关技术规范及验收规范及招标人的要求，并取得四川省建设监理与工程质量协会颁发的天府杯金奖。

项目经理：孟鹤飞（建造师证号

请贵方在接到本通知书后的 3 个工作日内到（指定地点）与我方签订备案合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。【特别提示：如在约定时间内，贵方仍未依照上述规定向我方提交足额履约担保的，我方将废止本次中标结果，不再与贵方签署承包合同。】

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是中标通知书的组成部分。

特此通知。

招标人：（盖单位公章）成都远大房地产开发有限责任公司

2017 年 1 月 19 日

17-46

(GF—2013—0201)

成都远大购物广场 A 地块房屋 建筑安装工程施工总承包 合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

(GF—2013—0201)

成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包合同



住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 成都远大房地产开发有限责任公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包工程。

2. 工程地点: 高新区天府大道南段 255 号。

3. 工程立项批准文号: 川投资备【51010916011801】0012 号。

4. 资金来源: 全额自筹。

5. 工程内容: 建筑安装工程施工总承包。

6. 工程承包范围:

本工程包括了成都远大购物广场 A 地块项目建筑安装工程, 总计建筑面积 192329.02 平方米(其中地下室: 65942.69 平方米), 施工内容主要由以下工程组成:

- 6.1、整个项目地基基础工程(含地基处理)及土方回填工程(含基槽、换撑回填、抗浮锚杆、室内外覆土、地下室顶板, 屋面土方);
- 6.2、整个项目地下室结构(包含人防安装工程)、砌体、室内粗装、防水工程;
- 6.3、施工图范围内主体结构、裙楼结构、砌体及二次结构、室内粗装、防水保温工程、消防楼梯间装修、外墙涂料工程、钢结构工程、降噪环保工程、栏杆工程等;
- 6.4、机电专业各设备基础、基坑及二次结构施工、管井、预留孔洞、机房及设备房等粗装。
- 6.5、机电安装工程: 包括结构施工期间水、电、空调、消防等机电预留、预埋, 强弱电电缆桥架安装, 室内给水、排水工程、室内雨水、污废水、隔油系统的土建孔洞预留, 照明、配电、动力、潜污泵安装工程;
- 6.6、室外园林景观工程;

- 6.7、幕墙工程，铝合金门窗采购及安装工程；
- 6.8、户外泛光照明供货及安装工程；
- 6.9、室外总平管网工程；
- 6.10、BIM工程；
- 6.11、屋面施工；
- 6.12、地下车库标识标线工程；
- 6.13、商业精装修工程、信报箱、楼栋内标识工程；
- 6.14、弱电工程，包括室内外弱电智能化、安防系统、停车场管理系统、背景音乐系统；
- 6.15、高低压供电工程；
- 6.16、入户门采购及安装工程；
- 6.17、消防、通风及防排烟工程；
- 6.18、防火门及防火卷帘供应及安装工程；

二、合同工期

计划开工日期：2017年4月1日。

计划竣工日期：2020年10月15日。

工期总日历天数：1325天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：质量合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，本工程要求做到四川省建设监理与工程质量协会颁发的天府杯金杯标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约暂定合同价为：

人民币（大写）伍亿零伍万伍仟肆佰伍拾贰元整（¥500,055,452.00元）；

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟伍佰万贰仟柒佰柒拾叁元整（¥25,002,773.00元）；

五、项目经理

承包人项目经理： 关系电话

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 安全文明施工费支付协议
- (4) 工程质量保修书

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 2 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在成都市高新区天府大道南段 319 号远大荷兰水街签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 3 份。

发包人：成都远大房地产
开发有限责任公司
(公章)



承包人：中国五冶集团有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：915101007322710420 统一社会信用代码：

地 址：成都市高新区天府大道 825 号

地 址：

法定代

法定代表人： 任开强

电 话：

电 话：

开户银行

开户银行：建设银行成都第二支行

账号：

账号： 51001426208050242280

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：成都远大购物广场A地块房屋建筑安
装工程

建设单位：成都远大房地产开发有限责任公司



四川省建设厅制



由 扫描全能王 扫描创建

工程概况	工程名称	成都远大购物广场A地块房屋建筑安装工程		工程地址	成都市高新区天府大道南段255号	
	建筑面积	192329.02m²		结构类型	框架-核心筒、框剪、框架	
	层数	地下	地上	层	总高	181.2 m
	电梯	32 部		自动扶梯	20 部	
	开工日期	2017.4.1		竣工验收日期	2020.6.10	
	建设单位	成都远大房地产开发有限责任公司		监理单位	成都衡泰工程管理有限公司	
	勘察单位	成都兴蜀勘察基础工程公司		基础检测单位		
	设计单位	成都基准方中建筑设计有限公司/成都市人防建筑设计研究院		图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司	
施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	成都高新区建设工程质量安全监督站		
验收组组成情况	单位	姓名		职称(职务)	备注	
	建设单位	喻立军		项目负责人		
		岳尹洲		土建工程师		
		罗国鑫		安装工程师		
	监理单位	彭彤		总监理工程师		
		胡国		监理工程师		
		陈达强		监理工程师		
	施工单位	李鹤飞		项目负责人		
		高长玲		技术负责人		

四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

验收 组 组 成 情 况	设计单位	王毅	项目负责人
	勘察单位	潘齐甫	项目负责人
	相关单位		
监督机构			

四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

竣 工 验 收 内 容	工程验收文件应符合要求的工程土建、装饰、水电安装、设备设施及消防系统依据设计图纸等所有工程内容。
竣 工 验 收 组 织 形 式 和 验 收 程 序	由建设单位项目负责人组织施工(监理单位)、设计、监理、勘察、设计及施工单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行评定,形成验收结论。整个验收过程由监理单位监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定内容的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案资料齐全完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 各单位均已签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关部门专项验收合格。
	5、室内环境检测情况: 室内环境检测合格。
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。

四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价：观感质量良好，其中好的26项，一般0项，差0项，综合评价合格。	
		质量控制资料核查情况	共核查 38 项 其中符合要求 38 项 经鉴定符合要求 0 项 核查结果：合格

四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

单位工程质量验收结论:

本工程严格按照设计文件要求及合同约定建造的工程内容全部完成。经本监理单位认为:

1. 工程技术资料、施工管理资料、质量验收资料真实完整, 符合要求
2. 本工程能够按照国家标准设计、施工及施工, 施工质量满足国家相关标准及规范要求
3. 主要单位工程的抽查符合相关专业技术质量验收规范的要求
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已及时整改完毕, 不存在质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程共 9 个分部, 分部质量评定为合格, 观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。



四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

18.8.8.2	项目负责人: [Signature] 2020年6月10日	建设单位: [Red Seal]
同意验收.	勘察负责人: [Signature] 2020年6月10日	勘察单位: (公章)
同意验收.	设计负责人: [Signature] 2020年6月10日	设计单位: (公章)
同意验收.	项目负责人: [Signature] 2020年6月10日	施工单位: (公章)
同意验收	企业技术负责人: [Signature] 2020年6月10日	监理单位: (公章)
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。		

四川省工程质量安全监督总站制



由 扫描全能王 扫描创建

成都远大购物广场 A 地块房屋建筑安装工程施工总承包工程，2023 年 12 月荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖



投标保函



瀚华担保
HANHUA GUARANTEE CO.,LTD

投标保函

保函编号：HH20250827018990

查询代码：K90YJ7TEZ2

***** (招标单位/受益人)：

鉴于中国五冶集团有限公司 (以下简称“投标人”) 拟通过 广东省公共资源交易中心 (交易中心) 参加贵方编号为 ***** 的 ***** (以下简称“本项目”) 投标, 根据本项目招标文件, 投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金, 且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请, 我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 投标人出现下列任意情形, 受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的, 我方承担保证责任:

1. 投标人在投标有效期内撤销投标;
2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同;
3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币 500000.00 元 (大写 伍拾万元整), 即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 30 日, 即自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后 30 日, 投标有效期延长的, 本保函的保证期间做相应调整, 但最晚不晚于 2026 年 09 月 15 日止。

三、承担保证责任的程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在 15 个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后, 自我方向贵方支付 (支付款项到达贵方账户) 之日起, 保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定, 全部或者部分免除投标人投标保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第 (一) 款约定情形的, 我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由贵我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

(以下无正文)

保证人: 瀚华担保股份有限公司

2025 年 09 月 15 日

投标保函专用章

验真二维码



验真二维码验证保函真伪:

- 1、请登录瀚华金融官网 <https://hhvl.hanhua.com/>, 点击首页的“保函服务”, 选择保函验真, 输入保函编号和企业名称查询。
- 2、请用微信扫描左侧二维码进行保函真伪查询。

基本存款账户信息

账户名称：中国五冶集团有限公司

账户号码：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

法定代表人：
(单位负责人) 朱永繁

基本存款账户编号：J6510002446104



2020 年 12 月 09 日

第二支行本部



扫描全能王 创建

危险性较大的分部分项工程安全管理措施

1. 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37 号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并结合本工程的特点，科学、合理地设置本项目的危险性较大的分部分项工程安全管理措施，危险性较大的分部分项工程安全管理措施由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定。

2. 招标人根据设计文件的要求及 37 号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第 5 点“打√”标识。

（1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

3. 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第 5 点清单，在投标文件中编制专项施工方案。

4. 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5. 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

危险性较大的分部分项工程清单	招标人	投标单位	备注
一、基坑支护			
（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	√	√	
（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。			
二、模板工程及支撑体系			
（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。			
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m ² 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	√	√	
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。			
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程			
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。			

(二) 采用起重机械进行安装的工程。	√	√	
(三) 起重机械安装和拆卸工程。			
四、脚手架工程			
(一) 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 (包括采光井、电梯井脚手架)。	√	√	
(二) 附着式升降脚手架工程。			
(三) 悬挑式脚手架工程。			
(四) 高处作业吊篮。			
(五) 卸料平台、操作平台工程。	√	√	
(六) 异型脚手架工程。			
五、拆除工程			
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。			
六、暗挖工程			
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。			
七、其它			
(一) 建筑幕墙安装工程。	√	√	
(二) 钢结构、网架和索膜结构安装工程。	√	√	
(三) 人工挖孔桩工程。			
(四) 水下作业工程。			
(五) 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	√	√	
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全, 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。			
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	招标人	投标单位	备注
一、深基坑工程			
开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	√	√	
二、模板工程及支撑体系			
(一) 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。			
(二) 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上, 或搭设跨度 18m 及以上, 或施工总荷载 (设计值) 15kN/m ² 及以上, 或集中线荷载 (设计值) 20kN/m 及以上。	√	√	
(三) 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 7kN 及以上。			
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程			
(一) 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。			
(二) 起重量 300kN 及以上, 或搭设总高度 200m 及以上, 或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。			
四、脚手架工程			
(一) 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。			
(二) 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。			
(三) 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。			
五、拆除工程			
(一) 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体 (液) 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。			
(二) 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。			

六、暗挖工程			
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。			
七、其它			
(一) 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。			
(二) 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。	√	√	
(三) 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。			
(四) 水下作业工程。			
(五) 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。			
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。			

注：

1. 上表投标单位列所填内容仅为示例，投标人需按照要求进行修改填写。
2. 如招标人及投标人均未在危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（即上表）上打“√”标识，则投标人只须提供空白表格即可，无需提供危险性较大的分部分项工程安全管理措施。
3. 如为联合体，本表由联合体牵头人盖章并提供即可。

相应的安全管理措施详见技术标部分 P5999-P6067

