


罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目设计施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市附城街道办事处			开标时间：		2025年11月14日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东省建筑工程机械施工有限公司（联合投标人：广东省建科建筑设计院有限公司）	/	下浮率：7.096%；价格：40969939.80元	380天。总工期380个日历天（其中，设计工期20个日历天，施工工期360个日历天）	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
2	云浮市广建工程建设有限公司（联合投标人：中恩工程技术有限公司）	/	下浮率：6.852%；价格：41077328.34元	380天。计划总工期：380日历天，其中：计划设计工期20日历天，计划施工工期：360日历天	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
3	广东广立建设工程有限公司（联合投标人：四川高地工程设计咨询有限公司）	/	下浮率：7.450%；价格：40815765.25元	380天。设计工期20个日历天，施工工期360个日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251101844565		

4	罗定市第四建筑工程有限公司（联合投标人：广州市城建规划设计院有限公司）	/	下浮率：7.025%；价格：41000981.47元	380天。总工期380个日历天（其中，设计工期20个日历天，施工工期360个日历天）	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000034899189		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：44,099,100元，本项目的工期：380日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

|

摇珠记录表

标段名称：罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目设计施工总承包

日期：2025年11月14日 09:00:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	18						对应下浮率 (%)			15.7						
摇取的第2个球	3						对应下浮率 (%)			14.2						
摇取的第3个球	22						对应下浮率 (%)			16.1						
下浮率平均值 (%)	15.333															

监督部门： _____

招标人： _____

招标代理： _____

摇珠记录表（工程费）

标段名称：罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目设计施工总承包

日期：2025年11月14日 09:00:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	5.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%	6%	6.1%	6.2%	6.3%	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	7%	
摇取的第1个球	23						对应下浮率（%）			6.2						
摇取的第2个球	22						对应下浮率（%）			6.1						
摇取的第3个球	11						对应下浮率（%）			5						
下浮率平均值（%）	5.767															

监督部门：_____

招标人：_____

招标代理：_____