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01 1#显示屏正立面图 A3

工程设计

工程勘察  乙级  B261110145
城乡规划  乙级  [陕]城规编第（20172004）
工程咨询  乙级  19ZYY(Y)19
工程监理  乙级  E261012501
工程施工  三级  D361214916

建筑、市政、园林、环境 甲级 A261128659
农林、冶金、机械         乙级 A261128659
化工石化医药            乙级 A261128659
电力、照明、人防工程     乙级 A261128659
公路行业（公路）         乙级 A161013216
水利行业                  丙级 A261128659

工程造价  乙级  乙212061010386

国昇设计有限责任公司
Guosheng Design Co., Ltd.
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1#显示屏剖面图
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结施-06

1#显示屏基础图

2#显示屏正立面图

2#显示屏背立面图

2#显示屏基础图

1#显示屏背立面图 A3
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A B B B B B B B B B A

LED显示屏钢构（正）立面图

说明:

1、显示屏地基开挖尺寸为1.5米*2.5米*1.6米；

2、屏体供电按最大功率的1.3-1.5倍配电；

3、钢构前端为屏体安装位置，根据需要框架表面可去锈、喷漆；；

4、各方通的焊接位置不得与箱体的安装连接板干涉，在所有框架后侧竖

直方通与箱体安装方通之间的竖直方向适当焊接连接方通以加强牢固程度；

2 2

线
长

待
定

A-A剖面图

检修平台 镀锌管

镀锌管

镀锌管

圆柱

镀锌角钢，余同

镀锌管

镀锌管

圆柱

圆柱

镀锌管

工字钢

镀锌管

镀锌管

镀锌管

镀锌管

音响 音响
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A B B B B B B B B B A

LED显示屏钢构（背）立面图

说明:

1、显示屏地基开挖尺寸为1.5米*2.5米*1.6米；

2、屏体供电按最大功率的1.3-1.5倍配电；

3、钢构前端为屏体安装位置，根据需要框架表面可去锈、喷漆；；

4、各方通的焊接位置不得与箱体的安装连接板干涉，在所有框架后侧竖

直方通与箱体安装方通之间的竖直方向适当焊接连接方通以加强牢固程度；
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待
定

A-A剖面图

镀锌管

镀锌管

圆柱

镀锌管

镀锌管

镀锌管

角钢

镀锌管

工字钢

镀锌管

HR

A B C

ST

1SF

1SS

2SF

2SS

3SF

3SS

4SF

4SS

1HG 2HG 3HG 4HG

5SF

5SS

5HG

1SK 2SK 3SK 4SK 5SK

配电柜由特设厂家提供，

位置根据现场环境确定。

维护爬梯

维护爬梯

维护爬梯

平方 平方国标电缆线引入

（甲方负责）

80*40*3

80*40*380*40*3

背面结构节点

1.5匹空调 1.5匹空调

1.5匹空调 1.5匹空调
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1#显示屏基础图 结施-04

8@200

1

2 2

1

线管Φ50PVC管2根

基础平面图

1-1

8@200

1

2 2

1

线管Φ50PVC管2根

基础平面图

1-1

基础剖面图

1-1

Ø630圆柱(Q235B)

C15细石混凝土垫层

3

12@200

8@200(余同）

12-M32锚栓

定位板

3

基础剖面图

2-2

Ø630钢柱(Q235B)

C15细石混凝土垫层

3

12@200

8@200(余同）

12-M32锚栓

Ø8@200

定位板

3

柱脚法兰盘

地脚螺杆

柱脚法兰盘

地脚螺杆

两条φ75线管

柱脚法兰盘平面图

T=18mm

柱脚定位盘平面图

T=18mm

柱脚法兰盘平面图

T=18mm

柱脚法兰盘平面图

柱脚法兰盘平面图

T=18mm

1、由于屏体所在位置表层填土厚度未知，本工程基础暂按地基承载

  2、地基土如为膨胀土时在基础下应做500mm厚粗砂垫层。

力特征值不小于fak=120KPa设计。基坑开挖后，如发现与设计

不符，应及时通知设计人员进行处理。

说明：

3、本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位，标高以米计;

4、钢筋：HPB300级钢筋（ ）         HRB400级钢筋（ ）;

5、基础混凝土：C30；垫层：C15;

6、纵向受力钢筋混凝土的保护层最小厚度：50mmmm;

8、纵向箍筋间隔350mm;

9、纵向受力钢筋最小锚固长度：HPB300级钢筋27d，HRB400级钢筋34d，

7、基础底板配筋按0.9倍基础边长交错布置;

8、钢管与底盘焊接、加强肋板焊接,皆需按照焊接要求预先打坡口再行

任何情况下锚固长度不小于250mm

焊接，皆需满焊，焊缝高度为8mm。

11、本套图纸为方案示意图，仅供参考.

加力板 T=18mm

锚栓大样
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地脚锚栓

法兰盘

加力板
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1-1 剖面图
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2-2 剖面图
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地脚锚栓

法兰盘
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1
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0

屏幕

40*3角钢

40*3角钢

40*40*2.5镀锌管

检修口预设

屏幕

铝塑板 装饰

铝塑板 装饰

技 术 要 求

、包边材质为 厚铝塑板，包边时做

好防雨处理；

、图中 的尺寸为预留间隙待屏体安

装完成后间隙处打上结构胶

、如图 每个箱体尺寸按960*960箱体

设计，其余规格参见项目规化数；

、箱体的拼装顺序应为自底下第一行向

上安装每行箱体的安装应先装中间的箱

体

再采用对称的方式向两侧安装

、施工过程中有任何相关疑问，及时与

项目负责人沟通。
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2#显示屏正立面图 结施-05
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2#显示屏背立面图 结施-06
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2#显示屏基础图 结施-07
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