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二、法定代表人身份证明

投标人名称： 中联合创设计有限公司

姓名： 周文江 性别： 男 年龄： 41 岁 职务： 总经理

系 中联合创设计有限公司 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章或用单位数字证书加盖电子公章。

投标人： 中联合创设计有限公司 (盖单位章)

日期： 2025 年 11 月 26 日
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三、授权委托书

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现委托________(姓名)

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改(招标项目

名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

注：1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章或用单位数字证书加盖电子公章并由其法定代

表人和委托代理人签字。

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则无需提供本授权委托书。

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人： (签字或签章)

身份证号码：

委托代理人： (签字)

身份证号码：

日期： 年 月 日

本项目由法定代表人自行开标，故此表为空
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四、联合体协议书（如需要）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，参加茂名市茂南区高标准农田改造提

升建设项目勘察及初步设计的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1． 为联合体牵头方， 为联合体成员。联合体牵头方拟承担__________

工作，联合体成员拟承担 工作。

2．联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务的主办和协调

工作，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带

责任。

4．如中标，由招标人与联合体各方签订合同书，并明确各方的权利和义务。

5．本协议书自签署之日起生效，投标事宜履行完毕后，如本联合体未中标则本协议自动

失效；如本联合体中标则作为履约合同附件，与合同其他条款具有同等效力。

6．本协议书正本一式 份，送发包人一份，联合体成员各执 份；副本一式 份，联

合体成员各执 份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头方名称： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或签章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或签章）

日期： 年 月 日

我司参与此项目投标不为联合体投标，故此表为空
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五、投标保证金

（本项目免缴投标保证金，由投标人提供声明（详见附件《投标人声明》）
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附件：

投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人：

本公司就参加 茂名市茂南区高标准农田改造提升建设项目勘察及初步设计 项目（以

下简称“本项目”）的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加本项目

的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标人的

投标文件相互混装（以评标报告认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜（以

评标报告认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投诉。

二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 天。我公司

保证不存在下列情形之一：

1、在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的

要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标

文件的规定提交履约担保。

4、在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下

列要求：

1、合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作；

2、本项目投入的工作人员均为本公司工作人员；

3、不发生出借资质、转包、违法分包行为；

4、本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。

四、如不能履行上述承诺，我公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条

件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消中标资格或者解除合同；

2、由招标人没收合同履约保证金；

3、半年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；

4、对不良行为予以记录，并进行公告；
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六、资格审查资料

(一)基本情况表

投标人名称 中联合创设计有限公司

注册地址 吉林省长春市二道区吉林大路535号 邮政编码 130000

联系方式
联系人 周文江 电 话 0431-80561570

传 真 0431-80561570 网 址 www.zlhcc.com

法定代表人 姓名 周文江 技术职称
高级工程

师
电话

15019437

349

技术负责人 姓名 谢迎林 技术职称
正高级工

程师
电话

15561558

827

企业勘察设计资

质证书

类型：工程勘察专业类(岩土工程察)、工程勘察专业类工程测量、农林行

业(农业综合开发生态工程)专业 等级：甲级、乙级、乙级 证书号：

B122009183、B222009092、A122009183、A222009092

质量管理体系证

书(如有)
类型：/ 等级： / 证书号：CASC25Q10397ROS

营业执照号 91220101066424818C 员工总人数： 80 人

注册资本 5000 万元人民币

其

中

高级职称人员 18人

成立日期 2013.05.24 中级职称人员 31人

基本账户开户银

行
招商银行长春经济技术开发区支行 技术人员数量 10人

基本账户银行账

号
431900939210789 各类注册人员 10人

经营范围

一般项目：储能技术服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计监理除外；工

程管理服务；地质勘查技术服务；工程造价咨询业务:规划设计管理。(除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：建设工程设计；人防工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设

计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；文物保护工

程勘察:地质灾害治理工程勘查；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量

检测；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程施工；

文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)

备注 /

注：联合体投标的需分别填写
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(二)资格审查其他资料

2.1 营业执照

附：营业执照的扫描件。(扫描件盖单位章或用单位数字证书加盖电子公章)
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2.2 勘察资质证书、设计资质证书

附：勘察资质证书、设计资质证书的扫描件。(扫描件盖单位章或用单位数字证书加盖电子公

章)
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2.3 项目负责人的资格要求

附：拟投入项目负责人的身份证、职称证书、至少包含 2025 年 8 月至 2025 年 10 月的社保证

明扫描件。(扫描件盖单位章或用单位数字证书加盖电子公章)

身份证
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职称证书
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社保证明
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2.4 其他资料

附：投标人按招标文件要求认为应提交的其他资料。

进粤企业和人员诚信信息登记表
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31
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34



35



36
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体系认证证书
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41



42



43



44
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企业省级荣誉奖项
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企业市级荣誉奖项
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企业个人荣誉奖项
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其他奖项
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未被列入失信被执行人名单截图
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未被列入严重违法失信企业名单截图
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中标通知书
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中标通知书
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签订合同
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中标通知书
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签订合同
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中标通知书
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签订合同



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111

7.2 拟委任的主要人员汇总表

序

号
本项目任职 姓名 职称

专

业

执业或职业资格证明
备

注

证书名称 级别 证号

1 项目负责人

巴 扎 尔 别

克·贾热木

哈买提

高级

工程

师

水

利
职称证书 高级 09033353 /

2 勘察负责人 魏源程

高级

工程

师

岩

土

工

程

职称证书/注册

土木工程师(岩

土)注册执业证

书

高级、

注册

2023B02562/

AY2023220042

7

/

3 结构负责人 赵仁彬

高级

工程

师

结

构

职称证书/一级

注册结构工程

师注册执业证

书

高级、

一级

202202368410

/S2018110568

2

/

4 道路负责人 刁开旺

高级

工程

师

市

政

路

桥

设

计

职称证书/注册

土木工程师(道

路工程)注册执

业证书

高级、

注册

粤高职证字第

110010103686

8 号

/AD244400642

/

5 造价负责人 颜艳

高级

工程

师

采

暖

与

通

风

职称证书/一级

造价工程师注

册证书

一级、

高级

2021101B1015

/建

[造]14202200

000496

/
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7.4 其他辅助资料

附：投标人按招标文件要求认为需要提交的其他辅助资料。

公司简介

中联合创设计有限公司（以下简称公司），具有工程设计国家住房和城乡建设部颁发的建

筑行业（建筑工程）甲级资质、农林行业(农业综合开发生态工程)专业甲级资质、公路行业（公

路）专业乙级、水利行业乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级、吉林省住房和城乡建设

厅颁发的电力行业（送电工程、变电工程、新能源）专业乙级、冶金行业（金属冶炼工程、

冶金矿山工程）专业乙级、化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级、市政行业

（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程）专业乙级、农林

行业（农业工程）乙级、风景园林工程设计专项乙级、建材行业(水泥工程)专业乙级、工程勘

察专业类岩土工程(设计)乙级、工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)乙级、水文地质

勘察乙级、工程测量乙级、工程造价乙级、城乡规划乙级；吉林省工程咨询协会颁发的乙级

资信；吉林省自然资源厅颁发的乙级测绘；吉林省市场监督管理厅颁发的特种设备生产许可

证压力管道设计公用管道（GB1）（GB2）、工业管道（GC2）。

公司成立于 2013年，2019年 5月，成为广州建勘科技有限公司旗下全资子公司，公司主

要从事大、中型工业与民用建筑设计、市政设计、农业设计、电力设计、水利设计、装饰工

程设计、园林景观、城乡规划编制等业务，公司已通过质量管理体系、职业健康安全管理体

系、环境管理体系认证。公司全面贯彻工程设计、技术咨询国际标准，确保向业主提供合格

满意的产品，以适应国内市场的需要，2019年在行业中率先参加建设工程保险，用先进的经

营理念贯穿工作始终，确保合作双方利益共赢。
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基本情况表

单位

概况

流动资金 165 万元 资金来源
165 万元

银行贷款 0万元

固定资产

原值万元

72.24
资金性质

生产性 0万元

净值万元
21.45

非生产性 21.45 万元

企业财

务情况

年度 平均利润金额 年均营业收入 平均资产负债率

2021 年 87606.71 6996758.68 7.58

2022 年 86609.34 8161522.29 6.69

2023 年 71522.3 11648176.89 6.69

2024 年 71890.5 12132506.41 7.6

年度 纳税总金额 平均净资产 平均资产

企业规

模情况

2021 年 4490179.58 238128.80 2660497.52

2022 年 4162627.67 547327.20 2771978.23

2023 年 5997512.33 618849.50 3781088.27

2024 年 6868164.50 322019.17 3702752.51

年度 纳社保金额 纳社保人数
当地最低工资标

准

2021 年 837441.09 51 3360.15

2022 年 1011562.54 52 3360

2023 年 1213298.48 37 3900

2024 年 1266885.93 65 4307.1
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近年财务状况表

名称 单位 2021年 2022年 2023年 2024年

一．注册资金 万元 5000 5000 5000 5000

二．净资产 万元 285.75 656.81 742.63 386.42

三．总资产 万元 3192.60 3326.37 4537.31 4443.3

四．固定资产 万元 0.78 0.78 48.35 21.45

五．流动资产 万元 3188.07 3321.84 4504.81 4418.10

六．流动负债 万元 2906.82 2669.56 3794.67 4056.86

七．负债合计 万元 2906.84 2669.58 3794.69 4056.88

八．营业收入 万元 8396.11 9793.83 13977.81 14559.01

九．净利润 万元 52.86 101.03 85.83 83.10

十．现金流量净额 万元 29.62 28.02 76.07 -190

1．净资产收益率 % 16.44 16.67 12.26 14.72

2．总资产报酬率 % 2.46 3.07 2.23 1.92

3．主营业务利润率 % 1.25 5.64 0.65 5.2

4．资产负债率 % 91.05 80.26 83.63 91.3

5．流动比率 % 118.96 124.23 118.71 108.90

6．速动比率 % 118.96 124.23 118.71 108.90

十三．税前利润 万元 55.01 103.93 88.02 86.25

十四．税后利润 万元 52.85 101.04 85.83 83.10
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九、致定标委员会的函

自行编制，内容包括但不限于第四章第 5点“定标因素”的内容，并附相关证明材料的扫

描件。若定标因素已在投标文件格式“一~八”中体现，则以投标文件格式“一~八”中的内容

为准，无需在致定标委员会的函重复提供。

已在投标文件格式中体现
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