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三、联合体协议书
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四、投标保证金

投标保证金的金额：人民币伍拾万元整。

投标保证金须在招标公告规定的递交投标文件截止时间前以银行转账方式从投标人企业基本

户汇入肇庆市公共资源交易中心账号（账户信息详见肇庆市公共资源交易平台电子交易系统）。投

标人也可选择投标保函（含电子保函）或提交其与保险公司签订的投标保证保险合同或保险单或支

票、汇票、信用证等能够实现保证目的作为投标担保凭证。

请在此处提供投标保证金汇款证明截图或彩色扫描件、投标保函（含电子保函）、保险单、支

票、汇票或信用证彩色扫描件，办理投标保函、保险单、电子保函的相关费用凭证复印件。
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五、承诺书
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六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表（肇庆市恒电电力工程有限公司）

投标人名称 肇庆市恒电电力工程有限公司

注册地址
肇庆市和平路二十八号端州用电所

综合楼
邮政编码 526060

联系方式

联系人 胡凯 电 话 0758-2725144

传 真 0758-2725144 网 址 无

法定代表人 姓名 谢瑞杰 技术职称 电气工程师 电话
0758-29

77457

企业技术负责人 姓名 张迪 技术职称
电力工程电气高级

工程师 电话
0758-29

76320

成立时间
2000 年 12 月 11

日
员工总人数：421

企业资质等级

电力工程施工总

承包二级、电力设

施承装类二级、承

修类二级、承试类

二级、建筑工程施

工总承包二级、施

工劳务不分等级
其中

建造师（如联合体投标

的，联合体中负责施工

工作的填写，其余成员

不用填写，右侧方框可

打“/”）

一级：6 人

二级：35 人

统一社会信用代码
914412007259745

23A 高级职称人员 6

注册资金 人民币壹亿元 中级职称人员 60

开户银行

中国建设银行股

份有限公司肇庆

市分行
初级职称人员 55

账号
440501708701000

01274 技 工 109
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经营范围

电力工程施工总承包二级、电力设施承装类二级、承修类二级、承试类二

级、建筑工程施工总承包三级、施工劳务不分等级；建筑装饰装修工程设

计与施工；工程技术开发、推广、转让；工程咨询；计算机继电保护、远

动装置；销售：电力设备、材料；汽车租凭；自有物业出租；汽车代驾服

务；劳务派遣；以自有资金对电力项目、新能源项目、太阳能光伏发电项

目、分布式能源项目、储能项目、电动汽车及其充电设施进行投资、设计、

安装、施工、维护及管理；热能、冷能的生产和销售；电力供应；水力发

电；风力发电；节能技术推广服务；太阳能光伏发电组件及产品销售；软

件开发、软件销售、软件服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动。）

备注 无

注：如为联合体投标，联合体各成员必须分别提供。
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投标人基本情况表（广东南方电信规划咨询设计院有限公司）

投标人名称 广东南方电信规划咨询设计院有限公司

注册地址

深圳市福田区福田保税区

凤凰路万利工业大厦 2 期

东座 5、6 楼

邮政编码 518038

联系方式

联系人 肖德杰 电话 13376569689

传真
0755-8359

8907
网址 http://www.spdi.com.cn

法定代表人 姓名 李明建 技术职称 高级经济师 电话
0755-8348

8889

企业技术负责人 姓名 陶志强 技术职称 正高级工程师 电话
0755-8348

8889

成立时间 1992 年 08 月 19 日 员工总人数：873

企业资质等级

工程勘察专业类（工程测

量）甲级；工程设计电力

行业（新能源发电）专业

乙级；工程设计资质证书

电力行业送电工程、变电

工程丙级；电力工程施

工总承包二级；电子与

智能化工程专业承包一

级 其中

建造师（如联合

体投标的，

联合体中负责

施工工作的

填写，其余成员

不用填写，

右侧方框可打

“/ ”）

一级： / 人

二级： / 人

社会统一信用

代码
914403001922076544 高级职称人员 184 人

注册资金 15500 万元 中级职称人员 255人

开户银行 中信银行深圳市皇岗支行 初级职称人员 275 人

账号 7442110182600072461 技工 / 人

经营范围

一般经营项目：

承担深圳市、广东省及国内其他省市的邮电通信建设的可行性研究，业务

咨询，邮电通信勘察和通讯工程设计任务；通信器材的购销；通信信息系统、

计算机系统、软件系统的开发、咨询、勘察、设计、施工、技术维护；安全技

术防范系统设计、施工、技术维修；计算机软硬件的销售；信息系统集成及技

术服务；招标代理业务；工程造价咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止

的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电技术服务；风

力发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充

电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；新能源汽车换电设施销售；

充电桩销售；新能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、
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碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械

电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电气设备修理；智能输配电及控

制设备销售；物联网设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；制冷、

空调设备销售；建筑材料销售；工业自动控制系统装置销售；电池销售；工业

互联网数据服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动

许可经营项目：

以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:

发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）

备注 无

注：如为联合体投标，联合体各成员必须分别提供。
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投标人基本情况表（广东大盛建设工程有限公司）

投标人名称 广东大盛建设工程有限公司

注册地址

怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福

花园三期 8座 108 号商铺（一址多

照）

邮政编码 526400

联系方式

联系人 林泽港 电 话 0758-5533943

传 真 0758-5533943 网 址 /

法定代表人 姓名 黄耀中 技术职称 助理工程师 电话 0758-5533943

企业技术负责人 姓名 徐德 技术职称 高级工程师 电话 0758-5533943

成立时间
2020 年 03 月 09

日
员工总人数：50

企业资质等级
市政公用工程施

工总承包二级

其中

建造师（如联合体

投标的，联合体中

负责施工工作的

填写，其余成员不

用填写，右侧方框

可打“/”）

一级： 2 人

二级： 24 人

社会统一信用代码
91441202MA54CWB

Q5W
高级职称人员 3

注册资金 4000 万元 中级职称人员 16

开户银行
中国农业银行怀

集县支行 初级职称人员 28

账号
446540010400391

63 技 工 10

经营范围

许可项目:建设工程施工:施工专业作业;建筑劳务分包;文物保护工程施工;

地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计:房

地产开发经营:建筑物拆除作业(爆破作业除外):输电、供电、受电电力设施

的安装、维修和试验;林木种子生产经营。(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
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件为准)一般项目:对外承包工程;渔港渔船泊位建设;工程管理服务;招投标

代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程

施工:体育场地设施工程施工;工程造价咨询业务;劳务服务(不含劳务派遣):

土石方工程施工;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服

务;土地整治服务;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;五金产品零售;金

属材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;电力设施器材

销售;卫生洁具销售;门窗销售;电气设备销售;照明器具销售;机械电气设备

销售;灯具销售;建筑材料销售;水泥制品销售;建筑用石加工;非金属矿及制

品销售;市政设施管理;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;有色金属合

金销售;有色金属压延加工;肥料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)

备注 /
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（二）资格审查资料

1. 企业营业执照（副本）复印件（联合体投标的，各方均应提供）；

2. 勘察、设计、施工企业资质证书（副本）复印件（如为联合体投标的，按联合体协议书的分工

由各方提供）；

3. 施工企业安全生产许可证（副本）复印件（如为联合体投标的，由施工方提供）；

4. 勘察项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责勘察的成员提供）；

5. 设计项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责设计的成员提供）；

6. 施工项目负责人的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B类或“建筑施工企业管

理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料）（如为联合体投标的，由联合体牵头人提

供）；

7. 投标人企业法定代表人（或企业主要负责人）及专职安全员须具有有效的建设行政主管部门颁

发的安全培训考核合格证（分别为 A 类、C类）或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息

系统”中打印的证明材料。（如为联合体投标的，由联合体施工方提供）；

8. 施工项目技术负责人的职称证书（如为联合体投标的，由联合体牵头人提供）；

9. 投标人（或联合体所有成员）在“信用中国”的相关截图；

10. 投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东）”的相关截图；

11. 投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东肇庆）”的相关截图；

12. 投标人（或联合体所有成员）和项目负责人在“中国执行信息公开网”的相关截图；

13. 投标人（或联合体所有成员）在“国家企业信用信息公示系统”的相关截图；

14. 投标人（或联合体所有成员）在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站及“广东省建设行业

数据开放平台”网站的相关截图；

15. 投标人（或联合体所有成员）在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的相关截图；

16. 投标人根据招标文件资格要求认为需要提供的其他资料。

注：9-15 项信誉要求，如为联合体投标的，按招标公告要求分别提供。
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1.企业营业执照（副本）复印件（联合体投标的，各方均应提供）；

肇庆市恒电电力工程有限公司
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广东南方电信规划咨询设计院有限公司
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广东大盛建设工程有限公司
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2.勘察、设计、施工企业资质证书（副本）复印件（如为联合体投标的，按联合体协

议书的分工由各方提供）；
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34



35



36



37
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3.施工企业安全生产许可证（副本）复印件（如为联合体投标的，由施工方提供）；

肇庆市恒电电力工程有限公司

广东大盛建设工程有限公司
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4.勘察项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责勘察的成员提供）；

工程师（电力工程电气）

身份证
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工程师（电力工程电气）
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高级工程师（信息通信网络工程）



42

社保证明
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5.设计项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责设计的成员提供）；

身份证
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高级工程师（电气）
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一级注册建造师
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社保证明
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6.施工项目负责人的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B类或“建筑

施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料）（如为联合体

投标的，由联合体牵头人提供）；
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49



50



51
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7.投标人企业法定代表人（或企业主要负责人）及专职安全员须具有有效的建设行政

主管部门颁发的安全培训考核合格证（分别为 A类、C类）或“建筑施工企业

管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料。（如为联合体投标的，

由联合体施工方提供）；
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54



55



56



57
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8.施工项目技术负责人的职称证书（如为联合体投标的，由联合体牵头人提供）；



59
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9.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国”的相关截图；

投标人在“信用中国”网站查询相关主体没有被列入严重失信主体名单或拖欠农民工

工资失信联合惩戒对象名单

肇庆市恒电电力工程有限公司



61

投标人（指联合体施工方）在“信用中国”网站查询相关主体没有被列入安全生产严

重失信主体名单



62

广东南方电信规划咨询设计院有限公司



63

广东大盛建设工程有限公司



64
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10.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东）”的相关截图；

投标人在“信用中国（广东）”网站查询相关主体没有被列为执行期内的失信被执行

人

肇庆市恒电电力工程有限公司
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广东南方电信规划咨询设计院有限公司



67

广东大盛建设工程有限公司



68

11.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东肇庆）”的相关截图；

投标人在“信用中国（广东肇庆）”网站查询相关主体没有被列为“奖惩名单查询-国

家名单”或“奖惩名单查询-地市名单”中的“失信惩戒主体名单”

肇庆市恒电电力工程有限公司



69

广东南方电信规划咨询设计院有限公司



70



71

广东大盛建设工程有限公司



72



73

12.投标人（或联合体所有成员）和项目负责人在“中国执行信息公开网”的相关截图；

投标人和项目负责人在“中国执行信息公开网”网站查询相关主体没有被列为处罚期

内的失信被执行人

肇庆市恒电电力工程有限公司

施工项目负责人(胡凯）
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施工项目技术负责人(黄万昭）



75

广东南方电信规划咨询设计院有限公司

勘察项目负责人（田珍念）



76

设计项目负责人（肖奇良）



77

广东大盛建设工程有限公司
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13.投标人（或联合体所有成员）在“国家企业信用信息公示系统”的相关截图；

投标人在“国家企业信用信息公示系统”中查询相关主体没有被列入严重违法失信名

单

肇庆市恒电电力工程有限公司

广东南方电信规划咨询设计院有限公司
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广东大盛建设工程有限公司
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14.投标人（或联合体所有成员）在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站及“广东

省建设行业数据开放平台”网站的相关截图；

投标人在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站及“广东省建筑市场监管公共服务

平台”网站的企业信用信息查询相关主体没有黑名单记录

肇庆市恒电电力工程有限公司
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广东南方电信规划咨询设计院有限公司



82

广东大盛建设工程有限公司
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15.投标人（或联合体所有成员）在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的相关截图；

广东省以外的投标人须已在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”成

功办理企业和拟投入本项目主要人员（勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目

负责人）信息登记并通过数据规范检查，须提供上述网站的网页查询信息截图，招标

人保留查证的权利。

联合体各方均为广东省省内企业，按规定无需在“进粤企业和人员诚信信息登记

平台”办理登录。
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16.投标人根据招标文件资格要求认为需要提供的其他资料。

无
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七、商务评审资料

1、投标人企业综合实力情况表



86
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1.1 勘察与设计公司管理体系证书（广东南方电信规划咨询设计院有限公司）



88

统一查询平台的证书信息查询结果截屏（http://cx.cnca.cn）
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90

统一查询平台的证书信息查询结果截屏（http://cx.cnca.cn）
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92

统一查询平台的证书信息查询结果截屏（http://cx.cnca.cn）
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1.2 施工管理体系证书（肇庆市恒电电力工程有限公司）



94



95



96



97



98



99

1.3 施工管理体系证书（广东大盛建设工程有限公司）



100



101



102



103



104
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2、投标人业绩情况表



106



107

2.1 勘察业绩

(1)博罗县屋顶光伏资源存量资产盘活项目测绘服务



108



109



110



111

(2)四会市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目测绘服务



112



113



114



115



116



117



118

(3)兴宁市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目勘察测绘服务合同



119



120



121



122

2.2 设计业绩

(1)四会市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目 EPC 总承包及运维服务



123



124



125



126



127



128



129

(2)广东省 100MW 分布式光伏发电项目设计合同



130



131



132



133



134

(3)大埔县政府公共机构屋顶分布式光伏整县推进特许经营项目 EPC 总承

包及运维服务合同



135



136



137



138



139

(4)五华县政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目辅助性设计合同



140



141



142



143

(5)广西分布式光伏发电设计项目第二批



144



145



146



147

(6)广西分布式光伏发电设计项目第一批



148



149



150



151

2.3 施工业绩

(1)肇庆 220kV 德城输变电工程施工（标段一）



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161

(2)肇庆 220 千伏夏江输变电工程施工



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172

(3)肇庆 220 千伏旺西输变电工程施工



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186

(4)肇庆 220 千伏燕岩输变电工程施工



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202

(5)肇庆 220 千伏封开规划输变电工程施工



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215
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3. 项目管理机构主要技术和人员配备情况表

序

号
职务 姓名

职称级别

及专业

填执业证书、职业资格证、

职称证或岗位证信息 身份证号
备

注
证书名称 级别 证号 专业

勘察

1

勘察项

目负责

人

田珍

念

工程师/

电力工程

电气专

业；

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证

中

级、

高级

240010324

7859、

200010108

8555

电力工

电气专

业、信

通信网

工程

2
勘察成

员

曹炳

健

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
200010108

8536

信息通

网络工

3
勘察成

员

彭少

昆

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
220010114

9453

信息通

网络工

4
勘察成

员

冯业

伟

工程师/

设备环境
职称证 中级

201810022

440000104
设备环

5
勘察成

员

骆真

飞

工程师/

通信技术
职称证 中级

粤中职证

字第

170100300

4476 号

通信技

6
勘察成

员

范柏

健

工程师/

传输与接

入

职称证 中级

313201910

440025012

69

传输与

入

设计

1

设计项

目负责

人

肖奇

良

高级工程

师/电气

工程

职称证 高级
240010125

5579
电气工

注册建造

师证书
一级

粤

144202020

2100707

机电工

2

结构专

业负责

人

黄艺

华

工程师/

建筑结构

设计

职称证 中级
211300300

8086

建筑结

设计

注册结构

工程师
一级

S23441121

0
/
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3

设计技

术负责

人

文思

波

高级工程

师/电子

工程技术

（通信）

职称证 高级

粤高职证

字第

180010103

2226 号

电子工程

技术（通

信）

注册建造

师证书
一级

粤

144201520

1636153

通信与广

电行业、

机电工

程、市政

工程、建

筑工程

注册电气

工程师
/

DG2023440

1634、

DF2025440

0914

供配电、

发输变电

4

设计造

价负责

人

黄炜

玮

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
220010114

9438

信息通信

网络工程

注册造价

工程师
一级

建

[造]14244

400031469

安装工程

5
设计成

员

肖德

杰

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
200010108

8494

信息通信

网络工程

6
设计成

员

李冠

豪

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
220010114

9424

信息通信

网络工程

7
设计成

员

梁浩

思

高级工程

师/信息

通信网络

工程

职称证 高级
220010114

9367

信息通信

网络工程

8
设计成

员

姚国

林

工程师/

传输与接

入

职称证 中级

313201910

440025013

32

传输与接

入

9
设计成

员

郭文

桥

工程师/

终端与业

务

职称证 中级

313202010

440024013

96

终端与业

务

10
设计成

员

杨春

泉

工程师/

设备环境
职称证 中级

313202310

440022012

85

设备环境

11
设计成

员

刘志

文

工程师/

传输与接

入

职称证 中级

313201910

440026013

63

传输与接

入
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12
设计成

员

梁伟

强

工程师/

终端与业

务

职称证 中级

313202010

440024012

65

终端与业

务

13
设计成

员

林雅

盈

工程师/

终端与业

务

职称证 中级

313202310

440024017

30

终端与业

务

14
设计成

员

温景

钊

工程师/

物联网应

用工程

职称证 中级
230010318

6395

物联网应

用工程

施工

1
项目负

责人
胡凯

电力工程

师

中华人民

共和国一

级建造师

注册证书

一级

粤

144202120

2200470

机电工程

职称证 中级
191200300

3579
电力

2

项目技

术负责

人

黄万

昭

电力管理

高级工程

师

中华人民

共和国一

级建造师

注册证书

一级

粤

144202320

2401896

机电工程

职称证 高级
250010129

4770
电力管理

3
造价负

责人

宁冬

琴

电力管理

高级工程

师

中华人民

共和国一

级建造师

注册证书

一级

粤

144202320

2402551

建筑工程

中华人民

共和国一

级造价工

程师注册

证书

一级

建

[造]11114

400027939

安装工程

职称证 高级
220010115

2950
电力管理

4
安全负

责人

罗崇

盛

电力管理

高级工程

师

中华人民

共和国注

册安全工

程师执业

证

中级
442403642

72
其他安全

职称证 高级
250010131

4445
电力管理

5

设备安

装施工

员

谭肇

聪

电力工程

电气工程

师

职业培训

合格证
/

044181039

441800060

5

设备安装

施工员
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职称证 中级
191200300

3641

电力工程

电气

6
土建施

工员

覃汉

新

电力工程

师

职业培训

合格证
/

044171019

441700068

3

土建施工

员

职称证 中级

粤中职证

字第

171200300

0145 号

电力

7 安全员
叶奕

斌

电力工程

电气工程

师

安全生产

考核合格

证

/

粤建安 C3

（2022）

0118883

安全员

职称证 中级
221220030

10441

电力工程

电气

8

设备安

装质量

员

简国

伟

电力工程

师

职业培训

合格证
/

044211080

000100010

8

设备安装

质量员

职称证 中级

粤中职证

字第

171200300

0488 号

电力

9
土建质

量员
潘科

电气工程

师

职业培训

合格证
/

044171069

441700055

8

土建质量

员

职称证 中级

粤中职证

字第

140010222

4471 号

电气

10 材料员 张迪

电力工程

电气高级

工程师

职业培训

合格证
/

044171119

441700023

6

材料员

职称证 高级
220010115

2945

电力工程

电气

11 资料员
王健

颖

电力工程

师

职业培训

合格证
/

044171149

441700707

2

资料员

职称证 中级

粤中职证

字第

181200300

2116 号

电力

注：1、项目管理机构主要技术和人员素质情况表由投标人根据自己对项目实施

标办法前附表”中对投标人的“拟派人员素质”要素填写，在表后附有关证件、证书、证明材料等

复印件。否则对应得分项不得分，但不作无效投标文件处理。

2、本表投标人可以根据自身委派人员情况修改（增加行数）。
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3.1. 勘察人员证书

3.1.1.田珍念（勘察项目负责人）

3.1.1.1. 身份证
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3.1.1.2. 工程师（电力工程电气）



222

3.1.1.3. 高级工程师（信息通信网络工程）



223

3.1.1.4. 社保证明



224

3.1.2.曹炳健（勘察成员）

3.1.2.1. 身份证



225

3.1.2.2. 高级工程师



226

3.1.2.3. 社保证明



227

3.1.3.彭少昆（勘察成员）

3.1.3.1. 身份证



228

3.1.3.2. 高级工程师



229

3.1.3.3. 社保证明



230

3.1.4.冯业伟（勘察成员）

3.1.4.1. 身份证

3.1.4.2. 工程师



231

3.1.4.3. 社保证明



232

3.1.5.骆真飞（勘察成员）

3.1.5.1. 身份证

3.1.5.2. 工程师



233

3.1.5.3. 社保证明



234

3.1.6.范柏健（勘察成员）

3.1.6.1. 身份证



235

3.1.6.2. 工程师



236

3.1.6.3. 社保证明



237

3.2. 设计人员证书

3.2.1.肖奇良（设计项目负责人）

3.2.1.1. 身份证



238

3.2.1.2. 高级工程师（电气）



239

3.2.1.3. 一级注册建造师



240

3.2.1.4. 社保证明



241



242

3.2.2.黄艺华（结构专业负责人）

3.2.2.1. 身份证



243

3.2.2.2. 工程师



244

3.2.2.3. 一级注册结构工程师



245

3.2.2.4. 社保证明



246

3.2.3.文思波（设计技术负责人）

3.2.3.1. 身份证

3.2.3.2. 高级工程师



247

3.2.3.3. 一级注册建造师



248

3.2.3.4. 注册电气工程师（供配电）



249

3.2.3.5. 注册电气工程师（发输变电）



250

3.2.3.6. 社保证明



251



252

3.2.4.黄炜玮（设计造价负责人）

3.2.4.1. 身份证



253

3.2.4.2. 高级工程师



254

3.2.4.3. 一级注册造价工程师



255

3.2.4.4. 社保证明



256

3.2.5.肖德杰（设计成员）

3.2.5.1. 身份证



257

3.2.5.2. 高级工程师



258

3.2.5.3. 社保证明



259

3.2.6.李冠豪（设计成员）

3.2.6.1. 身份证



260

3.2.6.2. 高级工程师



261

3.2.6.3. 社保证明



262

3.2.7.梁浩思（设计成员）

3.2.7.1. 身份证



263

3.2.7.2. 高级工程师



264

3.2.7.3. 社保证明



265

3.2.8.姚国林（设计成员）

3.2.8.1. 身份证

3.2.8.2. 工程师



266

3.2.8.3. 社保证明



267

3.2.9.郭文桥（设计成员）

3.2.9.1. 身份证

3.2.9.2. 工程师



268

3.2.9.3. 社保证明



269

3.2.10. 杨春泉（设计成员）

3.2.10.1. 身份证

3.2.10.2. 工程师



270

3.2.10.3. 社保证明



271

3.2.11. 刘志文（设计成员）

3.2.11.1. 身份证

3.2.11.2. 工程师



272

3.2.11.3. 社保证明



273

3.2.12. 梁伟强（设计成员）

3.2.12.1. 身份证

3.2.12.2. 工程师



274

3.2.12.3. 社保证明



275

3.2.13. 林雅盈（设计成员）

3.2.13.1. 身份证

3.2.13.2. 工程师



276

3.2.13.3. 社保证明



277

3.2.14. 温景钊（设计成员）

3.2.14.1. 身份证



278

3.2.14.2. 工程师



279

3.2.14.3. 社保证明



280

3.3. 施工人员证书

3.3.1.胡凯（项目负责人）



281



282



283



284

3.3.2.黄万昭（项目技术负责人）



285



286



287

3.3.3.宁冬琴（造价负责人）



288



289



290



291



292

3.3.4.罗崇盛（安全负责人）



293



293-1



294



295



296

3.3.5.谭肇聪（设备安装施工员）



297



298



299

3.3.6.覃汉新（土建施工员）



300



301



302

3.3.7.叶奕斌（安全员）



303



304



305

3.3.8.简国伟（设备安装质量员）



306



307



308

3.3.9.潘科（土建质量员）



309



310



311

3.3.10. 张迪（材料员）



312



313



314

3.3.11. 王健颖（资料员）



315



316
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九、其他资料（如有）

1、投标人认为需要添加到投标文件中的相关证明材料（如能证明投标人资格、资信、实力等材

料）

2、如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法变更证明

或其他证明材料来证明所提交与评审有关的证件、证书、证明材料的继承性。

3、附件的资料。

无


	一、投标函及投标函附录
	二、法定代表人身份证明
	授权委托书

	三、联合体协议书
	四、投标保证金
	五、承诺书
	六、资格审查资料
	（一）投标人基本情况表
	投标人基本情况表（肇庆市恒电电力工程有限公司）
	投标人基本情况表（广东南方电信规划咨询设计院有限公司）
	投标人基本情况表（广东大盛建设工程有限公司）

	（二）资格审查资料
	1.企业营业执照（副本）复印件（联合体投标的，各方均应提供）；
	2.勘察、设计、施工企业资质证书（副本）复印件（如为联合体投标的，按联合体协议书的分工由各方提供）；
	3.施工企业安全生产许可证（副本）复印件（如为联合体投标的，由施工方提供）；
	4.勘察项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责勘察的成员提供）； 
	5.设计项目负责人的相关证书复印件（如为联合体投标的，由负责设计的成员提供）； 
	6.施工项目负责人的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B类或“建筑施工企业管理人员安全生产
	7.投标人企业法定代表人（或企业主要负责人）及专职安全员须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全培训考
	8.施工项目技术负责人的职称证书（如为联合体投标的，由联合体牵头人提供）；
	9.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国”的相关截图；
	10.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东）”的相关截图；
	11.投标人（或联合体所有成员）在“信用中国（广东肇庆）”的相关截图；
	12.投标人（或联合体所有成员）和项目负责人在“中国执行信息公开网”的相关截图；
	13.投标人（或联合体所有成员）在“国家企业信用信息公示系统”的相关截图；
	14.投标人（或联合体所有成员）在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站及“广东省建设行业数据开放平台
	15.投标人（或联合体所有成员）在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的相关截图；
	16.投标人根据招标文件资格要求认为需要提供的其他资料。


	七、商务评审资料
	1、投标人企业综合实力情况表
	1.1勘察与设计公司管理体系证书（广东南方电信规划咨询设计院有限公司）
	1.2施工管理体系证书（肇庆市恒电电力工程有限公司）
	1.3施工管理体系证书（广东大盛建设工程有限公司）

	2、投标人业绩情况表
	2.1勘察业绩
	(1)博罗县屋顶光伏资源存量资产盘活项目测绘服务
	(2)四会市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目测绘服务
	(3)兴宁市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目勘察测绘服务合同

	2.2设计业绩
	(1)四会市公共机构屋顶光伏资源特许经营项目EPC总承包及运维服务
	(2)广东省100MW分布式光伏发电项目设计合同
	(3)大埔县政府公共机构屋顶分布式光伏整县推进特许经营项目EPC总承包及运维服务合同
	(4)五华县政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目辅助性设计合同
	(5)广西分布式光伏发电设计项目第二批
	(6)广西分布式光伏发电设计项目第一批

	2.3施工业绩
	(1)肇庆220kV德城输变电工程施工（标段一）
	(2)肇庆220千伏夏江输变电工程施工
	(3)肇庆220千伏旺西输变电工程施工
	(4)肇庆220千伏燕岩输变电工程施工
	(5)肇庆220千伏封开规划输变电工程施工


	3.项目管理机构主要技术和人员配备情况表
	3.1.勘察人员证书
	3.1.1.田珍念（勘察项目负责人）
	3.1.1.1.身份证
	3.1.1.2.工程师（电力工程电气）
	3.1.1.3.高级工程师（信息通信网络工程）
	3.1.1.4.社保证明

	3.1.2.曹炳健（勘察成员）
	3.1.2.1.身份证
	3.1.2.2.高级工程师
	3.1.2.3.社保证明

	3.1.3.彭少昆（勘察成员）
	3.1.3.1.身份证
	3.1.3.2.高级工程师
	3.1.3.3.社保证明

	3.1.4.冯业伟（勘察成员）
	3.1.4.1.身份证
	3.1.4.2.工程师
	3.1.4.3.社保证明

	3.1.5.骆真飞（勘察成员）
	3.1.5.1.身份证
	3.1.5.2.工程师
	3.1.5.3.社保证明

	3.1.6.范柏健（勘察成员）
	3.1.6.1.身份证
	3.1.6.2.工程师
	3.1.6.3.社保证明


	3.2.设计人员证书
	3.2.1.肖奇良（设计项目负责人）
	3.2.1.1.身份证
	3.2.1.2.高级工程师（电气）
	3.2.1.3.一级注册建造师
	3.2.1.4.社保证明

	3.2.2.黄艺华（结构专业负责人）
	3.2.2.1.身份证
	3.2.2.2.工程师
	3.2.2.3.一级注册结构工程师
	3.2.2.4.社保证明

	3.2.3.文思波（设计技术负责人）
	3.2.3.1.身份证
	3.2.3.2.高级工程师
	3.2.3.3.一级注册建造师
	3.2.3.4.注册电气工程师（供配电）
	3.2.3.5.注册电气工程师（发输变电）
	3.2.3.6.社保证明


	3.2.4.黄炜玮（设计造价负责人）
	3.2.4.1.身份证
	3.2.4.2.高级工程师
	3.2.4.3.一级注册造价工程师
	3.2.4.4.社保证明

	3.2.5.肖德杰（设计成员）
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