

番禺区石碁镇新基路工程(K0+000~K0+310.030)-
交通工程施工专业承包项目

评审报告

建设单位：广州市番禺区基本建设投资管理中心

招标代理：广州新业建设管理有限公司

评标日期：2025年8月22日

1、基本情况和数据表

根据工作安排,广州市番禺区基本建设投资管理中心(以下简称招标人) 筹建的番禺区石碁镇新基路工程(K0+000~K0+310.030)-交通工程施工专业承包项目招标项目于2025年8月1日至2025年8月21日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网等媒体发布招标公告,同时发放招标文件、投标报名和递交投标文件。截至2025年8月21日10时00分,共4家投标单位进行了投标登记,招标人在规定的时间内共收到4家单位成功递交了投标文件并进行开标。

根据本项目招标文件第二章“开标、评标及定标方法”的规定,本项目选定综合评分法,技术标与经济标同时开启。

2、开标记录

开标会于在2025年8月21日10:00在广州公共资源交易中心第08开标室举行了投标文件的公开开标会。开标会由广州新业建设管理有限公司主持,广州公共资源交易中心全程见证公开开标,随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X为:4;开标情况详见《开标汇总表》。

3、评标委员会的组成

技术标与经济标的评标委员会由5位综合评标专家组成,全部由广东省综合评标评审专家库随机抽取。

4、投标文件评审

评标专家于2025年8月22日在广州公共资源交易中心第01评标室组织了对投标文件进行封闭式评审。

综合评标委员会成员名单

综合评标委员会由5位专家组成,分别为:****,经推荐****为本项目评委组长。

5、投标人资格审查

评标委员会根据招标文件规定,按照第二章开标、评标及定标办法附表一《资格审查表》内容对投标人进行资格审查,全部符合附表一《资格审查表》中情形的,为资格审查合格;否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。结果如下:

共4家投标人通过资格审查。(详见《资格审查报告》及其附表《资格审查表》、

《资格审查汇总表》)。

6、技术标评审

6.1 技术标的有效性审查：评标委员会按照招标文件第二章开标、评标及定标办法附表二《技术标有效性审查表》中内容对通过资格审查的投标人进行技术标有效性审查。投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。结果如下：

通过资格审查的4家投标人均通过技术标有效性审查。（详见《技术标有效性审查表》及《技术标有效性审查汇总表》）。

6.2 技术标详细审查评分：评标委员会按照招标文件第二章开标、评标及定标办法附表四《技术标详细审查评分表》的标准对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，详见《技术标详细审查评分表》、《技术标详细审查评分汇总表》。

7. 经济标评审和得分汇总

7.1 评标委员会按照招标文件第二章开标、评标及定标办法46款规定，计算投标人经济得分，详见《经济标评分表》。

7.2 评标委员会按照投标人总得分=技术得分×技术得分权重（20%）+经济得分（100分）×经济得分权重（80%），计算通过技术标有效性审查的投标人总得分，详见《投标人总得分汇总表》。

7.3 经济标的有效性审查：评标委员会对通过技术有效性审查的投标人进行经济投标书有效性审查，经济投标书中没有任一种列于本办法附表三《经济部分有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。结果详见《经济标有效性审查表》及《经济标有效性审查汇总表》。

7.4 经济标的算术较核：评标委员会对通过经济标有效性审查的投标文件按照招标文件第二章开标、评标及定标办法45的规定进行算术校核，详见《算术复核表》。

7.5 评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤46.4确定

的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

8. 评审结果

根据本项目评标办法，按投标人总得分由高到低排列先后次序，若出现总得分相同的投标文件，以技术得分较高的排前；总得分与技术得分均相同的投标人，投标报价低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用投票方式，确定投标人的排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，结果如下：

第一中标候选人为：广东豪龙建设有限公司，投标报价为：1747916.36 元，得分为：83.46 分；

第二中标候选人为：广东金华城建设集团有限公司，投标报价为：1748861.55 元，得分为：82.31 分；

第三中标候选人为：广东长海建设工程有限公司，投标报价为：1750802.70 元，得分为：80.38 分。

9、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜：无。

10、澄清、说明、补正事项纪要：有澄清，详见附件。

评标委员会签名：

日期：2025年8月22日

问题澄清(说明、补正)通知

(广东豪龙建设有限公司)：

因评审需要，现请你单位就(番禺区石碁镇新基路工程(K0+000~K0+310.030)-交通工程施工专业承包项目、JG2025-3543)项目投标文件的下列问题以书面形式予以澄清(说明、补正)：

根据招标文件要求，投标报价中对招标文件规定的绿色施工安全防护措施费进行浮动或改变的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正后，投标人不接受修正后的报价，则评标委员否决投标。现贵单位工程量清单的绿色施工安全防护措施费为61996.69元，与招标文件《投标须知前附表》第23项中要求的绿色施工安全防护措施费61996.99元有改变，我们将按招标文件要求将贵单位的绿色施工安全防护措施费修正为61996.99元。贵单位投标工程量清单报价具体改变金额如下：

- 1、绿色施工安全防护措施费由61996.69元修正为61996.99元；
- 2、措施项目费由112768.38元修正为112768.68元；
- 3、税前工程造价由1603592.69元修正为1603592.99元；
- 4、增值税销项税额由144323.34元修正为144323.37元；
- 5、含税工程总造价由1747916.03元修正为1747916.36元

请贵单位在澄清回复要求时间内答复是否接受以上修正后的报价，若不接受，请说明理由。

请将上述问题的澄清(说明、补正)于2025年08月22日14时15分前通过广州公共资源交易中心交易系统递交(评标系统发送成功后视为送达)。

项目评标委员会(签字)：

日期：2025年08月22日

问题澄清(说明、补正)

番禺区石碁镇新基路工程(K0+000~K0+310.030)-交通工程施工专业承包项目项目评标委员会：

问题澄清(说明、补正)通知已收悉，现就文中所述问题澄清(说明、补正)如下：
我公司接受以上修正后的报价。



法定代表人或其委托代理人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李' followed by some stylized characters, written over the text '法定代表人或其委托代理人(签字):'.

日期：2025-08-22