

# 资格评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 资格评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 资格评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 资格评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 资格评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 资格评审汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

## 招标资格后审报告

阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）于2025年12月2日9时00分在广州公共资源交易中心第11开标室举行开标会议，在广州公共资源交易中心第18评标室举行评标会议，采用资格后审方式审查投标人。现将资格后审情况报告如下：

### 一、项目概述

本工程的招标人为阳春市人民医院，代理机构为广东中鹏咨询有限公司，至投标登记截止时间止，共有15家投标人按招标文件规定网上投标登记参与项目（详见开标记录表）。其中浙江新禾景观工程有限公司、湖南尼塔建设发展股份有限公司、广东乐华建设工程有限公司、广东诺承建设工程有限公司、豫兴建筑工程有限公司、北方一建建设集团有限公司、衢州市政园林股份有限公司、江苏广泽建设有限公司、福建省泰成建设工程有限公司未提交投标文件，河南芮优建筑工程有限公司未解密投标文件，（主）中翎建业集团有限公司；（成）广东弘基设计有限公司未缴纳投标保证金，均为无效投标人。

### 二、开标记录情况

在本招标工程开标会上，招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人的电子投标文件进行解密，并公布投标人的投标报价、信用等级等情况。分别为：

序号	投标人
1	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司
3	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
4	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司
5	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司

在开标现场，经交易中心代表、监督部门的见证下，招标人或其招标代理机构从有效投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价，摇取球号为5号，对应单位为(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司，对应设计报价为708468.77元，施工报价为36860304.73元（详见开标记录表）。

5家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序（详见开标记录表）。

### 三、资格后审委员会名单

本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取\_\_\_\_\_5位专家，其中，评标委员会主任由\_\_\_\_\_担任。

### 四、相关证书、证明资料文件审查验证情况和资格后审合格条件评审情况：

经现场评审，5家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件。

具体的资格后审审查情况见附件：（阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC））资格审查汇总表。

#### 五、合格投标申请人名单、澄清、核实情况

依据招标文件资格后审评审细则，经评审5家投标人符合要求，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序（详见资格审查汇总表）。

六、与评审有关的资料：无。

资格后审委员会：

2025年12月2日

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本符合性审查汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案	使用功能	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)	好(20.00)	好(20.00)
		规划布局	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)	好(20.00)
		适用标准	好(10.00)	好(10.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)
		结构合理	好(10.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)	好(10.00)
		设计质量	好(20.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
2	专题分析	造价分析	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)
3	服务保证	质量保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	好(3.00)
		进度保证	中(2.00)	好(3.00)	中(2.00)	差(1.00)	好(3.00)
		实施配合	好(2.00)	好(2.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
		服务措施	好(2.00)	好(2.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
	合计		88.0	83.0	82.0	87.0	98.0

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分副本评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案	使用功能	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
		规划布局	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)	好(20.00)	好(20.00)
		适用标准	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)
		结构合理	好(10.00)	中(8.00)	好(10.00)	中(8.00)	好(10.00)
		设计质量	好(20.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
2	专题分析	造价分析	好(10.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)	好(10.00)
3	服务保证	质量保证	好(3.00)	中(2.00)	中(2.00)	好(3.00)	中(2.00)
		进度保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	好(3.00)	中(2.00)
		实施配合	中(1.00)	好(2.00)	中(1.00)	好(2.00)	好(2.00)
		服务措施	中(1.00)	好(2.00)	中(1.00)	好(2.00)	好(2.00)
	合计		87.0	80.0	84.0	88.0	98.0

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案	使用功能	差(12.00)	中(16.00)	好(20.00)	好(20.00)	好(20.00)
		规划布局	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
		适用标准	差(6.00)	中(8.00)	好(10.00)	中(8.00)	好(10.00)
		结构合理	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)	中(8.00)
		设计质量	中(16.00)	中(16.00)	差(12.00)	中(16.00)	好(20.00)
2	专题分析	造价分析	差(6.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)
3	服务保证	质量保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	好(3.00)	好(3.00)
		进度保证	中(2.00)	好(3.00)	好(3.00)	好(3.00)	好(3.00)
		实施配合	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)	中(1.00)	好(2.00)
		服务措施	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
	合计		70.0	79.0	82.0	86.0	98.0

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案	使用功能	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)
		规划布局	中(16.00)	好(20.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)
		适用标准	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)
		结构合理	中(8.00)	好(10.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)
		设计质量	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
2	专题分析	造价分析	中(8.00)	中(8.00)	差(6.00)	中(8.00)	中(8.00)
3	服务保证	质量保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	好(3.00)
		进度保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)
		实施配合	好(2.00)	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
		服务措施	好(2.00)	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
	合计		80.0	84.0	76.0	78.0	87.0

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案	使用功能	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
		规划布局	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	好(20.00)
		适用标准	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	好(10.00)
		结构合理	中(8.00)	中(8.00)	中(8.00)	差(6.00)	好(10.00)
		设计质量	中(16.00)	中(16.00)	中(16.00)	差(12.00)	好(20.00)
2	专题分析	造价分析	中(8.00)	差(6.00)	中(8.00)	差(6.00)	好(10.00)
3	服务保证	质量保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	差(1.00)	中(2.00)
		进度保证	中(2.00)	中(2.00)	中(2.00)	差(1.00)	中(2.00)
		实施配合	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
		服务措施	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	中(1.00)	好(2.00)
	合计		78.0	76.0	78.0	68.0	98.0

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分副本评审汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
1	施工图设计方案					
1.1	使用功能	15.20	16.00	17.60	17.60	19.20
1.2	规划布局	16.00	16.80	16.80	17.60	19.20
1.3	适用标准	8.00	8.40	8.40	8.00	9.60
1.4	结构合理	8.80	8.40	8.40	8.40	9.60
1.5	设计质量	17.60	16.00	15.20	15.20	20.00
2	专题分析					
2.1	造价分析	8.00	7.60	7.60	8.00	9.20
3	服务保证					
3.1	质量保证	2.20	2.00	2.00	2.20	2.60
3.2	进度保证	2.00	2.40	2.20	2.00	2.40
3.3	实施配合	1.40	1.40	1.20	1.20	2.00
3.4	服务措施	1.40	1.40	1.00	1.20	2.00

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分副本评审汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		单位[1VX2UE]	单位[4PJLAV]	单位[D9ZO7N]	单位[5L0KF1]	单位[L2QHW7]
	汇总	80.60	80.40	80.40	81.40	95.80

评委签名：

评委姓名，，，，

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分正本符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件设计部分正本符合性审查汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人）加盖电子签名或电子印章。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：，，，，

# 暗标编码表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

投标单位名称	暗标编码
(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	D9ZO7N
(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	4PJLAV
(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	5L0KF1
(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	L2QHW7
(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	1VX2UE

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 技术文件施工部分符合性审查汇总表

**标段编号: JG2025-10187**

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件；	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名:

评委姓名：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_

# 技术文件施工部分评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)
2	施工进度计划	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
4	保证质量措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
5	保证安全措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
6	文明施工现场措施	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
7	劳动力安排计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
8	主要材料、构件用量计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
9	主要机具使用安排	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
	合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)
2	施工进度计划	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
4	保证质量措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
5	保证安全措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
6	文明施工现场措施	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
7	劳动力安排计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
8	主要材料、构件用量计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
9	主要机具使用安排	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
	合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

评委签名：

评委姓名

# 技术文件施工部分评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)
2	施工进度计划	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
4	保证质量措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
5	保证安全措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
6	文明施工现场措施	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
7	劳动力安排计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
8	主要材料、构件用量计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
9	主要机具使用安排	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
	合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)
2	施工进度计划	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
4	保证质量措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
5	保证安全措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
6	文明施工现场措施	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
7	劳动力安排计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
8	主要材料、构件用量计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
9	主要机具使用安排	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
	合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

评委签名：

评委姓名：

# 技术文件施工部分评审记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)	有(20.00)
2	施工进度计划	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
3	施工平面布置和临时设施布置	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
4	保证质量措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
5	保证安全措施	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)	有(15.00)
6	文明施工现场措施	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)	有(10.00)
7	劳动力安排计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
8	主要材料、构件用量计划	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
9	主要机具使用安排	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)	有(5.00)
	合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

评委签名：

评委姓名

# 技术文件施工部分评审汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	施工方案	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	施工进度计划	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3	施工平面布置和临时设施布置	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	保证质量措施	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5	保证安全措施	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
6	文明施工现场措施	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7	劳动力安排计划	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
8	主要材料、构件用量计划	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
9	主要机具使用安排	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	汇总	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

# 商务文件符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 商务文件符合性审查记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名

# 商务文件符合性审查汇总表

**标段编号: JG2025-10187**

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为；	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名:

评委姓名：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_

# 商务设计部分评分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目成员职称		20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分		39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	合计		89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名：

# 商务设计部分评分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目成员职称		20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分		39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	合计		89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名：

# 商务设计部分评分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目成员职称		20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分		39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	合计		89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名

# 商务设计部分评分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目成员职称		20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分		39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	合计		89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名

# 商务设计部分评分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的房建工程奖项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目成员职称		20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分		39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	合计		89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名：

# 商务设计部分评分汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
2	企业工程获奖	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00
3	项目成员职称	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00
4	投标报价评审得分	39.94	39.43	39.62	39.72	39.31
	汇总	89.94	59.43	59.62	99.72	89.31

评委签名：

评委姓名：

# 商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

评委签名：

评委姓名

# 商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
4	工艺先进性		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分		9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	合计		10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

评委签名：

评委姓名：

# 商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
4	工艺先进性		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分		9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	合计		10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
4	工艺先进性		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分		9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	合计		10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
4	工艺先进性		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分		9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	合计		10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩		0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
		独立投标人或联合体主办方完成过的工程施工项目，获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的工程奖项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

评委签名：

评委姓名：

# 商务施工部分记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素		投标单位名称及评审意见				
			(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
3	企业资质	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
4	工艺先进性		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分		9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	合计		10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名

# 商务施工部分汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
1	企业工程业绩	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00
2	企业工程获奖	0.50	0.50	0.00	20.00	0.00
3	企业资质					
3.1	独立投标人或联合体主办方在中国施工企业管理协会工程建设企业信用星级认定，信用星级为16星（含）以上的，得15分；信用星级为10星（含）-15星（含）的，得10分；信用星级为9星（含）及以下的，得5分；没有不得分。	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
3.2	独立投标人或联合体主办方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证、企业诚信管理体系认证及管理体系（合规管理体系）认证：（1）具有以上全部证书的，得15分；（2）具有以上任意4-7项证书的，得10分；（3）具有以上任意1-3项证书的，得5分。注：须同时提供有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
3.3	在满足资格审查条件的基础上，独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包特级资质的，得10分。独立投标人或联合体主办方具备建筑工程施工总承包一级资质的，得5分。	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

评委签名：

评委姓名：

# 商务施工部分汇总表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
4	工艺先进性	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	投标报价评审得分	9.98	9.99	9.93	9.85	9.92
	汇总	10.48	20.49	9.93	99.85	9.92

评委签名：

评委姓名：

# 诚信分评审表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	投标单位	单位名称	施工 (诚信分)	施工 (等级)	设计 (诚信分)	设计 (等级)	投标单位诚信分
1	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	(主)广东赢建工程有限公司	180.0	A			84.00
		(成)智诚建科设计有限公司			100	A	
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	(主)广东鸿宇建设工程有限公司	100	B			76.00
		(成)爱建信达工程咨询有限公司			100.0	A	
3	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	(主)鸿茂建设集团有限公司	165.0	A			80.00
		(成)广东科能建筑设计有限公司			120.0	A	
4	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	(主)中国建筑第四工程局有限公司	210.0	A	100.0	A	88.00
		(成)中图设计有限公司			126.0	A	
		(成)广东嘉辰建设有限公司	180.0	A			
5	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计院有限公司	(主)广东粤海建设有限公司	170.0	A			76.00
		(成)湖北天工建筑勘察设计院有限公司			100.0	A	

评委签名：

评委姓名：

# 得分汇总记录表

标段编号：JG2025-10187

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	投标单位名称	投标总价 (元)	技术文件评审			商务文件评审			信用评价			总分	排名	评委确认 排名
			评审得分	权重(%)	权重得分	评审得分	权重(%)	权重得分	评审得分	权重(%)	权重得分			
1	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	38323092.70	99.16	30.0	29.75	99.82	60.0	59.89	88.00	10.0	8.80	98.44	1	1
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	37694374.12	96.08	30.0	28.82	28.28	60.0	16.97	76.00	10.0	7.60	53.39	2	2
3	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	37568773.50	96.08	30.0	28.82	26.37	60.0	15.82	84.00	10.0	8.40	53.04	3	3
4	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	38073845.76	96.12	30.0	28.84	25.80	60.0	15.48	76.00	10.0	7.60	51.92	4	4
5	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	38010554.40	96.28	30.0	28.88	19.87	60.0	11.92	80.00	10.0	8.00	48.80	5	5

评委签名：

评委姓名：

## 推荐定标候选人记录表

**标段编号: JG2025-10187**

标段名称：阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

日期：2025年12月02日

序号	投标单位名称	投标总价 (元)	技术文件评审			商务文件评审			信用评价			总分	排名	推荐定标 候选人
			评审得分	权重(%)	权重得分	评审得分	权重(%)	权重得分	评审得分	权重(%)	权重得分			
1	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	38323092.70	99.16	30.0	29.75	99.82	60.0	59.89	88.00	10.0	8.80	98.44	1	是
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	37694374.12	96.08	30.0	28.82	28.28	60.0	16.97	76.00	10.0	7.60	53.39	2	是
3	(主)广东赢建设工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	37568773.50	96.08	30.0	28.82	26.37	60.0	15.82	84.00	10.0	8.40	53.04	3	是
4	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	38073845.76	96.12	30.0	28.84	25.80	60.0	15.48	76.00	10.0	7.60	51.92	4	是
5	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	38010554.40	96.28	30.0	28.88	19.87	60.0	11.92	80.00	10.0	8.00	48.80	5	是

评委签名:

评委姓名：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_

# 阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）

## 招标评标报告

阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）于2025年12月2日9时00分在广州公共资源交易中心第11开标室举行开标会议，在广州公共资源交易中心第18评标室举行评标会议。现将评标情况报告如下：

### 一、基本情况

本招标工程的招标人为阳春市人民医院，代理机构为广东中鹏咨询有限公司。投标人的设计费报价不得高于招标人设置的设计收费基准价（招标控制价）730380.18元，工程建安费报价上限不得超过工程建安费（最高投标限价）37728049.88元，投标人的设计费报价不得低于招标人设置的设计收费基准价（招标控制价）的60%，即438228.11元，工程建安费投标报价不得低于工程建安费（招标控制价）的85%，即32068842.40元，否则作无效投标处理。本项目采用资格后审方式审查投标人，采用综合评估法评标，推荐得分最高的前五名为定标候选人。至投标登记截止时间止，共有15家投标人按招标文件规定网上投标登记参与项目（详见开标记录表）。其中浙江新禾景观工程有限公司、湖南尼塔建设发展股份有限公司、广东乐华建设工程有限公司、广东诺承建设工程有限公司、豫兴建筑工程有限公司、北方一建建设集团有限公司、衢州市政园林股份有限公司、江苏广泽建设有限公司、福建省泰成建设工程有限公司未提交投标文件，河南芮优建筑工程有限公司未解密投标文件，（主）中翎建业集团有限公司；（成）广东弘基设计有限公司未缴纳投标保证金，均为无效投标人。

### 二、开标记录情况

在本招标工程开标会上，招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人的电子投标文件进行解密，并公布投标人的投标报价、信用等级等情况。5家投标人符合招标文件要求为有效投标人，直接进入资格后审程序（详见开标记录表），分别为：

序号	投标人
1	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司
3	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司
4	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司
5	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司

在开标现场，经交易中心代表、监督部门的见证下，招标人或其招标代理机构从有效投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价，摇取球号为5号，对应单位为主广东赢建工程有限公司;成智诚建科设计有限公司，对应设计报价为708468.77元，施工报价为36860304.73元（详见开标记录表）。

5家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序（详见开标记录表）。

### 三、资格后审情况

经资格后审委员会（成员名单见资格后审报告）审查，5家投标人都符合资格后审要求，为有效投标文件，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序（详见资格审查汇总表）。

### 四、评标委员会成员名单

本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_5位专家，其中，评标委员会主任由\_\_\_\_\_担任。

### 五、技术文件审查情况

#### （一）符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，5家投标人的技术文件都符合要求，为有效投标人。

#### （二）技术文件评审得分

， ， ， ，

序号	投标人	技术文件得分	技术文件得分评审得分
1	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	96.28	28.88
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	96.08	28.82
3	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	96.12	28.84
4	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	99.16	29.75
5	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	96.08	28.82

#### 六、商务文件审查情况

##### (一) 符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，5家投标人的商务文件都符合要求，为有效投标文件。

##### (二) 商务文件评审

各评委对各投标人的商务文件中的工程业绩、奖项等和投标报价分别评审，计算其各项得分。其中，投标人的投标报价得分按如下办法计算：

1、当有效投标报价为3个以上（含本数）6个以下（不含本数）时，计算所有有效报价的算术平均值。施工有效报价的算术平均值为37220984.89元，设计有效报价的算术平均值为713143.21元。

2、根据招标文件规定，取投标人有效报价算术平均值与随机摇号选定单个投标报价的平均值计算出本项目的施工评标基准价为37040644.81元，设计评标基准价为710805.99元。

##### (三) 商务文件评审得分

序号	投标人	工程建安费（元）	工程设计费（元）	商务文件得分	商务文件评审得分
1	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	37313041.33	697513.07	19.87	11.92
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	36973488.88	720885.24	28.28	16.97
3	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	37350769.38	723076.38	25.8	15.48
4	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	37607320.12	715772.58	99.82	59.89
5	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	36860304.73	708468.77	26.37	15.82

七、根据招标文件的规定，计算各有效投标人的综合总得分（技术文件评审得分、商务文件评审得分和信用评价评审得分），并经评标委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序。（详见得分汇总表）

序号	投标人	技术文件评审得分	商务文件评审得分	信用评价评审得分	综合总得分
----	-----	----------	----------	----------	-------

1	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	29.75	59.89	8.80	98.44
2	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	28.82	16.97	7.60	53.39
3	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	28.82	15.82	8.40	53.04
4	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	28.84	15.48	7.60	51.92
5	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	28.88	11.92	8.00	48.80

八、推荐的定标候选人名单

经评标委员会评审，推荐阳春市人民医院病房改造提升建设项目设计施工总承包（EPC）5名定标候选人（不标明排序）：

候选人 \ 定标信息	投标人	投标报价（元）	综合总得分
定标候选人	(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)广东嘉辰建设有限公司	38323092.70	98.44
定标候选人	(主)广东鸿宇建设工程有限公司;(成)爱建信达工程咨询有限公司	37694374.12	53.39
定标候选人	(主)广东赢建工程有限公司;(成)智诚建科设计有限公司	37568773.50	53.04
定标候选人	(主)广东粤海建设有限公司;(成)湖北天工建筑勘察设计有限公司	38073845.76	51.92
定标候选人	(主)鸿茂建设集团有限公司;(成)广东科能建筑设计有限公司	38010554.40	48.80

九、澄清、说明、补充事项纪要：无。

评标委员会：

2025年12月2日