

最高投标限价公布函

(2018 计价办法)

工程名称: 黄埔区妇幼保健院(广州开发区医院永和院区)新建项目施工总承包

最高投标限价(元): 773119917.70

分部分项工程费(元): 561360662.41

措施项目费(元): 82261807.08

其中绿色施工安全防护措施费(元): 34706835.93

(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费)

其他项目费(元): 65864867.62

其中暂列金额(元): 55890199.99 (详细列明各专业工程暂列金额)

其中暂估价(元): 0.00

税金(元): 63632580.59

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费(元)	暂列金额(元)
1	地下部分	8926626.42	13817955.69
1.1	地基工程	4820201.47	5519013.01
1.1.1	场地土石方工程(地上部分全费用综合单价)	0	0
1.1.2	基坑支护工程	4080622.42	4357288.95
1.1.3	桩基础工程	739579.05	1161724.06
1.2	地下室建筑工程	2738366.75	6659909.47
1.2.1	地下室一人防设备工程	0	148091.39
1.2.2	地下室一建筑工程	2738366.75	6511818.08
1.3	地下室装修工程	1286457.22	1409185.15
1.3.1	地下室一装饰工程	1286457.22	1409185.15
1.4	地下室幕墙工程	5085.22	22712.95
1.4.1	地下室一幕墙工程	5085.22	22712.95
1.5	人防机电工程	76515.76	207135.11
1.5.1	地下室一人防给排水	9954.52	7893.98
1.5.2	地下室一人防电气	34526.58	160073.28
1.5.3	地下室一人防暖通	32034.66	39167.85
2	地上部分	9325172.81	13621225.37
2.1	地上建筑工程	6378745.03	7130315.57
2.1.1	裙楼一建筑工程	2573444.01	3705781.65

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
2.1.2	住院楼塔楼—建筑工程	2413074.84	2110548.91
2.1.3	科研行政楼塔楼—建筑工程	1075199.67	868729.91
2.1.4	传染楼—建筑工程	284721.98	397732.76
2.1.5	液氧站、污水处理站—建筑工程	14794.05	18180.53
2.1.6	钢连廊—建筑工程	17510.48	29341.81
2.2	地上装饰工程	938764.81	1083542.13
2.2.1	裙楼—装饰工程	397323.98	455406.3
2.2.2	住院楼塔楼—装饰工程	337091.03	402352.92
2.2.3	科研行政楼塔楼—装饰工程	133276.62	148460.74
2.2.4	传染楼—装饰工程	64522.57	70013.38
2.2.5	液氧站、污水处理站—装饰工程	6550.61	7308.79
2.3	地上幕墙工程	1861081.54	5338187.63
2.3.1	裙楼—幕墙工程	595909.91	1897694.3
2.3.2	住院楼塔楼—幕墙工程	768607.89	2064628.78
2.3.3	科研行政楼塔楼—幕墙工程	346241.59	953838.17
2.3.4	传染楼—幕墙工程	150322.15	422026.38
2.4	防雷工程	146581.43	69180.04
2.4.1	地下室防雷	43998.08	19509.14
2.4.2	裙楼防雷	38277.87	17756.55
2.4.3	住院楼塔楼防雷	32224.17	15115.35
2.4.4	科研行政综合楼塔楼防雷	11117.07	4890.81
2.4.5	传染楼防雷	8838.29	4186.5
2.4.6	3#液氧站、污水处理站防雷	3768.97	2383.73
2.4.7	医疗专项-防雷	8356.98	5337.96
3	其他工程	527569.59	1661890.55
3.1	室外景观工程	305331.87	821237.51
3.1.1	园建工程	289232.55	739028.57
3.1.2	绿化工程-红线内	10387.97	62451.71
3.1.3	绿化工程-红线外	5711.35	19757.23
3.2	园林景观机电工程	66336.8	75677.74
3.2.1	园林给排水	29115.7	30628.94
3.2.2	园林电气	37221.1	45048.8
3.3	室外给排水工程	112910.45	426081.71
3.3.1	室外给排水	84080.83	369935.5
3.3.2	室外消防水	8988.97	18203.35
3.3.3	排水沟、截洪沟	19840.65	37942.86
3.4	标识划线工程	26336.18	315736.95
3.4.1	地下室车库划线工程	18041.93	29502.35
3.4.2	户外标识工程	372.39	32190.1

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
3.4.3	室内标识工程	7921.86	254044.5
3.5	树木迁移工程	16654.29	23156.64
3.5.1	树木迁移工程	16654.29	23156.64
4	地下室装饰工程	265538.21	534110.63
4.1	地下室—精装修(专项外)	173767.72	284932.35
4.2	地下室—防辐射精装修(专项)	91770.49	249178.28
5	地上装饰工程	1814754.12	5014308.97
5.1	裙楼—装修工程(专项外)	563845.55	1230034.39
5.2	住院楼—装修工程(专项外)	526135.62	1358664.72
5.3	科研行政楼—装修工程(专项外)	153675.49	316249.88
5.4	传染楼—装修工程(专项外)	81220.99	200805.96
5.5	裙楼—装修工程(洁净专项)	347143.7	1326967.86
5.6	住院楼—装修工程(洁净专项)	78050.2	279540.68
5.7	科研行政楼—装修工程(洁净专项)	28639.23	111070.41
5.8	传染楼—装修工程(洁净专项)	1513.75	6114.74
5.9	裙楼—装修工程(防辐射专项)	30597.76	168078.3
5.1	传染楼—装修工程(防辐射专项)	3931.83	16782.03
6	地下室安装工程	3014890.13	4831275.14
6.1	地下室给排水	236147.48	313965.94
6.2	地下室电气	671123.57	1831724.46
6.3	地下室智能化	225120.3	373889.49
6.4	地下室消防电	292918.53	264874.81
6.5	地下室消防水	702816.84	722035.5
6.6	地下室暖通	886763.41	1324784.94
7	裙楼安装工程	3582118.6	5733615.66
7.1	裙楼给排水	417484.83	668866.3
7.2	裙楼电气	673884.24	2070480.52
7.3	裙楼智能化	383864.53	960926.79
7.4	裙楼消防电	290125.53	261297.8
7.5	裙楼消防水	534665.41	424525.22
7.6	裙楼暖通	1282094.06	1347519.03
8	住院楼塔楼安装工程	2336401.27	2583300.71
8.1	住院楼塔楼给排水	298603.81	408931.22
8.2	住院楼塔楼电气	417391.49	523329.14
8.3	住院楼塔楼智能化	312473.73	447533.26
8.4	住院楼塔楼消防电	118044.23	107337.75
8.5	住院楼塔楼消防水	293412.16	216306.47
8.6	住院楼塔楼暖通	896475.85	879862.87
9	科研行政综合楼塔楼安装工程	1029447.46	1700892.31



序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
9.1	科研行政综合楼塔楼给排水	103994.63	111414.87
9.2	科研行政综合楼塔楼电气	137439.78	220751.3
9.3	科研行政综合楼塔楼智能化	216222.82	668022.86
9.4	科研行政综合楼塔楼消防电	59245.21	55493.23
9.5	科研行政综合楼塔楼消防水	114260.68	94109.37
9.6	科研行政综合楼塔楼暖通	391186.99	541930.31
9.7	智能化机房电气	7097.35	9170.37
10	传染楼安装工程	442798.36	517000.63
10.1	感染楼给排水	63367.38	103755.58
10.2	传染楼电气	68921.48	85319.57
10.3	传染楼智能化	55319.62	89925.18
10.4	传染楼消防电	29415.22	29536.13
10.5	感染楼消防水	44743.72	34141.58
10.6	传染楼暖通	181030.94	174322.59
11	电梯工程	732842.16	1127929.56
11.1	裙楼电梯	88598.97	246320.14
11.2	住院楼塔楼电梯	410890.38	572873.16
11.3	科研行政综合楼塔楼电梯	206352.19	244621.69
11.4	感染楼电梯	27000.62	64114.57
12	抗震支架	62669.34	135337.19
12.1	地下室抗震支架	28130.39	61125.45
12.2	裙楼抗震支架	23132.75	50788.92
12.3	住院楼塔楼抗震支架	6240.17	12712.8
12.4	科研行政综合楼塔楼抗震支架	3792.94	7851.71
12.5	传染楼抗震支架	1373.09	2858.31
13	医疗专项及医用气体	1788955.45	2571844.14
13.1	地下室医用气体	28679.4	97244.79
13.2	裙楼医用气体	111124.68	195581.08
13.3	住院楼塔楼医用气体	185025.77	263750.7
13.4	科研行政综合楼塔楼医用气体	397	1399.93
13.5	传染楼医用气体	19307.09	28301.97
13.6	液氧站医用气体	2208.82	31572.72
13.7	洁净给排水	70855.18	103722.09
13.8	洁净专项-暖通	959020.13	1193083.98
13.9	医疗专项-洁净区电气	236525.35	464763.96
13.1	洁净智能化	175812.03	192422.92
14	高低压配电	287722.55	1255709.22
14.1	变配电系统	287722.55	1255709.22
15	泛光工程	90512.59	117736.2

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
15.1	裙楼泛光	43383.04	61349.63
15.2	住院楼塔楼泛光	30128.82	35366.96
15.3	科研行政综合楼塔楼泛光	17000.73	21019.61
16	信号覆盖	221584.72	173716.88
16.1	信号覆盖	221584.72	173716.88
17	外电	195064.21	365477.89
17.1	外电接入-安装	28340.5	103350.94
17.2	外电接入-土建	166723.71	262126.95
18	室外智能化	25767.6	33778.18
18.1	室外智能化	25767.6	33778.18
19	污水处理站	36400.34	93095.07
19.1	液氧站、污水处理站给排水	18880.88	64029.51
19.2	液氧站、污水处理站电气	12031.56	16551.67
19.3	液氧站、污水处理站智能化	5149.67	11875.73
19.4	液氧站、污水处理站消防水	38.2	86.32
19.5	液氧站、污水处理站暖通	300.03	551.84
20	合计	34706835.93	55890199.99

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价报价。

招标单位

(盖章)

2026年1月9日

