

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目一太平镇典型镇建设项目勘察、初步设计 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年08月27日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东智铭设计有限公司（联合投标人：深圳市爱华勘测工程有限公司）	/	下浮率：17.000%；价格：764513.00元	30天。其中：勘察工期10个日历天、初步设计工期20个日历天)	无需缴纳				
2	中科盛华工程集团有限公司	/	下浮率：16.800%；价格：766355.20元	30天	无需缴纳				
3	中联玉德设计咨询有限公司	/	下浮率：18.500%；价格：750696.50元	30天	无需缴纳				

4	中城科泽工程设计集团 有限责任公司	/	下浮率 ： 17.200%； 价 格 ： 762670.80元	30天。总 工期 30 个日历天 【其中 ： 勘察工 期 10 个 日历天、 初步设计 工期 20 个日历天 ）】	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：921,100元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--太平镇典型镇建设项目勘察、初步设计													日期：2025年08月27日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	3						对应下浮率（%）				14.2					
摇取的第2个球	16						对应下浮率（%）				15.5					
摇取的第3个球	31						对应下浮率（%）				17					
下浮率平均值（%）	15.567															
监督部门：																
招标人： 4																
招标代理：																