

石排镇西部片区专精特新产业园电力设施迁改工程可行性研究报告评审服务用户需求书

一、工程概况

为整備盘活中坑马场周边多宗工业用地，需将地块红线内的一整段供电线路及电力设施进行迁改，本次改造范围从中坑中达厂北侧集体用地，横穿金旺厂北侧政府储备用地，至中坑旧改项目用地，涉及 10kV 和 0.4kV 线路、1 个公用配电房（中坑供电 11 站）以及金旺企业专用配电房，线路主供周边工厂及居民用电。工程计划将整段线路从中达厂西侧现状道路改迁至太和路南侧，沿太和路南侧连接至现状公用电缆分接箱，将中坑供电 11 站配电房腾挪至中坑农贸市场公厕侧电房。工程预算为 899.30 万元，建安费约 804.60 万元。

二、工程编制内容

依据国家和地方等有关要求，对《石排镇西部片区专精特新产业园电力设施迁改工程可行性研究报告》进行评估，形成项目可行性研究报告评估报告，并确保结果完整、科学、准确，符合工程项目的实际情况和国家有关规范。

三、项目单价

按照《广东省电力设施迁改工程建设其他费用计价导则（2022）》的通知-[粤标定函〔2023〕18号]计费标准，本工程服务费以建安费为基数乘以行业系数计算并下浮 20%计取，本工

程最终可行性研究报告评估费以发改(财政)部门批复的建安费为计费基数按以下收费计算方法相应调整进行结算。

具体计算过程如下:

(建 筑 工 程 费 + 安 装 工 程 费) $\times 2.135\% \times 5\% \times 80\% = (4722603 + 891394) \times 2.135\% \times 5\% \times 80\% = 0.48$ 万元。

四、付款方式和条件

乙方编制完成可行性研究报告的评估报告最终稿、经甲方确认及审核合格后一次性结算,具体支付时间以财政审批付款时间为准。

五、服务期限:咨询人同意在委托人提供完整的、符合要求的材料后,5日内提交可行性研究报告的评估报告;合同期限6个月。

