
上海电力招标采购中心 2025 年第 75 批集中招标招标

中标候选人公示

各投标人：

上海电力招标采购中心 2025 年第 75 批集中招标招标，对投标报价、质量、工期/交货期/服务期限、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号（如有）、资格能力条件等进行了评审。中国电能成套设备有限公司现受招标人委托，公示中标候选人如下：

一、漕泾电厂 1 号锅炉钢架、设备防腐油漆（DNYZC-2026-01-07-032-01）

1、第一中标候选人：安徽瑾琛建筑工程有限公司

投标报价（万元）：192.660317

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 7 月 30 日，如有调整，按合同签订生效日为准。

项目负责人、证书及编号：康怀芬，具有二级建造师证书（建筑工程），证书编号：皖 234222304952，有效期至 2028 年 09 月 10 日；安全生产考核 B 证，证书编号：皖建安 B（2025）0034741，有效期至 2028 年 09 月 01 日

资格能力条件：具有国家住建部颁发的防水防腐保温工程专业承包贰级资质，证书编号：D234608053，有效期至 2027 年 02 月 28 日；模板脚手架专业承包不分等级，证书编号：D334560637，有效期至 2026 年 11 月 16 日

业绩：提供有效业绩 8 个：

业绩 1：淮北申能发电有限公司#3 机组脱硫、低省及冷水塔区域钢结构防腐，开票日期 2024 年 05 月；

业绩 2：淮北申能发电有限公司#3 机组堆料场通用门式起重机防腐承包合同，开票日期 2023 年 12 月；

业绩 3：淮北申皖发电有限公司#1、2 炉脱硫及电除尘区域钢结构防腐承包合同，开票日期 2023 年 12 月；

业绩 4：上海上电漕泾发电有限公司脱硫区域输灰管架及部分综合管架结构修复合同，开票日期 2023 年 12 月；

业绩 5：上海外高桥第二发电有限责任公司灰库区域部分钢架油漆修补合同，开票日期 2024 年 06 月；

业绩 6：上海外高桥第二发电有限责任公司#3 卸船机整机油漆合同，开票日期 2023 年 03 月；

业绩 7：福建省鸿山热电有限责任公司化学区域设备、循泵房设备防腐施工，开票日期 2024 年 08 月；

业绩 8：上海吴泾发电有限责任公司生产现场隐患整治后防腐合同，开票日期 2024 年 10 月；

2、第二中标候选人：博华工程技术有限公司

投标报价（万元）：246.133091

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准。

工期/交货期/服务期限：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 7 月 30 日，如有调整，按合同签订生效日为准。

项目负责人、证书及编号：谈登成，具有一级建造师证书（建筑工程），证书编号：豫 1412019202005813，有效期至 2026 年 09 月 18 日；具有安全生产考核 B 证，证书编号：豫建安 B（2023）1206067，有效期 2025 年 10 月 30 日至 2028 年 10 月 29 日

资格能力条件：具有国家住建部颁发的防水防腐保温工程专业承包壹级资质，

证书编号: D241797358, 有效期至 2028 年 12 月 31 日; 模板脚手架专业承包不分等级,
证书编号: D341007530, 有效期至 2028 年 12 月 31 日;

业绩: 提供有效业绩 7 个:

业绩 1: 太仓电厂锅炉及尾部区域钢结构、设备设施等防腐整治项目, 开票日期
2025 年 06 月;

业绩 2: 国能浙江舟山发电有限责任公司除盐水泵房设备及辅助设施防腐、保温治
理项目, 开票日期 2024 年 06 月;

业绩 3: 浙江北仑电厂 2 号机组锅炉房钢结构防腐项目承包合同, 开票日期 2024
年 10 月;

业绩 4: 景德镇发电厂生产区域安全文明生产整治工程, 验收日期 2025 年 11 月;

业绩 5: 景德镇发电厂设备、钢结构及附件油漆防腐合同, 开票日期 2023 年 12 月;

业绩 6: 江西分宜发电厂#8、#9 机除尘器钢梁及其他设备油漆防腐合同, 开票日
期 2022 年 10 月;

业绩 7: 景德镇发电厂#2 机组部分设备、钢结构及附件防腐油漆合同, 开票日期
2022 年 11 月;

二、漕泾电厂 2C09 锅炉受热面防磨防爆消缺 (DNYZC-2026-01-07-032-02)

1、第一中标候选人: 上海电力建设有限责任公司

投标报价 (万元): 171.918

质量标准: 符合国家电投集团企业标准, 符合电力行业、建筑行业标准及国家
相关标准。

工期/交货期/服务期限: 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 5 月 31 日, 如有调
整, 按合同签订生效日为准。

项目负责人、证书及编号: 吴凯, 具有注册一级建造师 (机电工程): 沪
1312019202000735、有效期至 2028-10-09、安全生产考核合格证书 (B 证): 沪建安 B

(2023) 0104837、有效期至 2026 年 3 月 30 日；

资格能力条件：电力工程施工总承包壹级 证书号：D131025099，有效期：2030 年 07 月 11 日；特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理改造（锅炉安装含修理改造）(A) 证书号：TS3131K37-2027，有效期：2027 年 04 月 11 日。特种设备生产许可证工业管道安装(GC1)资质 证书号：TS3831014-2027，有效期：2027 年 06 月 06 日；

业绩：提供有效业 5 个

业绩 1：射阳港电厂 2×100 万千瓦燃煤发电机组扩建工程 2 标段主体施工、2023 年 12 月 17 日机组移交生产交接书，

业绩 2：山西神头发电有限责任公司“上大压小”二期 2×1000MW 机组#2 标段施工、2022 年 6 月 21 日机组移交生产交接书，

业绩 3：神华福建罗源湾储煤发电一体化项目发电厂工程主体施工（B 标段）安装、2022 年 4 月 26 日机组移交生产交接书，

业绩 4：神华四川天明电厂 2×100 万千瓦新建工程及神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地工程主体施工 A 标段安装、2021 年 8 月 31 日机组移交生产交接书，

业绩 5：华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目主体工程施工 A 标段安装、2023 年 5 月 28 日机组移交生产交接书

2、第二中标候选人：济宁市申城电力工程有限责任公司

投标报价（万元）：178.06

质量标准：优良

工期/交货期/服务期限：2026 年 3 月 20 日-2026 年 5 月 31 日，共计 73 天

项目负责人、证书及编号：朱冬斌，注册二级建造师（机电工程）：鲁 2372017202245332（有效期至 2028-08-12）、安全生产考核合格证书（B 证）：鲁建安 B（2019）8017885（有效期至 2028 年 11 月 28 日）

资格能力条件：电力工程施工总承包贰级 证书号：D237592883，有效期：2028 年 12 月 19 日；特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理改造（锅炉安装含修

理改造) (A) 证书号: TS3137B82-2027, 有效期: 2027 年 08 月 06 日。特种设备生产许可证工业管道安装(GC1)资质 证书号: TS3837J94-2029, 有效期: 2029 年 11 月 19 日;

业绩: 提供有效业绩 5 个

业绩 1: 国网能源哈密煤电有限公司新疆哈密花园 1#炉灵活性改造工程、2023 年 11 月 10 日工程项目量安装确认单,

业绩 2: 新疆哈密花园 2#炉灵活性改造项目工程设备安装施工、2024 年 5 月 27 日工程项目量安装确认单,

业绩 3: 元宝山发电有限责任公司 2024 年 2 号锅炉受热面综合治理及机炉外管检修更换工程、2024 年 12 月 12 日项目热态竣工验收单,

业绩 4: 云南华电镇雄发电有限公司再热器欠温治理项目、高温再热器 U 型弯管屏改造项目、2025 年 10 月 27 日项目验收签证单,

业绩 5: 北方魏家煤电有限责任公司电厂 (660MW) #1 锅炉低再受热面改造项目、2023 年 12 月 20 日验收移交证书

三、漕泾电厂 2026 年 1、2 号炉吹灰系统维护及检修 (DNYZC-2026-01-07-032-03)

1、第一中标候选人: 湖北华信机械发展有限公司

投标报价 (万元): 105.98

质量标准: 满足招标文件要求

工期/交货期/服务期限: 工期: 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日

项目负责人、证书及编号: 徐志明

资格能力条件: 提供国家住建部颁发电力工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级: 编号 D242329743, 有效期至 2030 年 2 月 17 日。

业绩: 提供满足招标文件要求的业绩 8 项:

(1) 新疆农六师煤电有限公司 4×360MW 机组和 2× 1100MW 机组锅炉吹灰系统运

行维护，竣工时间 2024 年 1 月；

(2)陈家港公司 2025 年度吹灰系统日常维护服务项目(一年)合同，结算时间 2025 年 11 月；

(3) 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 2024-2025 年全厂吹灰器检修维护，竣工时间 2025 年 9 月；

(4) 国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司锅炉吹灰系统日常维护，验收时间 2024 年 3 月；

(5) 国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司锅炉吹灰系统日常维护，验收时间 2024 年 3 月；

(6) 福建华电可门发电有限公司 2023-2026 年锅炉吹灰区域设备检修及修后质保服务，开票时间 2025 年 6 月；

(7) 大唐华银攸县能源有限公司 2024-2026 年吹灰器代维，开票时间 2025 年 1 月。等

四、外高桥电厂 2026 年 220kV 公用设备检修 (DNYZC-2026-01-07-032-04)

1、第一中标候选人：湖南省宇锦电力建设有限公司

投标报价（万元）：111.00005

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：306 天

项目负责人、证书及编号：刘拥君，高级工程师，编号 A0623199101007314；安全生产考核合格证书，编号：湘建安 B（2019）0001152，有效期至 2027 年 4 月 1 日；一级建造师，编号：湘 1422017201726962

资格能力条件：提供承装(修、试)电力设施许可（承装类二级、承修类二级、承试类二级），编号 5-5-00017-2015，有效期至 2027 年 9 月 9 日；

业绩：提供有效业绩 2 个：

(1) 业绩 1：外高桥电厂外顾 2167、外顾 2168 保护改造施工、调试，竣工日期：2025 年 10 月 30 日；

(2) 业绩 2：黑龙江省通河 200MW 风储一体化 PC 总承包项目对侧站改造输变电工程，竣工日期：2025 年 6 月 18 日。

2、第二中标候选人：湖南盈辉电力建设有限公司

投标报价（万元）：114.9215

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：306 天

项目负责人、证书及编号：王华，高级工程师，编号：A0623199101007303，一级建造师，编号：湘 1432023202400546，机电工程，有效期至 2027 年 1 月 10 日；安全生产考核合格证证书，编号：湘建安 B（2019）0013143，有效期至 2027 年 11 月 20 日

资格能力条件：提供承装(修、试)电力设施许可（承装类二级、承修类二级、承试类二级），编号 5-5-00032-2011（1、2），有效期至 2029 年 12 月 11 日；

业绩：提供有效业绩 3 个：

(1) 业绩 1：国网湖南综合能源服务有限公司 220KV 廖家湾变电站智慧化改造工程等施工，竣工日期：2021 年 11 月

(2) 业绩 2：国网湖南衡阳供电公司 220KV 麻塘变电站 1 号主变等设备更换，竣工日期：2022 年 12 月 30 日；

(3) 业绩 3：国网湖南衡阳供电公司 220KV 麻塘变电站 2 号主变等设备更换，竣工日期：2023 年 7 月 10 日；

五、外高桥电厂#3 主变内部检查及高备变 02B 吊芯大修(DNYZC-2026-01-07-032-05)

1、第一中标候选人：特变电工沈阳变压器集团有限公司

投标报价（万元）：192.98

质量标准：国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：2026年3月1日起至2026年12月31日

项目负责人、证书及编号：刘壮，具有安全生产考核合格证书，编号辽建安B【2023】1511279，有效期至2026年7月12日

资格能力条件：具有承装（修、试）电力设施许可证（承修一级），证书编号2-1-01253-2011，有效期至2029年6月26日；

业绩：提供8个有效业绩：

（1）4项有效吊罩大修业绩：

国能康平发电有限公司2号主变、2号高厂变、2号脱硫变大修，提供相关合同复印件及竣工验收单（验收时间2025年6月）；

山西国际能源集团宏光发电有限公司#2主变、高厂变检修，提供相关合同复印件及完工见证单（2024年4月）；

龙滩电厂3号主变大修，提供相关合同复印件及完工见证单（2024年6月）；

上海外高桥发电有限责任公司#2主变内部检查及01高备变1A/1B吊芯大修，提供相关合同复印件及完工见证单（2025年6月）；

（2）4项有效生产制造供货业绩：

福建华电可门三期2*1000MW煤电项目主变压器设备买卖，提供相关合同复印件及设备在运证明（投运日期2024年9月）；

铁岭清河电厂500kV主变扩建项目主变压器设备采购，提供相关合同复印件及设备在运证明（投运日期2023年12月）；

华能石洞口第一电厂2*65万千瓦等容量煤电替代项目主变压器设备采购，提供相

关合同复印件及设备在运证明（投运日期 2023 年 3 月）；

沈阳沈东 500 千伏变电站扩建工程 500kV 三相油浸无励磁自耦变压器一体采购，提供相关合同复印件及设备在运证明（投运日期 2023 年 10 月）；

2、第二中标候选人：保定天威保变电气股份有限公司

投标报价（万元）：197.0

质量标准：良

工期/交货期/服务期限：工期 301 天；2026 年 03 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

项目负责人、证书及编号：安宁具有安全生产考核合格证书，编号冀建安 B【2023】0535061，有效期至 2026 年 3 月 28 日

资格能力条件：具有承装（修、试）电力设施许可证（承修一级），证书编号 1-3-00031-2006，有效期至 2030 年 10 月 31 日；

业绩：提供 4 个有效业绩：

（1）2 项有效吊罩大修业绩：

石家庄良村热电有限公司 2024 年#2 主变、#2 高厂变吊芯大修，提供合同复印件及产品服务验收单（验收时间 2024 年 9 月）；

华电青岛发电有限公司 2024 年 1 号主变吊芯大修，合同签订日期 2024 年 9 月，提供合同复印件及产品服务验收单（验收时间 2024 年 11 月）；

（2）2 项有效返厂检修业绩：

国能神皖池州发电有限公司 2024 年#1 主变返厂检修，提供合同复印件及产品服务验收单（验收时间 2025 年 12 月）；

浙江公司宁海电厂 5 号主变 A 相返厂检修，提供合同复印件及产品服务验收单（验收时间 2025 年 1 月）；

六、外高桥电厂#3 机组延寿检修辅助配合项目（DNYZC-2026-01-07-032-06）

1、第一中标候选人：上海郑达机电设备工程有限公司

投标报价（万元）：127.008

质量标准：质量达到符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：工期：41天，交货期：2026年4月6日，服务期限：2026年4月6日至2026年5月16日

项目负责人、证书及编号：邱祥文

资格能力条件：具有机电工程施工总承包二级资质，证书编号：D231589867，有效期至2029年10月29日

业绩：提供了6个有效业绩：

(1) 上海外高桥发电有限责任公司#3机组A级检修汽机、管阀及调速系统检修项目，开票时间：2023年8月15日；

(2) 京西热电2023年机组秋季检修，开票时间：2023年10月18日；

(3) 外高桥电厂#4机组A级检修辅助配合项目，开票时间：2024年7月25日；

(4) 外高桥电厂#1机组延寿检修辅助配合项目，开票时间：2024年12月23日；

(5) 外高桥电厂#2机组A级检修辅助配合项目，开票时间：2025年7月8日；

(6) 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司2025年1号、2号、3号机组秋季检修项目，开票时间：2025年10月22日

2、第二中标候选人：上海美景建设（集团）有限公司

投标报价（万元）：129.48

质量标准：质量达到符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：工期：41天，交货期：2026年4月6日，服务期限：2026年4月6日至2026年5月16日

项目负责人、证书及编号：陈培建

资格能力条件：具有建筑机电安装工程专业承包一级资质，证书编号：D231523353，有效期至 2030 年 8 月 25 日

业绩：提供了 3 个有效业绩：

(1) 上海外高桥第三发电有限责任公司机组及公用系统日常维护配合，开票时间：2022 年 12 月 5 日

(2) 上海上电漕泾发电有限公司 1、2 机组及外围系统维护、检修辅助，开票时间：2023 年 5 月 26 日

(3) 上海上电漕泾发电有限公司 2C08 检修短期辅助配合施工，开票时间：2023 年 7 月 4 日；

七、外高桥电厂#3 机组延寿评估金属打磨及焊接（DNYZC-2026-01-07-032-07）

1、第一中标候选人：中国电建集团河南工程有限公司

投标报价（万元）：129.7

质量标准：满足招标文件要求

工期/交货期/服务期限：计划开工日期 2026 年 4 月 6 日，结束日期 2026 年 5 月 16 日。（暂定，开工日期根据实际时间确定，工期按期顺延，实际工期根据发包方安排，工作票开具后，施工作业期约 22 天，配合调试试验期约 19 天，不含合同签订及入场培训时间，开工前具备入场条件）。

项目负责人、证书及编号：叶朝峰，具有安全生产考核合格证书（B 证），证书号：豫建安 B（2023）1217957，有效期至：2027 年 8 月 29 日

资格能力条件：具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目为锅炉（A）（证书号：TS3141090-2028），有效期至 2028 年 1 月 15 日；以及公用管道安装（GB2）（证书号：TS3841405-2029），有效期至 2029 年 4 月 25 日；

业绩：提供了 7 个有效业绩：

(1) 大唐湘潭发电 2021 年 600MW 机组 P91 管道、减温器、堵板阀、吹灰管道等

施工，竣工验收时间：2021年6月4日；

(2) 广东粤电靖海发电 #1 锅炉主蒸汽管道改造项目，竣工验收时间：2021年6月20日；

(3) 大唐华银攸县能源有限公司高温再热器弯头更换施工，竣工验收时间：2023年5月29日；

(4) 国能（福州）热电有限公司 #2 炉末过异种钢接头提升改造施工，竣工验收时间：2022年11月25日；

(5) 福建大唐国际宁德发电有限责任公司一单元再热器出口第1根管改造施工。竣工验收时间：2024年11月18日；

(6) 福建大唐国际宁德发电有限责任公司1号锅炉高过入口段347HFG升级施工，竣工验收时间：2024年11月20日；

(7) 平顶山姚孟发电有限责任公司#5、6炉高再管屏T23过渡段改造施工工程，竣工验收时间：2025年5月15日；

2、第二中标候选人：江苏万远建设集团有限公司

投标报价（万元）：140.5982

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：服务期限：40日历天计划开始日期：2026年4月6日计划结束日期：2026年5月16日具体开始时间以通知为准

项目负责人、证书及编号：彭伟，具有安全生产考核合格证书（B证），证书号：苏建安B（2023）1013657，有效期至2026年5月31日

资格能力条件：具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目为锅炉（A）（证书号：TS3132202-2029），有效期至2029年11月10日；以及公用管道安装（GB2）（证书号：TS3832418-2029），有效期至2029年12月30日；

业绩：提供了 8 个有效业绩

(1) 花园电厂锅炉受热面检修，竣工验收时间：2021 年 10 月 10 日；

(2) 花园电厂锅炉受热面检修，竣工验收时间：2023 年 11 月 28 日；

(3) 松花江 4 号机组检修部分项目外委施工，竣工验收时间：2023 年 7 月 9 日；

(4) 阳西电厂#1 机组 2024-103A 检修工程，竣工验收时间：2024 年 4 月 20 日；

(5) 协鑫太电 513-03A 检修汽机、锅炉侧项目，竣工验收时间：2025 年 4 月 28 日；

(6) 福溪发电#2 炉省煤器检修项目，竣工验收时间：2024 年 12 月 13 日；

(7) 协鑫太电-311-07C、614-08C 检修锅炉侧项目，用户证明时间：2025 年 10 月 22 日

(8) 长源电力汉川公司（一发）#2 炉未过、未再、墙再管接头、省煤器、冷灰斗水冷壁管更换，竣工验收时间：2024 年 7 月 22 日

八、外高桥电厂#3 机组主变、#4 机组主变、02 高备变 220kV 开关三相液压机构外送修理（DNYZC-2026-01-07-032-08）

1、第一中标候选人：合肥哈洋电力自控设备有限公司

投标报价（万元）：176.4

质量标准：达到国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准。

工期/交货期/服务期限：2026.4.1-2026.12.31 具体时间响应甲方要求

项目负责人、证书及编号：/

资格能力条件：提供了有效期内北京 ABB 高压开关设备有限公司授权维修维护证书；

业绩：提供了满足招标文件资格要求的业绩 3 项：

(1) 上海外高桥发电有限责任公司 1 号机组主变 220kV 开关三相液压机构外送修理合同，合同签订日期：2024 年 10 月 23 日，竣工开票日期：2024 年 12 月 3 日。

(2) 上海外高桥发电有限责任公司 2 号机组主变 220KV 开关三相液压机构外送修理合同，合同签订日期：2025 年 1 月 21 日，竣工开票日期：2025 年 5 月 20 日。

(3) 上海东生供用电器材厂#2 母联开关液压机构修理合同，合同签订日期：2021 年 10 月 11 日，竣工开票日期：2021 年 11 月 12 日。

2、第二中标候选人：北京远志电力技术有限公司

投标报价（万元）：178.5

质量标准：符合国家电投集团企业标准，符合电力行业、建筑行业标准及国家相关标准

工期/交货期/服务期限：2026 年 4 月 1 日至 12 月 31 日

项目负责人、证书及编号：/

资格能力条件：提供了有效期内北京 ABB 高压开关设备有限公司授权维修维护证书；

业绩：提供了满足招标文件资格要求的业绩 3 项：

(1) 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂变电站 5042 断路器操作机构大修合同，合同签订日期：2021 年 10 月 28 日，竣工开票日期：2023 年 9 月 12 日。

(2) 福建大唐国际宁德发电有限公司 500KV 断路器液压机构维修合同，合同签订日期：2023 年 9 月 27 日，竣工开票日期：2024 年 1 月 16 日。

(3) 大唐岩滩水力发电有限责任公司 5043 开关 C 相操作机构修理合同，合同签订日期：2022 年 4 月 27 日，竣工开票日期：2022 年 11 月 8 日。

如对上述结果有异议，请在本公示发布之日起三日内向相关单位反映。

监督单位：上海电力法律与风险管理部（法人治理部）

联系人：翁燕琼

联系电话：23108800-2046

邮箱：wengyanqiong@spic.com.cn

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

联系人：吴迪

电话：19512122346

（招标代理机构盖章）

2026年02月11日