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 公开招标采购公告
项目概况
	2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年02月11日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。  


                                                             项目编号：QZZXC2026-JX003
项目名称：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目
预算金额（元）：9749735
    最高限价：标项1：5891106元整、标项2：3858629元整；
    采购需求：
标项1
    标项名称:2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目第一标段 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:5891106
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目，主要内容包括秀洲区国省道的公路路面坑洞维修、路面及基层病害处理、公路路面预养护、桥头跳车的接顺、路面灌缝、窨井以及管涵，不含单独立项的公路大中修以及因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅进行应急抢险（具体详见招标需求）。
备注：同一投标单位同时参加两个标段投标的，投标文件须按标段分别编制及上传。本项目在招投标实施期间所述的标项1即为第一标段、标项2即为第二标段。 
标项2
 标项名称:2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目第二标段 
    数量: 不限  
    预算金额（元）：3858629  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目，主要内容包括秀洲区县道的公路路面坑洞维修、路面及基层病害处理、公路路面预养护、桥头跳车的接顺、路面灌缝、窨井以及管涵，不含单独立项的公路大中修以及因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅进行应急抢险（具体详见招标需求）。
    备注：同一投标单位同时参加两个标段投标的，投标文件须按标段分别编制及上传。本项目在招投标实施期间所述的标项1即为第一标段、标项2即为第二标段。
合同履约期限：标项1、标项 2：自开工令发布之日起至2026年12月31日止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
无； 
专门面向中小企业
服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；
服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；
要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；
要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；
3.本项目的特定资格要求：
标项1、标项2：具备公路养护工程三类甲级资质和公路养护工程三类乙级资质，或公路路基路面甲级资质，并在人员、资金等方面具有相应施工能力的企业。
三、获取招标文件 
    时间：/至2026年2月11 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台线上获取 
    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年02月 11 日 14:30（北京时间）
    投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 
     开标时间：2026年02月11 日 14:30 
     开标地点（网址）：政采云线上开标  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
    1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
    2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
    3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案∶
https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 
    地    址：嘉兴市秀洲区新平路117号 
    传     真：  /
    项目联系人（询问）：张先生  
    项目联系方式（询问）：0573-83599975 
    质疑联系人：沈女士    
    质疑联系方式：0573-83599975 
   
    2.采购代理机构信息            
    名称：浙江求真工程管理咨询有限公司             
     地址：秀洲区洪波路1200号万豪广场12楼1204室             
    传    真：    /         
    项目联系人（询问）：周女士              
    项目联系方式（询问）：15824313890  
    质疑联系人：沈佳             
    质疑联系方式：18805732310 　　　　　　     
   
    3.同级政府采购监督管理部门
    名    称：嘉兴市秀洲区财政局
    地    址：/
    传    真：/
    联 系 人：方先生
    监督投诉电话：0573-82720085
 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
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一、采购内容
	标项
	标项名称
	单位
	数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
	项
	1
	5891106
	

	2
	2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
	项
	1
	3858629
	


标项1：主要内容包括秀洲区国省道的公路路面坑洞维修、路面及基层病害处理、公路路面预养护、桥头跳车的接顺、路面灌缝、窨井以及管涵，不含单独立项的公路大中修以及因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅进行应急抢险（具体详见招标需求）。
标项2：主要内容包括秀洲区县道的公路路面坑洞维修、路面及基层病害处理、公路路面预养护、桥头跳车的接顺、路面灌缝、窨井以及管涵，不含单独立项的公路大中修以及因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅进行应急抢险（具体详见招标需求）。
第一标段、第二标段：自开工令发布之日起至2026年12月31日止。
2、 项目要求
A：人员要求：
项目经理：1、有工程师及以上技术职称；
2、拟委任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。
B：质量目标：合格 。
C：施工要求：
a、 小修工程:
1. 按照《公路养护安全作业规程》的要求，配备必要的养护安全作业设备、设施及标识。供应商项目部管理人员应在签订合同后一周内向采购人备案，备案材料应包含任命文件、人员简历及相关资格证明材料。备案人员还应包括项目现场负责人、安全负责人、台账资料负责人。承包人应按照合同承诺和实际作业需要，配置养护人员。
2.为安全管理和提高警示作用，养护机械应符合以下要求：
（1）专为公路养护施工作业车辆应符合以下规定：
a施工车辆车身应统一喷涂桔黄色作为安全示警标识。且按标准安装黄色示警灯；
b施工车辆驾驶室顶部明显处应设置黄色示警灯，对于特殊车辆（驾驶室高度不足），应在其最高部位顶部明显处实施设置，且在车箱板尾部两侧最高处各增设一个黄色示警灯；
c对于配备车箱板的施工车辆要在后车箱板悬挂移动性施工作业标志，且标志背面斜插二面红色示警旗，车箱高栏处悬挂施工指示标志（自卸车除外）。
（2）对于临时性雇用维修服务施工车辆应符合以下规定：
施工车辆驾驶室顶部明显处应设置黄色示警灯，对于特殊车辆（驾驶室高度不足），应在其最高部位顶部明显处实施设置，且在车箱板尾部两侧最高处各增设一个黄色示警灯。
（3）其他非公路养护施工作业车辆应按有关规定粘贴反光膜或粉刷油漆，悬挂施工作业标志，配置施工作业标志灯。
（4）所有的养护机械在作业前进行检查，保证上路作业和操作期间技术状况良好。
养护期间一旦发生与本项目相关安全责任事故时，由供应商负责人负责协调处理事故各项事宜。
4.发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
（1）供应商未建立规定台账资料的每发现一次扣款2000元，未及时提交资料台账每延期1天扣100元，发现资料不真实、不齐全的每处扣100元。
（2）供应商未经采购人审批擅自变更计划或者没有按照计划执行工作，每发现一次扣款1000元；没有完成计划内容而导致延期的（人力不可抗拒因素除外），每处扣款1000元。
（3）未按采购人提出的整改意见整改的或整改不到位的，每发现一次课以违约金2000元；拒不整改的，按合同违约处理。
（4）按照采购人认可的计划，由于供应商自身原因造成工作延期的，对供应商每处课以2000元违约金；对采购人提出的赶工措施不切实落实整改的，视情每次承包人课以3000-5000元违约金；按照采购人认可的进度计划，由于供应商自身原因造成的连续三个月严重滞后，则对供应商课以合同价1%的违约金处罚。
（5）供应商未按规定开展日常小修工作，导致第三方责任事故，由供应商自行负责处理。
（6）养护作业未做到随产随清：其中公路及桥涵小修施工产生的建筑垃圾未在24小时内完成进行清理，每发现一次扣1000元。
（7）供应商上报的计量中审核出有弄虚作假、虚报计量情况的，视情节对承包人按该项虚报部分上报计量金额10%～100%处罚；存在计算错误的，按该页计量表中错误项目上报计量金额的5%处罚。所有罚款均在承包人当期计量中扣除。
上述（1）-（6）违约金应在支付供应商的款项中扣除，扣除违约金支配权归采购人所有。其他未尽事项，按采购人相关管理规定执行。
b、应急抢修：
1. 需及时排除因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅，按照《公路养护安全作业规程》的要求，配备必要的养护安全作业设备、设施及标识。应急抢险设备至少配置养护作业车2辆、油锯4把、水泵4组、发电机2组，挖掘机2台，其他小型工器具若干。应急抢险分队必须按要求上岗作业，保持人员的稳定性，按照发包人的指示做好应急抢险工作；在应急抢险工作中，注意保留实施前后的影像资料，并做好各类工程资料的留存和及时归档。供应商项目部管理人员应在签订合同后一周内向采购人备案，备案材料应包含任命文件、人员简历及相关资格证明材料。备案人员还应包括项目现场负责人、安全负责人、台账资料负责人。供应商应按照合同承诺和实际作业需要，配置养护人员（应急抢险人员），并建立养护人员（应急抢险人员）花名册。花名册内容应包括姓名、年龄、身份证号码、联系方式、作业路线、工种等，在第一次养护项目部会议前上报业主备案。承包人所组建的应急分队成员必须保持联系电话24小时通畅，随叫随到。
2.应急抢险范围：遭受冰雪、强降雨、台风等恶劣天气或公路交通安全事故期间及其他影响交通安全畅通情行。
3. 应急抢险工作时间：恶劣天气期间以及晚上（晚上6点至第二天上午7点），提前做好冷补沥青、碎石、煤渣、工业盐等常用应急抢险物资的储备工作；恶劣天气、突发事件期间建立24小时值班制度，值班地点为嘉兴公路站；恶劣天气应急响应时间不超过20分钟，普通应急处理不超过40分钟。
4．采购人指令要求承包人提供抢险物资和机械的承包人需无条件的配合。
5. 采购人将根据需要定期及不定期对应急分队进行演练，承包人应积极配合。
6. 供应商需无条件的配合各类迎检及应急抢险工作，并按需要配备汽吊、挖机、推土机及装载机等机械以备急需。
7.所有人员必须购买意外伤害保险等。所有车辆必须购买车辆强制保险，必须提供每人与车辆的保单与合同文本。在养护作业施工过程中发生任何安全事故均由供应商独立承担责任，具体参见合同文本。
8.供应商应建立公路、桥梁及各类公路设施破损、缺失情况报告制度及管理人员岗位责任制度。
9.供应商组建一支应急抢险队伍，成员不少于20人，年龄均在60周岁以内，具有一定的养护作业经验，确定队长和队员及联系方式，于项目部成立时上报发包人。至少2人有车辆驾驶证，1人有特种设备操作证（装载机），按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的要求，配备必要的养护安全作业设备、设施及标识，并至少配备巡查抢险车一辆，巡查抢险车具有警示灯及反光标识。
10.三防抢险等：做好三防抢险、突发事件的处理、迎检等联动工作；
a在台风、旱涝、冰雪等各种恶劣天气、自然灾害及突发事件后，查看路况，及时向发包人汇报；
b对于供应商组建的应急分队，采购人将定期及不定期进行演练，以确保应急分队整体素质，期间承包人应积极配合，全力参与随叫随到。
11.应急抢险期间一旦发生与本项目相关安全责任事故时，由供应商负责人负责协调处理事故各项事宜。
12.采购人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
供应商未建立规定台账资料的每发现一次扣款2000元，未及时提交资料台账的每延期1天扣100元，发现资料不真实、不齐全的每处扣100元；
供应商未按规定上报人员备案材料、花名册的，课以违约金1000元；未按规定上报养护人员变更的，课以违约金1000元。
（3）供应商未经发包人审批擅自变更计划或者没有按照计划执行工作，每发现一次扣款1000元；没有完成计划内容而导致延期的（人力不可抗拒因素除外），每处扣款1000元；延期上报计划每延期1天扣100元。
（4）供应商未按规定上报路况巡查报告的，每发生一次课以500元违约金，情节严重且无切实整改措施的，按合同违约处理；存在的路况问题，供应商未在路况巡查报告中上报的，每发现一次课以违约金500元。
（5）供应商未经发包人同意私自使用发包人设备物资的扣款1000元，如发生损坏或灭失的应照价赔偿。
（6）供应商未按规定开展养护作业的，每发现一次课以违约金1000元；未按采购人提出的整改意见整改的或整改不到位的，每发现一次课以违约金2000元；拒不整改的，按合同违约处理。
（7）供应商未按规定建立养护设备及物资使用台账的，或未及时统计养护设备、物资出入库和使用情况，每项内容课以违约金扣1000元。
（8）未能及时上报计划（或统计）材料或材料不符合规定而退回，则每延期一天课以100元的违约金。材料被退回的，从退回之日起计算。
（9）按照采购人认可的计划，由于供应商自身原因造成工作延期的，对供应商每处课以2000元违约金；对采购人提出的赶工措施不切实落实整改的，视情每次供应商课以3000-5000元违约金；按照采购人认可的进度计划，由于供应商自身原因造成的连续三个月严重滞后，则对供应商课以合同价1%的违约金处罚并当季考核70分以下。
（10）供应商未按规定开展应急抢险工作，导致第三方责任事故，由供应商自行负责处理。
（11）供应商上报的计量中审核出有弄虚作假、虚报计量情况的，视情节对承包人按该项虚报部分上报计量金额10%～100%处罚；存在计算错误的，按该页计量表中错误项目上报计量金额的5%处罚。所有罚款均在承包人当期计量中扣除。
上述（1）-（11）违约金应在支付供应商的款项中扣除，扣除违约金支配权归采购人所有。其他未尽事项，按采购人相关管理规定执行。
[bookmark: _Toc87888463]三、计量与支付
小修工程计量：
按照合同文件、业主相关文件要求，发包人对公路小修实际计量情况组织一次验收，考核验收完成后方可计量支付。承包人凭养护作业任务单、养护作业验收单计量，需要现场确认工程数量的作业，计量时还应附有发包人签认的工程数量确认单。不符合有关规定和计量要求的项目将不予支付。
承包人应按发包人指令开展公路小修作业，在指令范围外作业的工作量将不予计量。
大面积小修（单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米）作业计量验收规定：小修施工厚度以发包人现场测量为准，且测量点数不低于每百平方米3个，取加权平均厚度为计量厚度；小修面积以发包人组织计量验收为准。小面积小修作业计量验收规定：厚度：根据承包人施工图片台账等资料，按实计算；小修面积以发包人组织计量验收为准。
应急抢修计量：
（1）应急抢险日常应急处置（非恶劣天气下白天的公路应急突发事件处置及配合迎检工作等）人工费、突发事件的应急抢险（恶劣天气、突发事件以及夜间的交通事故、路面清理等抢险工作）费用、部分县道交通流量调查费用，分别按实际发生的数量乘以人工费单价计算，人工费单价包含交通工具以及小型机具的使用、劳务费、规费、税金、保险、管理费等一切费用。人工费工日按8小时计算，不足4小时按0.5工日计量，超过4小时不足8小时按1工日计量。
（2）应急保畅及设备的使用费按月计量。承担全区公路应急保畅应急电话值班（至少2人电话24小时畅通），无条件的配合各类迎检及应急抢险机械设备。
支付：
小修工程支付：
根据实际完成并经发包人验收合格的工程量乘以相应细目单价，按计量支付。质保期为三个月，质保期内出现施工质量问题无条件返工，不及时整改的在下期计量中扣除。注：上述具体支付时间以财政拨款为准。

应急抢修支付：
根据实际完成并经发包人确认的工程量乘以相应细目单价，按月计量，按季支付。注：上述具体支付时间以财政拨款为准。

四、报价要求：
本工程报价采用全费用单价，包括项目实施所需的一切材料、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
五、付款条件
根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022〕3号]规定：进一步提高政府采购预付款比例。采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年底计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款比例可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
每个标项的单价以中标单位该项报价作为支付工程款的结算依据。
6、 [bookmark: _Toc180568591][bookmark: _Toc179792966][bookmark: _Toc180920459][bookmark: _Toc287853500][bookmark: _Toc224736543][bookmark: _Toc179792510][bookmark: _Toc180565104][bookmark: _Toc179952905][bookmark: _Toc282779659][bookmark: _Toc283794347][bookmark: _Toc169592732][bookmark: _Toc288546800][bookmark: _Toc282779150][bookmark: _Toc179793407][bookmark: _Toc169588328][bookmark: _Toc282787614][bookmark: _Toc288491676][bookmark: _Toc179965860][bookmark: _Toc172340654][bookmark: _Toc179855517]工程量清单
第一标段：工程量清单
[bookmark: _Toc496620377][bookmark: _Toc87531971][bookmark: _Toc11067540]1．工程量清单说明
[bookmark: _Toc373147109][bookmark: _Toc282784935][bookmark: _Toc282787615][bookmark: _Toc288546289][bookmark: _Toc373399869][bookmark: _Toc288546801][bookmark: _Toc20795][bookmark: _Toc373132375][bookmark: _Toc373494744][bookmark: _Toc282779151][bookmark: _Toc372886131][bookmark: _Toc282779660][bookmark: _Toc373401438][bookmark: _Toc372902097][bookmark: _Toc373348552][bookmark: _Toc288491677][bookmark: _Toc372885951][bookmark: _Toc283794348][bookmark: _Toc287853501]1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

[bookmark: _Toc496620378][bookmark: _Toc87531972]2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 暂列金额的数量为第100章至400章工程量清单合计的3％，除合同另有规定外，应由发包人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。

[bookmark: _Toc87531973][bookmark: _Toc496620379]3．其他说明
3.1工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
[bookmark: _Toc465179148][bookmark: _Toc465178787][bookmark: _Toc465178067]3.2 安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费）的2%，交通安全管理费包含在安全生产费内，不单独计列。
3.3工程一切险的投保金额为工程量清单中各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用），保险费率暂定为3‰；安全生产责任险计入安全生产费，不单列。
[bookmark: _Toc465178068][bookmark: _Toc465178788][bookmark: _Toc465179149]3.4 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。
3.5在签订合同协议书前，中标人应向招标人提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的书面及电子版资料各一套。
3.6本项目中的大面积小修是指单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米的小修。
3.7水泥混凝土路面维修已包括施工安全、运行维护，挖、凿破损混凝土，废料外运，周边凿毛、冲洗、配料、拌和、填筑、捣固、养生等相关作业所必须的费用。
3.8沥青路面小修、沥青混凝土路面大面积小修已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.9裂缝灌缝，包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.10维修用碎石包括施工安全、运行维护，病害部位的开槽、挖除、清底，废料外运，配料，铺筑，摊平、压实，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.11基层维修包括施工安全、运行维护，开槽、挖除、清底，废料外运，清扫，整平路面，洒水，配料，拌和，铺筑，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.12人行道彩砖维修包括施工安全、运行维护，挖除破损彩砖及基层，废料外运，清扫，整平路面，水泥砂浆拌和，彩砖铺设，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.13地聚合物注浆包括施工安全、运行维护，钻孔，场地清理，制备地聚合物浆液，清孔，插拔注浆管，压浆，清洗压浆设备，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.14冷补沥青混凝土已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，洒粘层，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.15 针对安全生产责任险，承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订版）、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）和《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116 号）等文件要求办理安全生产责任保险，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不再另行支付。安全生产责任保险覆盖第三者责任险及人身意外伤害险。其中第三者责任险的投保金额最低为500万元，保险费率暂定为5‰。
3.16 工伤保险由承包人按照《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。
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工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	档案资料编制费
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	巡查费
	
	
	
	

	105-1
	汽车巡查费（1辆）
	月
	10
	
	

	107
	应急抢修
	
	
	
	

	107-1
	应急处置人工
	工日
	450
	
	

	107-2
	应急保畅及设备的使用费
	月
	10
	
	

	107-3
	应急物资
	
	
	
	

	-a
	融雪剂
	吨
	25
	
	

	-b
	草包
	个
	1500
	
	





工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	石粉
	吨
	15
	
	

	-d
	铁锹
	把
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计   人民币           元




工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第200章      路  基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	维修
	
	
	
	

	202-8
	宕渣
	m3
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计   人民币       元




工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	维修
	
	
	
	

	302-1
	破板修复
	
	
	
	

	-a
	C40混凝土修复
	m3
	100
	
	

	-b
	沥青混凝土路面局部小修（AC-13C)
	m3
	420
	
	

	-c
	沥青混凝土路面大面积小修
	
	
	
	

	-c1
	普通热拌沥青混凝土（AC-13C)
	m3
	780
	
	

	-c2
	普通热拌沥青混凝土(AC-20C)
	m3
	450
	
	

	-c3
	普通热拌沥青混凝土(ATB-25)
	m3
	220
	
	

	-c4
	改性沥青混凝土(AC-13C SBS)
	m3
	220
	
	

	-c5
	改性沥青混凝土(SMA-13）
	m3
	100
	
	

	-d
	乳化沥青粘层
	m2
	17500
	
	

	-e
	冷补沥青混凝土
	m3
	180
	
	

	-f
	灌入式沥青砼（SBS）
	m3
	50
	
	

	-g
	1cm渗固磨耗层
	m2
	300
	
	

	-h
	1.5cm超薄沥青磨耗层
	m2
	300
	
	

	302-2
	地聚合物注浆
	m2
	500
	
	

	303
	沥青混凝土路面维修
	
	
	
	

	303-1
	纵横向裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	裂缝灌缝
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工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
		清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-1
	沥青路面灌缝(四新技术)
	m
	8500
	
	

	-2
	沥青路面裂缝灌缝（普通灌缝）
	m
	13500
	
	

	304
	结构物接顺及其它路面维修
	
	
	
	

	304-1
	碎石
	m3
	150
	
	

	304-3
	基层维修
	
	
	
	

	-a
	5%水泥稳定碎石基层
	m3
	150
	
	

	-b
	C15素混凝土基层
	m3
	100
	
	

	304-5
	其他路面维修
	
	
	
	

	-a
	人行道彩砖维修
	m2
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计   人民币       元



工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	
	清单      第400章      桥梁与涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	404
	涵洞
	
	
	
	

	404-1
	圆管涵维修
	
	
	
	

	-a
	φ600mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-b
	φ1000mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-c
	φ1200mm圆管涵
	m
	20
	
	

	404-5
	窨井新建或维修
	
	
	
	

	-a
	检查井井盖更换(铸铁雨水井盖)
	座
	10
	
	

	-b
	检查井井盖更换(树脂)
	座
	10
	
	

	-c
	检查井井座维修更换
	座
	10
	
	

	-d
	新建检查井(铸铁雨水井盖)
	座
	10
	
	

	-e
	新建检查井(树脂)
	座
	10
	
	

	-f
	管涵窨井
	座
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计   人民币       元






标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	清单第100章总则
	

	2
	200
	清单第200章路基
	

	3
	300
	清单第300章路面
	

	4
	400
	清单第400章桥梁与涵洞
	

	5
	第100章至第400章合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标总报价
	




第二标段：工程量清单
1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 暂列金额的数量为第100章至400章工程量清单合计的3％，除合同另有规定外，应由发包人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。

3．其他说明
3.1工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
3.2 安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费）的2%，交通安全管理费包含在安全生产费内，不单独计列。
3.3工程一切险的投保金额为工程量清单中各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用），保险费率暂定为3‰；安全生产责任险计入安全生产费，不单列。
3.4 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。
3.5在签订合同协议书前，中标人应向招标人提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的书面及电子版资料各一套。
3.6本项目中的大面积小修是指单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米的小修。
3.7水泥混凝土路面维修已包括施工安全、运行维护，挖、凿破损混凝土，废料外运，周边凿毛、冲洗、配料、拌和、填筑、捣固、养生等相关作业所必须的费用。
3.8沥青路面小修、沥青混凝土路面大面积小修已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.9裂缝灌缝，包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.10维修用碎石包括施工安全、运行维护，病害部位的开槽、挖除、清底，废料外运，配料，铺筑，摊平、压实，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.11基层维修包括施工安全、运行维护，开槽、挖除、清底，废料外运，清扫，整平路面，洒水，配料，拌和，铺筑，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.12人行道彩砖维修包括施工安全、运行维护，挖除破损彩砖及基层，废料外运，清扫，整平路面，水泥砂浆拌和，彩砖铺设，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.13地聚合物注浆包括施工安全、运行维护，钻孔，场地清理，制备地聚合物浆液，清孔，插拔注浆管，压浆，清洗压浆设备，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.14冷补沥青混凝土已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，洒粘层，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.15 针对安全生产责任险，承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订版）、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）和《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116 号）等文件要求办理安全生产责任保险，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不再另行支付。安全生产责任保险覆盖第三者责任险及人身意外伤害险。其中第三者责任险的投保金额最低为500万元，保险费率暂定为5‰。
3.16 工伤保险由承包人按照《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。







工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	档案资料编制费
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	巡查费
	
	
	
	

	105-1
	汽车巡查费（1辆）
	月
	10
	
	

	107
	应急抢修
	
	
	
	

	107-1
	应急处置人工
	工日
	400
	
	

	107-2
	应急保畅及设备的使用费
	月
	10
	
	

	107-3
	应急物资
	
	
	
	

	-a
	融雪剂
	吨
	25
	
	

	-b
	草包
	个
	1500
	
	





工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	石粉
	吨
	15
	
	

	-d
	铁锹
	把
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计   人民币           元




工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第200章      路  基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	维修
	
	
	
	

	202-8
	宕渣
	m3
	250
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计   人民币       元




工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	维修
	
	
	
	

	302-1
	破板修复
	
	
	
	

	-a
	C40混凝土修复
	m3
	100
	
	

	-b
	沥青混凝土路面局部小修（AC-13C)
	m3
	250
	
	

	-c
	沥青混凝土路面大面积小修
	
	
	
	

	-c1
	普通热拌沥青混凝土（AC-13C)
	m3
	300
	
	

	-c2
	普通热拌沥青混凝土(AC-20C)
	m3
	250
	
	

	-c3
	普通热拌沥青混凝土(ATB-25)
	m3
	160
	
	

	-c4
	改性沥青混凝土(AC-13C SBS)
	m3
	150
	
	

	-c5
	改性沥青混凝土(SMA-13）
	m3
	80
	
	

	-d
	乳化沥青粘层
	m2
	16050
	
	

	-e
	冷补沥青混凝土
	m3
	180
	
	

	-f
	灌入式沥青砼（SBS）
	m3
	50
	
	

	-g
	1cm渗固磨耗层
	m2
	200
	
	

	-h
	1.5cm超薄沥青磨耗层
	m2
	200
	
	

	302-2
	地聚合物注浆
	m2
	200
	
	

	303
	沥青混凝土路面维修
	
	
	
	

	303-1
	纵横向裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	裂缝灌缝
	
	
	
	



工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元		
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-1
	沥青路面灌缝(四新技术)
	m
	4500
	
	

	-2
	沥青路面裂缝灌缝（普通灌缝）
	m
	8400
	
	

	304
	结构物接顺及其它路面维修
	
	
	
	

	304-1
	碎石
	m3
	150
	
	

	304-3
	基层维修
	
	
	
	

	-a
	5%水泥稳定碎石基层
	m3
	150
	
	

	-b
	C15素混凝土基层
	m3
	100
	
	

	304-5
	其他路面维修
	
	
	
	

	-a
	人行道彩砖维修
	m2
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计   人民币       元



工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元
	
	清单      第400章      桥梁与涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	404
	涵洞
	
	
	
	

	404-1
	圆管涵维修
	
	
	
	

	-a
	φ600mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-b
	φ1000mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-c
	φ1200mm圆管涵
	m
	20
	
	

	404-5
	窨井新建或维修
	
	
	
	

	-a
	检查井井盖更换(铸铁雨水井盖)
	座
	5
	
	

	-b
	检查井井盖更换(树脂)
	座
	5
	
	

	-c
	检查井井座维修更换
	座
	5
	
	

	-d
	新建检查井(铸铁雨水井盖)
	座
	5
	
	

	-e
	新建检查井(树脂)
	座
	5
	
	

	-f
	管涵窨井
	座
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计   人民币       元





标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	[bookmark: _Toc302652426][bookmark: _Toc385598097][bookmark: _Toc307474695][bookmark: _Toc243305374]序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	清单第100章总则
	

	2
	200
	清单第200章路基
	

	3
	300
	清单第300章路面
	

	4
	400
	清单第400章桥梁与涵洞
	

	5
	第100章至第400章合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标总报价
	




[bookmark: _Toc496619691][bookmark: _Toc87531984][bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc394582542][bookmark: _Toc435864329][bookmark: _Toc496620390]
第100章  总  则

第101节  通    则
[bookmark: _Toc435864330][bookmark: _Toc465178798][bookmark: _Toc465179159][bookmark: _Toc496620391][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc87531985][bookmark: _Toc465178078][bookmark: _Toc496619692]101.01  范围
第1条修改为：
1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目。
[bookmark: _Toc465178799][bookmark: _Toc496619693][bookmark: _Toc465178079][bookmark: _Toc87531986][bookmark: _Toc28735][bookmark: _Toc496620392][bookmark: _Toc435864331][bookmark: _Toc465179160]101.03  标准与规范
第4条修改为：
4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a．本“项目专用技术规范”。
b．“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本2024年版》（下册）中的《技术规范》。
c．中华人民共和国国家标准。
d．有关部门标准与规范。

第102节  工程管理
[bookmark: _Toc355703693][bookmark: _Toc324319676]
[bookmark: _Toc496619694][bookmark: _Toc87531987][bookmark: _Toc465178080][bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc435864332][bookmark: _Toc465178800][bookmark: _Toc496620393][bookmark: _Toc465179161]102.01一般要求
增加第6、7款：
6、除了发生不可抗力事件外，在任何情况下，承包人应确保公路畅通，公路结构物处于完好的技术状态。
7、承包人应按发包人要求及时填报、维护公路养护站管理系统（包括日常巡查、台账及相关记录）。
增加102.03人员培训
承包人应加强现场养护人员的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明养护。
[bookmark: _Toc435864333][bookmark: _Toc29794][bookmark: _Toc465178801][bookmark: _Toc465178081][bookmark: _Toc496620394][bookmark: _Toc87531988][bookmark: _Toc496619695][bookmark: _Toc465179162]102.04 养护记录
修改为：
1、承包人应与养护承包进程同步形成、积累、整理及保管所有养护记录。
    2、承包人应搜集、掌握下列信息：
    (1)路况信息：包括动态信息和静态信息，动态信息指有关公路设施的路况、受灾等信息，静态信息指公路、桥梁、隧道等构造物的形状、尺寸等信息。
    (2)交通信息：有关交通量、车辆荷载、行驶速度、交通阻塞等信息。
    (3)气象信息：有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息。
    (4)路产信息：有关由于外来因素，路产受损时信息。
    3、承包人应掌握和上报的资料：
    (1)承包人应根据发包人提供的资料，通过调查建立路况及养护工作台帐，格式应按公路行业管理部门规定的格式进行，并必须在规定时间上报各类由公路行业管理部门规定的报表。
(2)承包人应努力提高管理水平，配合做好发包人或公路行业管理部门推广的设施管理系统等基础资料收集、管理系统的应用工作。
4、公路养护档案工作应贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》，并符合《交通档案管理办法》的有关规定，既要执行交通行业档案管理的制度、规范、标准，又要接受所在地区档案行政管理部门的业务指导与监督。
[bookmark: _Toc465178082][bookmark: _Toc87531989][bookmark: _Toc465179163][bookmark: _Toc496620395][bookmark: _Toc465178802][bookmark: _Toc15179][bookmark: _Toc496619696][bookmark: _Toc435864334]102.08养护作业安全措施
增加第12～16项：
12. 施工作业人员，应遵守交通管理法规并具有高度的安全责任感，统一着安全标志服，夜间还须穿着反光背心，不得随意在非封闭区域的行车道上活动或停留，必须穿越车道的，不准妨碍过往车辆，在确保安全情况下迅速通过。
13. 公路主线零星坑槽修补、维修保养作业及专项、大修（如有）施工必须设置统一、规范、标准、清晰的标志标牌。
14. 在施工作业区或在封闭车道、改变车辆流向时应设置防撞桶并采用警示锥形筒隔离，锥形筒（高度75CM）间距一般不大于15米；同一地点较长时间作业的，应视情况采用硬隔离；标志标牌等安全设施应有专人负责管理。
15. 利用车辆进行养护维修施工作业时，应在作业车辆上设置鲜明、规范的作业标志。养护维修作业车、交通管理车等相关车辆应保持车况良好，遵守交通法规。需停留的，应停放在封闭区域内，进出施工区域应避让过往车辆，专人指挥，确保安全。
16. 承包人应严格按照浙交监【2013】43号文《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产用管理的通知》、浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知》和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。
[bookmark: _Toc465178803][bookmark: _Toc465179164][bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc87531990][bookmark: _Toc496620396][bookmark: _Toc465178083][bookmark: _Toc496619697][bookmark: _Toc435864335]102.10计量与支付
[bookmark: _Toc87531991][bookmark: _Toc435864336][bookmark: _Toc465179165][bookmark: _Toc496619698][bookmark: _Toc9885][bookmark: _Toc496620397][bookmark: _Toc465178804][bookmark: _Toc465178084]1. 计量
第（4）款修改为：安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用）的2%，包含安全维护、安全教育投入、安全评审费、安全协调费、交通安全管理费、安全生产责任险等。承包人如需在安全生产费以外增加安全投入，应在其他单价中予以考虑。
[bookmark: _Toc465179166][bookmark: _Toc496620398][bookmark: _Toc435864337][bookmark: _Toc24731][bookmark: _Toc87531992][bookmark: _Toc496619699][bookmark: _Toc465178085][bookmark: _Toc465178805]2. 支付
修改为：安全生产费按实计量支付，在竣工结算时按照浙交监【2013】43号文《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产用管理的通知》、浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知》要求按实际提供发票金额结算。

   第104节  承包人驻地建设

104.01 一般要求
删除第2、5条，补充第6条：
6、 养护人员工作服的配置和使用应符合相关文件要求，工作服上均应有所在单位的标识。

第105节  养护巡查
105.02  具体要求
1．施工单位应组织人员日常巡查，巡查作业中，巡查人员应强化自我保护意识，按规定穿着安全标志服。
2．巡查作业中应有专人记录巡查情况，巡查结束后应尽快整理、汇总巡查记录，并通知养护作业部门采取相应措施。
3.巡视检查分为日常巡查、定期巡查、特殊巡查和专项巡查，各类巡查的内容、频率、方法、装备见表105-1。
  巡视与检查的内容与方法            表105-1
	检查种类
	巡查内容
	巡查频率
	巡查方法
	巡查装备

	日常巡查
	检查路面、构造物及附属设施的完好程度，发现各类病害及可能诱发病害的因素，发现有可能妨碍道路交通的路障
	国省道及重要县道：每天一次，双向全程
普通县道两天一次
	车行为主，人工观测、目测及手工计量，辅以摄影或摄像
	有明显标识、装备黄色警示灯的检查车，摄影或摄像器材，卷尺及检查锤等工具

	定期巡查
	检查整个养护单元中包括路基、路面、桥涵、隧道及附属设施等在内的全部养护项目
	每月一次，双向全程
	步行检查路段不少于双向1km，其余车行。定性与定量观测检查结合，重要情况应予摄影或摄像
	同日常巡查，参加人员较多时可再配备一辆普通车辆，但在行驶途中应位于巡查车前方

	特殊巡查
	在恶劣气象条件下发生的暴雨、台风、大雾、严重冰冻及其它可能危及路面正常使用的灾害性气候时进行的巡查，包括防汛防台巡查、雾天巡查、冰雪巡查等
	在灾害性天气到来之前进行预防性巡查；在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查
	车行为主，巡查车速适当降低，发现异常情况应立即向应急抢险指挥中心报告
	巡查车同上，并应配备可靠的通讯设备和摄影、摄像器材，夜间巡查时还应配备有效的照明设备

	专项巡查
	对某些数量较多且危害较大的路基坍方、桥梁冲毁或路面病害等以及路面状况发生异常变化的特殊路段进行较为细致的检查
	根据实际需要决定
	车行与步行结合，定位、定量观测，重要情况应予摄影或摄像
	同日常巡查，并备以与检查内容相适应的测量仪器


4．巡查作业中，巡查人员应强化自我保护意识，按规定穿着安全标志服。巡查车车速一般控制在40～50km/h，并按规定开启示警灯。如遇到需要停车检查的情况，应停在紧急停车带（停车道、避车道或路边）上。如果必须停在行车道上时，应开启巡查车的危险报警闪光灯，并采取必要的安全措施，巡查人员应在巡查车的前方迅速完成检查或测量作业。
5．巡查作业中应有专人记录巡查情况，巡查结束后应尽快整理、汇总巡查记录，并通知养护作业部门采取相应措施。
6．应每天记录当地的气象预报和实际天气情况。在多风、多雨、多雾、多雪、多冰冻季节，应随时注意天气的变化，必要时应与当地气象台、站取得并保持联系，随时获取最新气象信息，利用平板电脑及时与业主现场连线。
7．路基的局部塌方应及时组织清理，与桥台的连接部位产生错台且最大高差达2cm以上时，应及时予以修复。
8．台后接近桥台部位的纵向坡差超过5‰时，应及时予以修复。
9、路况巡查频率最低要求：国省道及重要县道1次/天，普通县道1次/2天，路基、边坡边沟及沿线设施1次/月，恶劣天气及突发情况根据业主要求频率加大；巡查报告提供巡查轨迹、视频，可供监管。
10、人员及设备配置最低要求：人员一组（2人），巡查车辆一辆(配备轨迹查询及视频功能)，数码相机一台，打印机一台； 
11、巡查内容：路面、桥涵、绿化，路基、边坡边沟、沿线设施，标志标牌，候车亭、交通安全设施等公路沿线的保洁、坑洞、安全、施工等所有路况信息和“三防”工作等专项排查工作。
12、巡查报告：路况巡查情况应在每天下午4点上报局公路养护科（周末或法定假日顺延至下一工作日上午9点），若有紧急情况应随时上报。
13、巡查车辆的管理：非车辆故障，承包人不得擅自变更巡查车辆；巡查车辆仅限用于路况巡查，非路况巡查时段，车辆必须停放在发包人指定地点。
14、路况巡查人员需更换要提前一个月报给承包人审批。
105.03  计量与支付
1．计量
养护合同承包期内的巡查费用根据巡查情况并结合养护管理手册相关考核办法，以计量。
2．支付
根据实际完成并经发包人确认的工程量乘以相应细目单价，按月计量，按季支付。此项费用包括承包人巡查路面、桥涵、绿化，路基、边坡边沟、沿线设施，标志标牌，候车亭、交通安全设施等公路沿线的保洁、坑洞、安全、施工等所有路况信息和“三防”工作等专项排查工作的完好程度，检查路障以及与路政管理等相关工作内容所需要的费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	105
	巡查费
	

	-a
	汽车巡查费（1辆）
	月


第107节 应急抢险
[bookmark: _Toc465179167][bookmark: _Toc465178086][bookmark: _Toc496619700][bookmark: _Toc496620399][bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc465178806][bookmark: _Toc435864338][bookmark: _Toc87531993]107.01要求
1. 因本工程特殊性，需及时排除因各种自然灾害及突发事件引起的公路通行不畅，要求承包人组建两支应急抢险队伍。应急抢险单位应组建不少于40人的应急抢险队伍，人员名单应与养护人员花名册同时上报业主备案。人员名单内容需包含队长和队员名字、年龄、身份证号码、联系方式及作业技能。按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的要求，配备必要的养护安全作业设备、设施及标识。应急抢险设备至少配置养护作业车2辆、油锯4把、水泵4组、发电机2组，挖掘机2台，其他小型工器具若干。应急抢险分队必须按要求上岗作业，保持人员的稳定性，按照发包人的指示做好应急抢险工作；在应急抢险工作中，注意保留实施前后的影像资料，并做好各类工程资料的留存和及时归档。
2. 应急抢险范围：遭受冰雪、强降雨、台风等恶劣天气或公路交通安全事故期间及其他影响交通安全畅通情行。。
3. 应急抢险工作时间：恶劣天气期间以及晚上（晚上6点至第二天上午7点），提前做好冷补沥青、碎石、煤渣、工业盐等常用应急抢险物资的储备工作；恶劣天气、突发事件期间建立24小时值班制度，值班地点为嘉兴公路站；恶劣天气应急响应时间不超过20分钟，普通应急处理不超过40分钟。
4．发包人指令要求承包人提供抢险物资和机械的承包人需无条件的配合。
5. 发包人将根据需要定期及不定期对应急分队进行演练，承包人应积极配合。
6. 承包人需无条件的配合各类迎检及应急抢险工作，并按需要配备汽吊、挖机、推土机及装载机等机械以备急需。
[bookmark: _Toc465179170][bookmark: _Toc496619701][bookmark: _Toc465178089][bookmark: _Toc87531994][bookmark: _Toc496620400][bookmark: _Toc465178809]107.02计量与支付
[bookmark: _Toc87531995][bookmark: _Toc435864341][bookmark: _Toc496619702][bookmark: _Toc465178810][bookmark: _Toc29578][bookmark: _Toc496620401][bookmark: _Toc465178090][bookmark: _Toc465179171]1. 计量
（1）应急抢险日常应急处置（非恶劣天气下白天的公路应急突发事件处置及配合迎检工作等）人工费、突发事件的应急抢险（恶劣天气、突发事件以及夜间的交通事故、路面清理等抢险工作）费用、部分县道交通流量调查费用，分别按实际发生的数量乘以人工费单价计算，人工费单价包含交通工具以及小型机具的使用、劳务费、规费、税金、保险、管理费等一切费用。人工费工日按8小时计算，不足4小时按0.5工日计量，超过4小时不足8小时按1工日计量。
（2）应急保畅及设备的使用费按月计量。承担全区公路应急保畅应急电话值班（至少2人电话24小时畅通），无条件的配合各类迎检及应急抢险机械设备。
[bookmark: _Toc496620402][bookmark: _Toc435864342][bookmark: _Toc4117][bookmark: _Toc496619703][bookmark: _Toc465178091][bookmark: _Toc87531996][bookmark: _Toc465178811][bookmark: _Toc465179172]2. 支付
根据实际完成并经发包人确认的工程量乘以相应细目单价，按月计量，按季支付。
3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	107
	应急抢修
	

	107-1
	应急处置人工
	工日

	107-2
	应急保畅及设备的使用费
	月

	107-3
	应急物资
	

	-a
	融雪剂
	吨

	-b
	草包
	个

	-c
	石粉
	吨

	-d
	铁锹
	把





[bookmark: _Toc496620404][bookmark: _Toc87531998][bookmark: _Toc496619705]第200章  路    基
[bookmark: _Toc306811457][bookmark: _Toc242940961][bookmark: _Toc247705125]第202节  维  修
[bookmark: _Toc87531999]202.07计量支付
1.计量
增加第（5）条：
（5）宕渣按实际完成并经碾压后的工程量以m3计量。
3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	202-8
	宕渣
	m3



[bookmark: _Toc28590][bookmark: _Toc496620405][bookmark: _Toc496619706][bookmark: _Toc435864344][bookmark: _Toc87532000][bookmark: _Toc394582544]第300章  路    面

第302节  维  修
302.02  水泥混凝土路面病害的维修
1．水泥混凝土路面的接缝应保持完好，表面平顺。保养及填缝料更换应符合下列要求：
（1）填缝料凸出板面，高速公路、一级公路超出3mm，其它等级公路超过5mm时应铲平；
（2）填缝料外溢流淌到接缝两侧面板，影响路面平整度和路容时应予清除；
（3）杂物嵌入接缝时应予清除，若杂物系小石块及其它坚硬物时，应及时剔除。
（4）应对填缝料进行周期性或日常性的更换。更换周期一般为2～3年；如填缝料局部脱落时应进行灌缝填补；填缝料脱落缺失大于三分之一缝长或填缝料老化、接缝渗水严重时应立即进行整条接缝的填缝料更换，更换前应清除原接缝内的填缝料和杂物，新灌注填缝料时应做到饱满、密实、粘结牢固；
（5）填缝料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）附录A.2的规定。
2．裂缝维修方法
（1）本工程维修采用机械清缝后灌缝，实际施工时不管开槽数量多少，结算时单价不作调整。
（2）采用高压吹尘机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底吹干净。
3．板边、板角修补
（1）板边修补基本要求：
a．当对水泥混凝土面板轻度剥落进行修补时，应将剥落的表面清理干净，用沥青混合料或接缝材料修补平整。
b．当板边严重剥落时，其修补方法参照本规范第302.02-2（2）项进行。
c．当板边全深度破碎，其修补方法参照本规范第302.02-2（3）项进行。
（2）板边修补基本要求：
a．板角断裂应按破裂面的大小确定切割范围。
b．切缝后凿除破损部位时，应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20～30cm长的钢筋头，且应长短交错。
c．原有活动传力杆，如果有缺陷应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆，传力杆间距控制在30cm。
d．基层不良时，可采用C15号混凝土浇筑基层。
e．与原有路面板的接缝面应涂刷沥青。如为胀缝，应设置接缝板。
f．现浇混凝土，与老混凝土面板之间的接缝应切出宽3mm深4mm的接缝槽，并灌入填缝材料。
[bookmark: _Toc465179175][bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc465178094][bookmark: _Toc435864345][bookmark: _Toc465178814]4．唧泥处理
（1）水泥混凝土路面唧泥病害，应结合大中修工程采取压浆办法进行处治。
（2）水泥混凝土路面板进行压浆处理后，应对接缝及时灌缝，其要求按本规范第203.01款执行。
（3）设置排水设施基本要求：
a．路面和路肩应该保持设计横坡，宜铺设硬路肩；
b．路面裂缝、接缝以及路面与硬路肩接缝应进行密封；
c．设置纵向积水管和横向出水管。
① 在水泥路面的外侧边缘挖一条纵向沟，宽约15～25cm，沟深挖至集料基层之下15cm，横沟与纵沟的交角应在45～90°之间，横沟间的距离约30m，见图302-6。
② 积水管一般采用φ7.5cm多孔塑料管，出水管为无孔塑料管；
③ 设置纵向和横向水管，并按设计的距离将积水管和出水管连接起来；
④ 纵向多孔管应包一层渗透性较强的土工织物；
⑤ 积水管和出水管放入沟槽时，其底部应平顺，横向出水管的坡度应大于或等于纵向排水坡度，出水管的管端应延伸到排水沟内，并设端墙；
[image: ]
图302-6   边部排水管布置图（单位：cm）
⑥ 管的外围应填放粗砂等渗滤集料，并振动压实；
⑦ 回填沟槽时，应采用与原路肩相同的材料恢复原状。
d．盲沟设置基本要求
① 在沿水泥路面外侧挖纵向沟时，沟底应低于面板以下10cm，在水泥路面接缝处挖横向沟，见图302-7
② 沟槽底面及外侧铺油毡隔离层，沿水泥路面交界处及盲沟顶部铺设土工布过滤层；
③ 盲沟内宜填筑碎（砾）石过滤材料；
[image: ]
盲沟布置图                             盲沟构造图（单位：cm）
图302-7
④ 盲沟上应用相同材料恢复路面（路肩）。
5．错台处治
（1）错台的处治方法有磨平法和填补法两种，可按错台的轻重程度选定。
（2）高差小于等于10mm的错台，可采用磨平机磨平，或人工磨平。
a．应从错台最高点开始向四周扩展，边磨边用三米直尺找平，直至相邻两块板齐平为止；
b．磨平后，接缝内应将杂物清除干净，并吹净灰尘，及时将嵌缝料填入。
（3）高差大于10mm的严重错台，可采取沥青砂或水泥混凝土进行处治。
6．坑洞修补
坑洞修补应根据不同情况采取相应措施进行。
（1）对个别的坑洞，应清除洞内杂物，用水泥砂浆等材料填充，达到平整密实；
（2）对较多坑洞且连成一片的，应采取以下薄层修补方法进行修补：
a．切割面积的图形边线，应与路面中心线平行或垂直；
b．切割的深度应在6cm以上，并将切割面内的光滑面凿毛；
c．应清除槽内的混凝土碎屑；
d．混凝土拌和物填入槽内，振捣密实，并保持与原混凝土面板齐平。
e．宜喷洒养护剂养生；
f．待混凝土达到通车强度后方可开放交通。
（3）低等级公路对面积较大，深度在3cm以内，成片的坑洞，可用以下沥青混凝土修补方法进行修补：
a．用风镐凿除一个处治区，其图形边线应与路中心线平行或垂直；
b．凿除深度以2～3cm为宜，并清除混凝土碎屑；
c．铺筑沥青混凝土前，应将凿除的槽底面和槽壁洒黏层沥青，其用量为0.4～0.6kg/m2；
d．沥青混凝土应碾压密实平整；
e．待沥青混凝土冷却后，控制车速通行。
302.03  沥青路面病害的维修
    1、本工程沥青灌缝方式主要采用机械开槽灌缝和机械不开槽灌缝，开槽或不开槽具体划分，由业主和施工单位根据现场裂缝情况决定，费用综合考虑在投标单价中，实际施工时不管开槽数量多少，结算时单价不作调整。
2、 [bookmark: _Toc45655215]机械灌缝（开槽）：先用开槽机沿裂缝进行跟踪开槽，开槽深宽比不应超过2:1，开槽宽度至少为1cm,深度为1.5cm～2cm，用高压吹尘机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底吹干净，并用热气喷枪对缝臂进行除潮加热，最后对灌缝胶预热到规定的温度用灌缝机对开槽后的裂缝进行灌缝密封。
3、 机械灌缝：用高压吹尘机将槽内的灰尘彻底吹干净，并用热气喷枪对缝臂进行除潮加热，最后对灌缝胶预热到规定的温度用灌缝机对裂缝进行灌缝密封。
4、 沥青路面灌缝(四新技术)
（1） 施工工艺
将路面病害切开一定的宽度和深度的槽口，能为长寿命沥青路面柔性修复材料提供一定的容量以应付冬夏温度差异带来的热应力；通过预处理剂喷涂解决面层沥青老化问题；利用负压除尘设备清理，清理缝内杂物及松散老化的碎料；利用无明火的高压热空气喷枪保证作业面的干燥；长寿命柔性材料配合专用加热设备配合确保长寿命沥青路面柔性修复材料与老路面结合紧密，起到粘结两侧立面，在受温差、交通载荷等作用下发生横向或纵向位移变化时能够吸收相关内应力适应位移量变化的作用，起到封水效果。
长寿命沥青路面柔性养护工艺所使用的预处理剂是由重环烷烃类蒸馏油、树脂、高聚物改性剂等原料配制而成；所使用的柔性修复材料是由基质沥青、改性剂、抗老化剂、树脂、纤维等原料配制而成。

表2-1 预处理剂的技术指标
	测试内容
	测试方法
	要求

	测试参数
	ASTM
	
	最小值
	最大值

	粘度@25℃，SFS
	D-244
	
	20
	150

	过筛测试，% w
	D-244（mod）
	
	
	0.1

	粒子载荷试验
	D-244
	
	阳离子带正电（+）

	混凝土拌和
	D-244
	
	
	2.0

	齿轮泵送稳定性
	
	
	通过

	5天稳固测试，% w
	D-244
	
	——
	5

	残留物，% w
	D-244（mod）
	
	64
	——

	蒸馏法残留物试验
	
	
	
	

	粘度@60℃，cSt
	D-2170
	——
	1000
	4000

	软沥青分配比率
	D-2006-70
	——
	0.7
	1.1

	PC+A1/S+A2
	
	
	
	

	PC/S比率
	D-2006-70
	——
	0.5
	——

	沥青质，% w
	D-2006-70
	——
	——
	11.0



表2-2 长寿命沥青路面柔性修复材料的技术指标
	测试内容
	测试方法
	要求

	测试参数
	ASTM
	最小值
	最大值

	锥入度（25℃） 
	D5329
	35
	55

	回弹性（25℃）
	D5329
	40%
	

	软化点
	D36
	93℃
	

	延展性（25℃）
	D113
	300 mm
	

	柔韧性
	D113(mod)
	通过 -7℃

	流动性（60℃）
	D5329
	
	3 mm

	布氏粘度（204℃）
	D2669
	
	  100 泊

	粘结力拉伸量测试
	D5329
	500%
	

	可持续加热时长
	
	12小时
	

	最低加热施工温度
	
	193℃
	

	最高安全加热温度
	
	
	204℃


（2）质量控制与完工验收
1）施工过程质量控制
长寿命沥青路面柔性修复工艺在施工过程中的质量控制一般由施工单位进行自检。各路段养护施工单位都需要设有专职质检员负责工程的质量自检工作，自检项目、频率及方法如表6.1所示。

表3.1  施工过程质量控制要求
	项目
	要求
	检验频率
	检验方法

	贴封层厚度
	≤3毫米
	1次/100m
	钢尺测量或其他有效手段

	外观
	贴封层边缘整齐，表面平整
	全线连续
	目测

	
	贴封层表面光滑，无气泡
	全线连续
	目测

	行驶性
	车辆碾压不粘胎、不变形
	全线连续
	目测


2）工程验收
长寿命沥青路面柔性修复工艺的工程验收以现场抽检为主。验收项目、要求和方法如表3.2所示。
表3.2 长寿命沥青路面柔性修复工艺交工验收检验要求
	序号
	检验项目
	验收要求
	检验方法

	1
	槽口宽度
	≥1.0㎝
	钢板尺测量

	2
	槽口深度
	≥1.2㎝
	钢板尺测量

	3
	深宽比
	＜2:1
	钢板尺测量

	4
	贴封层厚度
	≤3㎜
	钢板尺测量

	5 
	长寿命柔性材料
粘结性能
	与槽壁及槽口两侧路面粘结牢固
	肉眼观察，外力拉扯

	6 
	外观
	贴封层边缘整齐，表面平整、光滑、无气泡，手感软硬一致，不粘、不变形。
	肉眼观察，手按，脚踩



3 ）质保责任
长寿命沥青路面柔性修复工艺要求在缺陷责任期内，被修复位置的材料保持与接触面的有效粘结，不脱落、不粘胎、不开裂、基本不变形；两侧贴封完整密水。
    4、路面沥青灌缝工艺流程
   （1） 施工工艺
[image: 沥青路面施工流程图]① 设备使用前应例行检查，如燃油箱存油量、机油油位，管路、软管接头情况及零部件紧固情况。
② 按交通施工安全规定摆放安全警示牌、路椎等设施，确保施工场地安全及过往行车安全。
 ③ 按养护设计要求调整开槽宽度及深度，沿路面不规则裂缝进行跟踪开出均匀凹槽。
 ④ 使用高压吹尘机对开槽后路面进行高压除尘，使开槽后的路面无尘砂、无残留老料，检查合格后进行下一工序。
⑤ 热气喷枪一方面去除潮湿路面中的水份，形成一个干燥的结合面；另一方面热气喷枪所产生的热量可瞬间对路面沥青进行加热，软化路面沥青混凝土结构面层，使热熔灌缝材料与路面形成热接触效应，增加路面与材料之间的粘接性。检查合格后进行下一工序。
⑥ 操作人员手执灌缝枪，随热气喷枪之后进行灌缝。灌缝时需选用压力注射式灌缝设备，确保缝槽内不存留空气。可选用拉式或拖式走向，完成裂缝密封。
⑦ 待材料表干后开放交通。
（2）施工工艺示意图
[image: 灌缝后9][image: 开槽后]



（3）在施工期间应完成下列操作，以保证有足够数量和规定温度的热熔材料：
[bookmark: _Toc45655216]1、检查喷嘴处和熔箱内的材料温度；
2、调整加热温度控制装置，以达到推荐的施工温度（或者尽可能地接近推荐施工温度，避免超过安全加热温度）；
3、应常检查灌缝料的温度，必要时予以调整；
4、注意观察化料温度变化；
5、定期检查熔锅内材料数量，必要时，予以添加。
 （4）施工前后对比 
	[image: 01开槽前]
	[image: 02开槽后]
	[image: 灌缝后效果]


（5）施工优势 
A、开槽能够彻底地将沥青路面中杂物清除，使下一步的灌缝有一平整结合面；
B、高压吹尘机可快速彻底清理开槽后残留的杂物，加速工作进程，并可有效清洁路面，以确保在施工过程中达到路面卫生要求；
C、热气喷枪可与灌缝输料软管同步进行工作，提高施工工艺中热接触效率，增强材料与缝壁粘接强度及施工的及时性；
D、灌缝工艺尤其重要，COALER系列路面裂缝灌缝机方型输料口设计，两侧增加延伸群力,使灌缝效果美观整齐且充分完成防水、防砂、高粘接功效。施工灌料时，灌出的材料平行并微高于路面1—2mm封闭裂缝，使灌缝随温度变化有一定的胀缩空间，也可避免跳车现象的发生。
补充：14.人行道彩砖铺设
（1）人行道彩砖铺设前用水泥砂浆找平，施工时要严格控制含水量，一般要求是捏起来能成团，便于铺设上层的彩色地面砖。彩砖铺砌时要求表面湿润，有利于砂浆与地面砖的结合。
（2）人行道彩砖铺设一般采用“放线定位法”顺序铺砌，板底应紧贴砂浆层，砂浆应饱满、密实，不得有“虚空”现象。
（3）要经常用3米直尺纵横和斜角方向靠量面层平整度，发现不符合要求的及时整修。
（4）盲道触感导向块材料的色彩与相邻无触感背景区有明显对比，块材表面为深黄色。
（5）盲道在缘石尽端处及缘石坡道位置要避开雨水口位置。
（6）人行道中地下管线井盖与地面接平。
（7）美观是彩色地面砖人行道施工质量控制的关键，砖底的水泥砂浆找平层应平整、密实，彩色地面砖完全坐实，上下层结成整体，相邻块紧贴，表面平整，线条挺刮，图案拼装正确。
补充：15地聚合物注浆
1)注浆加固技术方案:
①弯沉复测一孔位布置一钻孔→埋注浆管→管口周围密封→浆料拌制→路注浆一浆孔封堵一拔管一基层注浆(步骤同上)→养护-开放交通→交工验
②针对路基和路面基层存在问题采取路基和路面基层同时加固方法可以提高其强度利定性，对于路面基层加固，注浆深度穿透原路面垫层，达到垫层以下10cm；对于路基加固，应达到路基工作区深度(现场还应参考现状道路基层损坏情况和钻孔取样时见湿土、见水或透水孔来确定注浆深度)。先对路基进行注浆加固，4~8h后再对基层进行注浆加固。
③注浆孔孔径采用直径50mm，孔距1.5m，基层注浆孔与路基注浆孔交替呈梅花桩布置④注浆管采用夹管注浆方式。注浆结束后当浆液达到初凝状态方可拔管拔管后应及时采用快硬砂浆封堵抹平，确保孔内填充密实。
2)控制指标
基层注浆控制标准路面起拱<3mm、工作压力宜为0.5~1.0Mpa(不包括起始压力)
路基注浆控制标准路面起拱<3mm、工作压力宜为0.5~1.5Mpa(不包括起始压力)。
弯沉检测:施工单位进场前需对老路进行弯沉复测，注浆加固7天后进行初次弯沉检测，随后在适当时间对检测不合格的局部路段进行补浆，28天进行竣工前最终弯沉测试。注浆后道路基层顶弯沉值提升 30%或达到设计标准。
外观鉴定: a、注浆孔应采用水泥砂浆或相应的路面材料封填密实填补至与路面齐平。
b、注浆加固范围内的路面不应有明显起拱。
3)注浆材料
地聚合物注浆加固施工配合比
	地聚合物
	水

	1
	0.36


地聚合物注浆材料性能指标
	类型
	流动度
（s）
	泌水率(%)
	抗压强度(MPa)

	
	
	3h
	24h
	1d
	7d
	28d

	ZJL-II 型
	15~20
	0
	0
	≥12.0
	≥25.0
	≥50.0


4)施工过程特殊情况处理措施
a)窜浆
(1)加大孔距；
(2)适当延长相邻两个次序孔施工时间的间隔，使得前一次序孔浆液基本凝固或具有一定强度后，再开始后一次序钻孔；
(3)串浆孔若为待注孔，采用同时并联注浆的方法处理；
(4)串浆孔若正在钻孔，停钻封孔注浆完后恢复。
b)冒浆
(1)降低注浆压力，同时提高浆液浓度；
(2)限量注浆控制单位吸浆量：
(3)间歇注浆的方法，即发现冒浆后就停止注浆待15min左右再注浆。
c)抬动
路面抬高控制在 3.0cm 以内，对个别隆起的区域应及时铲挖平整。超出上述控制量时，应停止注浆，过大时采用反压式回复。在技术与经济可行的条件下尽可能降低路面抬动，施工时拟采取以下措施：
(1)考虑缩小布孔间距以降低注浆压力。
(2)分层钻孔，提高表层土体的抗变形能力。
(3)低压小流量注浆。
302.05  计量与支付
1． 计量
    第（1）条修改为：
    （1）水泥混凝土路面的破板修复根据混凝土板的碎裂、断角、坑洞及混凝土强度，按破板损坏程度以实际完成的数量按m3计量，包含一切维修材料，设备台班和人工费，承包人报价时已综合考虑。
第（2）条修改为：
（2）灌缝胶灌缝以实际施工并经发包人验收合格的工程量以m计量。
补充第（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）条：
（4）沥青混凝土路面修复根据修复面积及沥青混凝土的不同分为沥青混凝土路面小修、沥青混凝土路面大面积小修，分别以实际施工并经发包人验收合格的工程量按相应细目以m3计量。沥青混凝土路面大面积小修是指单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米的小修。
（5）粘层应以实际施工并经发包人验收合格的喷洒面积计算（有多层时应分别计算），以m2计量。
（6）维修用碎石经发包人验收合格的工程量以m3计量。
（7）基层维修以完成的病害种类的面积以m3计量。
（8）人行道彩砖维修以实际施工并经发包人验收合格的工程量按相应细目以m2计量。
（9）地聚合物注浆以实际施工并经发包人验收合格的灌浆面积按相应细目以m2计量，要求灌浆深度不小于1.2m。
（10）磨耗层以实际施工并经发包人验收合格的面积计算，以m2计量。
[bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc496620406][bookmark: _Toc435864346][bookmark: _Toc87532001][bookmark: _Toc496619707][bookmark: _Toc465179176][bookmark: _Toc465178095][bookmark: _Toc465178815]2．支付
（1）水泥混凝土路面维修以实际完成的体积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，挖、凿破损混凝土，废料外运，周边凿毛、冲洗、配料、拌和、填筑、捣固、养生等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
(2) 沥青路面小修、沥青混凝土路面大面积小修以实际完成的体积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付，其中计量验收未完成封边不予计量。
（3）沥青混凝土的裂缝灌缝根据裂缝类型，按实际施工完成的缝的长度，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
（4）维修用碎石以实际完成的体积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，病害部位的开槽、挖除、清底，废料外运，配料，铺筑，摊平、压实，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
（5）基层维修以实际施工完成的病害种类的面积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，清扫，整平路面，洒水，配料，拌和，铺筑，养生，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
（6）人行道彩砖维修以实际施工完成的面积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，挖除破损彩砖及基层，废料外运，清扫，整平路面，水泥砂浆拌和，彩砖铺设，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
（7）地聚合物注浆以实际施工完成灌浆的面积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护，钻孔，场地清理，制备地聚合物浆液，清孔，插拔注浆管，压浆，清洗压浆设备，清理现场等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
（8）渗固磨耗层、沥青磨耗层以实际施工完成的面积，按合同单价计算按期支付。此项支付包括施工安全、运行维护、底层处理、混合料摊铺、温度管控和碾压等相关作业所必须的费用，是对工程的全部偿付。
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	子目号
	子目名称
	单 位

	302
	维修
	

	302-1
	破板修复
	

	-a
	C40混凝土修复
	m3

	-b
	沥青混凝土路面局部小修（AC-13C)
	m3

	-c
	沥青混凝土路面大面积小修
	

	-c1
	普通热拌沥青混凝土（AC-13C)
	m3

	-c2
	普通热拌沥青混凝土(AC-20C)
	m3

	-c3
	普通热拌沥青混凝土(ATB-25)
	m3

	-c4
	改性沥青混凝土(AC-13C SBS)
	m3

	-c5
	改性沥青混凝土(SMA-13）
	m3

	-d
	乳化沥青粘层
	m2

	-e
	冷补沥青混凝土
	m3

	-f
	灌入式沥青砼（SBS）
	m3

	-g
	1cm渗固磨耗层
	m2

	-h
	1.5cm超薄沥青磨耗层
	m2

	302-2
	地聚合物注浆
	m2

	303
	沥青混凝土路面维修
	

	303-1
	纵横向裂缝维修
	

	-a
	裂缝灌缝
	

	-1
	沥青路面灌缝(四新技术)
	m

	-2
	沥青路面裂缝灌缝（普通灌缝）
	m

	304
	结构物接顺及其它路面维修
	

	304-1
	碎石
	m3

	304-3
	基层维修
	

	-a
	5%水泥稳定碎石基层
	m3

	-b
	C15素混凝土基层
	m3

	304-5
	其他路面维修
	

	-a
	人行道彩砖维修
	m2


补充：302.07节 沥青灌封胶技术标准
	评价指标
	技术要求
	备注

	低温拉伸
	-10℃
	通过

	低温拉伸
	-20℃
	

	低温拉伸
	-30℃
	

	锥入度（0.1mm）
	30～70
	

	软化点（℃）
	≥80
	

	流动值（mm）
	≤5
	

	弹性恢复（%）
	30-70
	

	检验依据：路面橡胶沥青灌封胶（JT/T740-2015）


注：本工程路面橡胶沥青灌封胶的技术指标应符合交通部发布的《路面橡胶沥青灌封胶》（JT/T740-2015）中普通型的标准，且灌封胶的标志、包装、运输和储存也符合《路面橡胶沥青灌封胶》（JT/T740-2015）的规定执行。施工单位在施工前向招标人提供沥青灌封胶性能检验报告（含SBS合成橡胶的检测），该报告应由专业检测单位出具。
沥青路面柔性修复料灌缝
沥青路面柔性修复料灌缝起到粘结裂缝两侧立面，吸收内应力以适应位移量变化的作用，并有封水的效果。
（1）施工要求：将路面病害切开一定的宽度和深度的槽口，喷涂预处理剂，清理缝内杂物及松散老化的碎料，并需保证作业面干燥。
（2）技术指标：
预处理剂的技术指标
	测试内容
	测试方法
	要求

	测试参数
	ASTM
	最小值
	最大值

	粘度@25℃，SFS
	D-244
	20
	150

	过筛测试，% w
	D-244（mod）
	
	0.1

	粒子载荷试验
	D-244
	阳离子带正电（+）

	混凝土拌和
	D-244
	
	2.0

	齿轮泵送稳定性
	
	通过

	5天稳固测试，% w
	D-244
	——
	5

	残留物，% w
	D-244（mod）
	64
	——

	蒸馏法残留物试验
	
	
	

	粘度@60℃，cSt
	D-2170
	1000
	4000

	软沥青分配比率
	D-2006-70
	0.7
	1.1

	PC+A1/S+A2
	
	
	

	PC/S比率
	D-2006-70
	0.5
	——

	沥青质，% w
	D-2006-70
	——
	11.0


沥青路面柔性修复材料的技术指标
	测试内容
	测试方法
	要求

	测试参数
	ASTM
	最小值
	最大值

	锥入度（25℃）
	D5329
	35
	55

	回弹性（25℃）
	D5329
	40%
	

	软化点
	D36
	93℃
	

	延展性（25℃）
	D113
	300 mm
	

	柔韧性
	D113(mod)
	通过 -7℃

	流动性（60℃）
	D5329
	
	3 mm

	布氏粘度（204℃）
	D2669
	
	100 泊

	粘结力拉伸量测试
	D5329
	500%
	

	可持续加热时长
	
	12小时
	

	最低加热施工温度
	
	193℃
	

	最高安全加热温度
	
	
	204℃


（3）质量控制与验收指标
1）施工过程质量控制
施工过程中的质量控制一般由施工单位进行自检。各路段养护施工单位都需要设有专职质检员负责工程的质量自检工作，自检项目、频率及方法如下表示。
施工过程质量控制要求
	项目
	要求
	检验频率
	检验方法

	贴封层厚度
	≤3毫米
	1次/100m
	钢尺测量或其他有效手段

	外观
	贴封层边缘整齐，表面平整
	全线连续
	目测

	
	贴封层表面光滑，无气泡
	全线连续
	目测

	行驶性
	车辆碾压不粘胎、不变形
	全线连续
	目测


2）验收指标
长寿命沥青路面柔性修复工艺的工程验收以现场抽检为主。验收项目、要求和方法如表3.2所示。
沥青路面柔性修复工艺交工验收检验要求
	序号
	检验项目
	验收要求
	检验方法

	1
	槽口宽度
	≥1.0㎝
	钢板尺测量

	2
	槽口深度
	≥1.2㎝
	钢板尺测量

	3
	深宽比
	＜2:1
	钢板尺测量

	4
	贴封层厚度
	≤3㎜
	钢板尺测量

	5
	长寿命柔性材料
粘结性能
	与槽壁及槽口两侧路面粘结牢固
	肉眼观察，拉扯验证

	6
	外观
	贴封层边缘整齐，表面平整、光滑、无气泡，手感软硬一致，不粘、不变形
	肉眼观察，触碰感受


3）质保责任
沥青路面柔性修复工艺要求在缺陷责任期内，被修复位置的材料保持与接触面的有效粘结，不脱落、不粘胎、不开裂、基本不变形；两侧贴封完整密水。
超级沥青修补料
超级沥青修补料是一种水固化反应型路面修补材料，适用于雨雪天气时道路应急抢修维护，使用时掺水量不少于2L/25kg。
质保责任：在缺陷责任期内，不产生二次破损和脱落。
材料技术指标
	指标
	单位
	技术要求

	浸水马歇尔残留稳定度
	%
	≥95

	马歇尔稳定度（@20℃ 7d）
	kN
	≥20

	马歇尔稳定度（@60℃ 7d）
	kN
	≥8

	动稳定度（7d）
	次/mm
	≥3000


第400章  桥 梁

第404节 涵 洞
404.03  计量与支付
1．计量
（1）修改为，圆管涵维修按实际施工完成的长度以m计量，包含开挖、垃圾外运、管道基础及垫层、管涵安装、防水措施、回填。
2．支付
（1）修改为，各圆管涵的维修按实际施工完成的长度，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，开挖、管道基础及垫层、管涵安装、防水措施、回填和清理现场等作业所需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	404-1
	圆管涵维修
	

	-a
	φ600mm圆管涵
	m

	-b
	φ1000mm圆管涵
	m

	-c
	φ1200mm圆管涵
	m



第405节窨井
405.01  计量与支付
1．计量
（1）井盖及底座更换按实际施工完成数量以套计量。
（2）新建井按实际施工完成数量以座计量。
2．支付
（1）井盖更换按实际施工完成数量，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护；破损井、井盖拆除、清理、废料外运、井盖安装等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
（2）井座更换按实际施工完成数量，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护；破损井、井座拆除、清理、废料外运；井座安装、井圈四周损坏道路修复（如有）等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
（2）新建井按实际施工完成数量，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖基及基底处理；砌筑、勾缝、混凝土浇筑；井盖及底座安装；回填作业、井圈四周损坏道路修复（如有）等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	404-5
	窨井新建或维修
	

	-a
	检查井井盖更换(铸铁雨水井盖)
	座

	-b
	检查井井盖更换(树脂)
	座

	-c
	检查井井座维修更换
	座

	-d
	新建检查井(铸铁雨水井盖)
	座

	-e
	新建检查井(树脂)
	座

	-f
	管涵窨井
	座



标项1：国省道统计表
	路线编号
	路线名称
	起点地名
	迄点地名
	起点桩号
	迄点桩号
	管养里程总计（公里）

	普通国道合计
	68.926

	G320
	沪瑞线
	三桥港桥
	杭州塘桥
	109.15
	122.193
	13.043

	
	
	谢家木桥
	杨家笕桥
	129.316
	132.793
	3.477

	G524
	常海线
	思古大桥
	许家桥
	122.774
	175.18
	52.406

	普通省道合计
	27.383

	三店塘桥匝道
	0.512

	S207
	秀仙线
	G524
	华云路口北侧
	4.846
	10.748
	5.902

	
	
	三店塘桥
	塘家桥南
	18.338
	20.228
	1.89

	S212
	嘉余线
	冯家港中东
	腾云村
	32.509
	42.372
	9.863

	
	
	大通村
	运河农场
	69.282
	72.321
	3.039

	S302
	平安线
	中国石化
	X117
	69.851
	74.762
	4.911

	
	
	Y315
	G524
	77.594
	78.86
	1.266

	合计
	96.309


注：最终管养地点、数量以实际为准。
标项2：县道管养里程统计表
	路线编号
	路线名称
	起点地名
	迄点地名
	起点桩号
	迄点桩号
	管养长度
（公里）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	X103
	嘉兴-海宁
	盛安桥
	沪杭高速公路南进出口（不含）
	9.917
	16.5
	6.583

	
	
	建林村村道C413路口（不含）
	建林村
	20
	23
	3

	X117
	嘉兴-湖州（老）
	新陡线路口
	农垦场
	4.6
	11.835
	7.235

	X209
	余新-王店
	假山村
	王店
	5.294
	8.719
	3.425

	X301
	王店-建设
	兴隆桥（含35m）
	鸟船村
	1.76
	3.947
	2.187

	
	
	鸟船村南
	银河东桥（含59.8m）
	4.161 
	5.600 
	1.439

	
	
	1号桥（不含）
	先锋村
	7.25
	11.074
	3.824

	X302
	洪合-硖石
	村道C609洪硖线-高宝兜路口
	C602
	1.74
	4.335
	2.595

	
	
	C440
	三建村
	7.514
	11.267
	3.753

	X303
	洪合-新塍
	C301
	C310
	5.527 
	7.990 
	2.463

	
	
	C314
	0号桥（含28.7m）
	9.691 
	14.000 
	4.309

	X304

	嘉兴-洛东

	殷秀桥
	象贤
	0
	2.708 
	2.708

	
	
	大通村
	C310
	8.871 
	9.610 
	0.739

	
	
	新塍
	新塍
	17.131 
	17.146 
	0.015

	
	
	洛东一号桥往北200米
	C354
	17.981
	18.163 
	0.182

	
	
	思古桥村北
	西文桥村委会往东210米
	19.953 
	21.240 
	1.287

	
	
	洛东4号桥往北100米
	思古桥
	22.232
	24.759
	2.527

	X305
	嘉兴-新塍
	平桥往东300米
	万兴桥（含12.36m）
	1.2
	8.193
	6.993

	X306
	新塍-盛泽
	景建桥
	盛泽
	0.957
	7.476
	6.519

	X308
	王江泾-黎里
	建汾线交界口
	黎里
	2.821
	14.235
	11.414

	X309
	建有-汾玉
	建有村
	大中桥（含41.3m）
	0
	5.82
	5.82

	
	
	与村道建汾线-小双圩C125交界
	汾玉
	7.5
	11.461
	3.961

	X310
	嘉兴-铜罗
	与规划08省道交界处
	思古桥村南
	9.549
	10.41
	0.861

	
	
	国道524交叉口
	思古桥村
	12.637
	13.549
	0.912

	X313
	洛东-油车港
	民合
	国道524交叉口
	0
	6.4
	6.4

	
	
	C239
	烂木桥（不含）
	30.298 
	31.043 
	0.745

	X314
	建设-濮院
	X301
	三官塘桥北桥坡（含桥梁39.8m）
	0
	5.887
	5.887

	X315
	嘉海线-嘉绍高速公路
	许家桥
	南王线
	2.704
	4.68
	1.976

	X316
	新塍-杨庙
	嘉新线
	喇叭塘桥
	0
	2.284
	2.284

	
	
	顾家家居
	杨庙
	4.299
	6.99
	2.691

	X317
	油黎公路
	俞家桥
	塔桥
	11.103
	19.913
	8.81

	X320
	320老国道
	青草河
	月河桥
	129.619
	135.355
	5.736

	X604
	南北湖-王店
	百步胜利
	花园桥往东290米
	50.934
	53.12
	2.186

	X811
	乌镇-新塍
	新桥东堍
	马家浜
	11.344
	15.556
	4.212

	X814
	濮院-新生
	新运桥南堍
	农垦场
	4.216
	5.556
	1.34

	劳教所
	新小队
	7.692 
	8.608
	0.916

	合计
	127.934


注：最终管养地点、数量以实际为准。


第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc472064489][bookmark: _Toc417992873]前附表
	[bookmark: _Toc177870536][bookmark: _Toc417992874]序号
	内容、要求

	1
	项目名称：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目

	2
	采购内容：详见第二章招标需求

	3
	投标报价及费用：
1、本项目投标应以人民币报价；
2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 

	4
	现场踏勘：不组织，投标人如有需要可自行踏勘，自行踏勘的所有费用和风险由投标人承担。

	5
	投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

	6
	投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	7
	投标文件的签章：电子签章。本招标文件所涉及到法定代表人或授权人签字或盖章的内容，供应商应盖法定代表人电子签章。若无法定代表人电子签章，可以线下签字或盖章后扫描上传。

	8
	投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（3）备份投标文件制作为非强制性。

	9
	投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：嘉兴市秀洲区洪波路1200号万豪大厦1204室（周翠莲，15824313890）。

	10
	投标文件的上传和递交：
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	11
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	12
	投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。

	13
	开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。

	14
	投标费用：中标单位支付招标代理服务费（收费标准详见招标文件）。

	15
	现场演示：无

	16
	评标办法及评分标准：详见第四章

	17
	[bookmark: _Hlk11359394]评标结果公告：自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。

	18
	中标公告及中标通知书：中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

	19
	履约保证金：本项目不设置。

	20
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	21
	合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	22
	招标文件费用：无。

	23
	本项目设最高投标限价，第一标段：5891106元整、第二标段：3858629元整；报价超过上述最高投标限价的，作无效标处理。

	24
	付款方式：详见第二章招标需求 ;

	25
	投标文件有效期：90天

	26
	网上注册：根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，政府采购中标或成交供应商必须在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行正式供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。

	27
	1.项目属性：服务类。
中小企业划分标准所属行业：具体根据《中小企业划型标准规定》执行。
采购标的：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目，所属行业：建筑业。
中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。
3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。
注：未提供以上材料的，均不视为中型、小型、微型企业；中标人享受相关中小企业扶持政策或为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	28
	本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。

	29
	解释：本招标文件的解释权属于采购人。



一 、总  则
[bookmark: _Toc177825120][bookmark: _Toc417992875][bookmark: _Toc177870537][bookmark: _Toc177824939][bookmark: _Toc177824872]1、适用范围
[bookmark: _Toc177824873][bookmark: _Toc177870538][bookmark: _Toc417992876][bookmark: _Toc177825121][bookmark: _Toc177824940]1.1、本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2、定义
2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。
2.2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。
2.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。
[bookmark: _Toc177870539][bookmark: _Toc417992877][bookmark: _Hlk11356090]2.7、“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。
3、招标方式
[bookmark: _Toc177825122][bookmark: _Toc177824941][bookmark: _Toc177824874][bookmark: _Toc417992878][bookmark: _Toc177870540]3.1、本次招标采用公开招标方式进行；
3.2、本次招标设定最高投标限价。
4、投标委托
[bookmark: _Toc177870541][bookmark: _Toc417992879][bookmark: _Toc177824875][bookmark: _Toc177825123][bookmark: _Toc177824942]如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。
5、投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、关联企业投标
[bookmark: _Hlk11356122]7.1、本招标文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。
7.2、关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。
8、转包与分包
8.1、本项目不允许转包；
8.2、本项目不允许分包；
9、特别说明：
[bookmark: _Hlk11356294]9.1、▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
9.2、▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
[bookmark: _Toc417992881][bookmark: _Toc177870543]9.3、▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚，还须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假投标人之行政与刑事责任。
10、质疑和投诉
10.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人、 采购代理机构的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
10.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
10.3、供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。
10.4、质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。
二、招标文件
1、招标文件的构成
1.1、公开招标采购公告
1.2、招标需求
1.3、投标人须知
1.4、评标办法及评分标准
1.5、合同主要条款
1.6、投标文件相关文件格式
1.7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
2、存在的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。
3、招标文件的澄清与修改 
[bookmark: _Hlk11356763][bookmark: _Hlk11356817]3.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。
[bookmark: _Hlk11356826]3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。
[bookmark: _Hlk11356834]3.3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Hlk11356845]3.4、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
[bookmark: _Hlk11356851]3.5、招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。
[bookmark: _Toc417992884]三、投标文件的编制
电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。
总体要求：
1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。 
2、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。
3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（一）投标文件的组成
包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
本项目所涉投标文件格式详见第六章，未给出的格式请自拟，复印件应加盖供应商公章。

1、资格文件
1.1、投标声明书（格式见第六章）；
1.2、诚信承诺书（格式见第六章）；
1.3、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；
1.4、营业执照或其他组织登记证书复印件；
1.5供应商承诺符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）；
1.5.1近三个月中任意一个月的财务报告、近三个月中任意一个月的依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]、近三个月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位为则不需提供）；
1.5.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第六章）；
[bookmark: _Hlk36587660]1.5.3、提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；
注：投标人提供1.5一项材料或者提供1.5.1、1.5.2、1.5.3三项材料均可。
 1.6、落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.6.1、提供中小企业声明函等证明材料（除监狱企业的证明文件格式自拟外，其余格式见第六章）；
1.7提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效证明材料复印件（资质等级证书副本(全本)等）并加盖单位公章。
2、商务技术文件
2.1、项目实施人员一览表（格式见第六章）；
[bookmark: _Toc518327087]2.2、业绩一览表；（格式见第六章）；
2.3、响应偏离表；（格式见第六章）；
2.4、项目理解（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.5、保证措施（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.6、施工部署（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.7、施工总进度计划（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.8、公路小修及应急抢修制度（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.9、质量体系（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.10、安全体系（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.11、应急预案（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.12、增值服务（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.13、重点、难点分析及对策措施（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.14、环境保护方案和措施（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.15、拟投入本项目实施人员（格式见第六章，具体内容详见评审办法）
[bookmark: _Toc518327098]2.16、合理化建议（格式自拟，具体内容详见评审办法）；
2.17、供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜根据文件评分要求及本项目实际需求，响应供应商自行编制）。
3、报价文件：
3.1、投标函（格式见第六章）； 
3.2、开标一览表（格式见第六章）；
3.3、投标分项报价表（格式见第六章）；
3.4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或负责人或授权代表签名（或签章）并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
1、▲投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。
[bookmark: _Toc417992885][bookmark: _Toc177824945][bookmark: _Toc177870548][bookmark: _Toc177825126][bookmark: _Toc177824878]2、▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。
（三） 投标报价
1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2、▲本工程报价采用全费用单价，报价应包括项目实施所需的一切材料、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1、▲自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc417992886][bookmark: _Toc177870549][bookmark: _Toc177825127][bookmark: _Toc177824946][bookmark: _Toc177824879]2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc177824947][bookmark: _Toc177824880][bookmark: _Toc177825128][bookmark: _Toc417992887][bookmark: _Toc177870550]3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的签署和份数
投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（六）投标文件的上传和递交
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
A、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
B、“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
A、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
B、“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；
C、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
（七）投标保证金
本项目不设置。
（八）投标无效的情形
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(五)不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Hlk11357745](六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。
1、 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。
根据浙财采监〔2025〕2号的相关规定，除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，存在下列情形之一的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2） 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；
（3） 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4） 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
在资格审查过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定其投标（响应）无效；在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其投标（响应）无效，评审报告应详细记录相关情况。资格审查、评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。
2、在资格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效。
（1）投标人的资质条件符合招标文件规定；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的项目经理资格符合招标文件规定；
3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；
（2）在资信商务技术文件中出现报价的；
（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 
（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（8）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；
4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件技术要求，或者与招标文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。
（4）未实质性响应采购文件要求；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的：商务技术分达不到商务技术总分60%视为采购人不能接受的附加条件。
5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高投标限价的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。 
（4）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；                                                                                             
[bookmark: _Toc417992890]6、被拒绝的投标文件为无效。
[bookmark: _Toc417992891]四、开标
[bookmark: _Hlk11358044]（一）开标准备
1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（二）开标流程（两阶段）
1、开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。
2、开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（三）投标供应商资格审查
1、开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“合格的投标人资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
3、▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作投标无效处理。
[bookmark: _Toc417992892][bookmark: _Toc177870554]五、评标
1、评标组织
1.1、本项目评标委员会由政府采购评审专家4人，采购人代表1人，共5人组成。
[bookmark: _Hlk11358354]1.2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
2、评标的方式
2.1、本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
3、评标程序
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
[bookmark: _Hlk11358436]3.1、形式审查:形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。
3.2、实质审查与比较
3.2.1、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
3.2.2、评标委员会将根据投标人的资信商务及技术标书进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未按要求或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
3.2.3、各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。
3.2.4、评标委员会将根据投标人的报价文件进行审查、核对,如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
[bookmark: _Hlk11358977]3.2.5、代理公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。
[bookmark: _Hlk11358947]3.2.6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
4、澄清问题的形式
4.1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
4.2、投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.3、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。
5、错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
5.1、开标时，投标文件中开标报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，以开标报价一览表为准。（报价明细表中总价金额与按单价汇总金额不一致的情况除外，即总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准）；
5.2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.4、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk11358632]6、评标过程的保密性
[bookmark: _Hlk11358639]6.1、凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
7、评标原则和评标办法
7.1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
[bookmark: _Toc177870555][bookmark: _Toc417992893]7.2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法及评分标准》。
8、评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、定标
[bookmark: _Hlk11360673]1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。
2、自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告，同时以书面形式发出中标通知书。
七、合同授予
1、签订合同
1.1、中标人自接到中标通知书后30日内与采购单位签订的政府采购合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
[bookmark: _Hlk11360751]1.2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格；造成招标人损失的，按实际损失赔偿，并报监督管理部门。
[bookmark: _Hlk11360765][bookmark: _Toc417992895]1.3、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
八、招标代理服务费
[bookmark: _Toc11067541][bookmark: _Toc520898153][bookmark: _Toc11067542]招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2006]1980号）收费标准的68.53%计取(优惠后的合同金额最低不少于4500元)。造价咨询服务费按照浙价服[2009]84号文《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》收费标准的68.53%(优惠后的合同金额最低不少于4500元).由中标人支付（招标代理服务费及造价咨询服务费不在报价中单列）。由中标人支付（招标代理服务费不在报价中单列）。中标人须在领取中标通知书前应以转账或汇款方式提交至以下账户：
名称：浙江求真工程管理咨询有限公司嘉兴分公司 
税号：91330401MABUUL2J3W 
地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区万豪大厦1204室 
电话：0573-82133572 
银行：嘉兴银行股份有限公司秀水支行    
帐号：8011000019957 
第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
[bookmark: _Hlk11361323]本办法适用本项目的评标。
一 、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术分90分、资信商务及其他分0分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
本项目设有二个标段（同一供应商最多中1个标项），评标过程中按照先评一标段、最后评二标段，已评标段的第一中标候选人不再进入后续标段的中标候选人推荐。
二、评标内容及标准
[bookmark: _Toc380429946][bookmark: _Toc384730990]（一）价格分（0-10分）
1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价总价）×10；
价格分=10分
2、投标人的投标报价总价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc73631436]（二）技术分（0-90分）（适用所有标项）
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	项目理解
	由评委根据供应商提供的对本项招标需求的分析把握及了解程度的全面性、准确性酌情打分，(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	2
	保证措施
	由评委根据供应商提供的质量目标、保证措施等方面分析的全面性、准确性酌情打分，(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	3
	施工部署
	由评委根据供应商提供的施工现场平面布置、施工部署及现场施工组织管理机构等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	4
	施工总进度计划
	由评委根据供应商提供的针对本项目制定的施工总进度计划及保证措施等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	5
	公路小修及应急抢修制度
	由评委根据供应商提供的针对本项目制定的公路小修及应急抢修制度安排，包括内容、方法等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，8，缺项为0分)。
	0-8

	6
	质量体系
	由评委根据供应商提供的针对本项目制定的质量保证体系及控制要点等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，8，缺项为0分)。
	0-8

	7
	安全体系
	由评委根据供应商提供的针对本项目制定的安全保证体系及安全文明施工措施要点等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	8
	应急预案
	由评委根据供应商提供的针对本项目的突发事件处理方案、应急预案等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	9
	增值服务
	由评委根据供应商承诺的增值服务承诺等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	10
	重点、难点分析及对策措施
	由评委根据供应商提供的针对本项目重点、难点及对策措施等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	11
	环境保护方案和措施
	由评委根据供应商提供的针对本项目环境保护方案和措施等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，缺项为0分)。
	0-7

	12
	拟投入本项目实施人员
	由评委根据供应商提供的针对本项目的实施人员、专业、岗位配置等方面分析的全面性、准确性酌情打分(评分范围：1，2，3，4，5，6，7，8，缺项为0分)。
	0-8

	13
	合理化建议
	根据投标人对本项目的理解，结合自身日常维护与增设经验所作出合理化建议，1条被采纳的得1分，最高得3分。
	0-3


（三）资信、商务及其他分（0分）（适用所有标项）
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	/
	/
	/
	0


注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。
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第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）
一、通用必备条款部分
招标编号：
合同编号：
政府采购计划（预算）确认书号：
预算金额：     万元
采购人（以下称甲方）：
供应商（以下称乙方）：
代理机构：
采购方式：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                  采购结果签订本合同。
第一条 合同组成
本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）本合同文本；
（2）采购文件与采购响应文件；
（3）中标或成交通知书；
组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。
第二条 合同标的与相关内容
1、本次采购的是                      
2、乙方是否属于中小微企业：□是   □否
3、服务内容：                        
第三条 合同价款及付款方式
1、本合同价款在“报价明细表”中明确。
2、本合同价款包括完成项目服务所需的全部费用。
3、本合同付款方式为以下第        项：
（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；
（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；
（3）其他方式：
4、本合同项下的采购资金付款进度按招标文件规定，未规定时按以下第     项支付：
（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；
（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；
若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。
[bookmark: _Hlk51575978]5、乙方收款银行信息：
账户名：                 
开户行：                  
账  号：                  
第四条 履约保证金
按以下第  2  项处理：
1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元。履约保证金在_________（时间）退还乙方。
2、本项目不设置履约保证金。
第五条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。
第六条 合同的转让与分包
乙方不得转让或分包本项目。
第七条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向 嘉兴 仲裁委员申请仲裁。
第八条 合同生效及备案
1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。


二、特殊专用条款部分
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心
地    址：嘉兴市秀洲区新平路117号秀洲交通大楼
邮政编码：314000

	2
	1.1.2.6
	监理人：
地  址：                       邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自验收合格之日起3个月

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14天内签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	本项目不适用

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料： 否  

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：  否   

	8
	11.5
	逾期交工违约金：/

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	10
	11.6
	提前交工的奖金：无

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：无 

	12
	16.1
	合同期内不调价

	13
	17.2.1
	开工预付款金额：根据[浙财采监〔2022〕3号]规定执行

	14
	17.2.1
	材料预付款比例：      /      等主要材料单据所列费用的 / ％

	15
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	16
	17.3.3（2）
	进度付款证书最低限额： /  万元
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续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	17
	17.3.3（3）
	逾期付款违约金的利率：（按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（1年期）加手续费）

	18
	17.4.1
	质量保证金百分比：/

	19
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

	20
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

	21
	18.2
	竣工资料的份数： 6 份

	22
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算3个月

	23
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：工程一切险的投保金额为工程量清单中各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用），保险费率暂定为3‰；

	24
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：500万元，保险费率暂定为5‰。事故次数不限(不计免赔额)；保险金额已包含在安全生产责任保险中

	25
	20.5
	安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费）的2%，交通安全管理费包含在安全生产费内，不单独计列。

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼  
约定人民法院： 项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼






[bookmark: _Toc489296006][bookmark: _Toc283794319][bookmark: _Toc287853471][bookmark: _Toc288546771][bookmark: _Toc54][bookmark: _Toc428300168][bookmark: _Toc288491647][bookmark: _Toc282779631][bookmark: _Toc282779122][bookmark: _Toc282787573]项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
[bookmark: _Toc7351][bookmark: _Toc149226437][bookmark: _Toc234382844][bookmark: _Toc431721231][bookmark: _Toc455665850][bookmark: _Toc417397757][bookmark: _Toc422583688][bookmark: _Toc238268347][bookmark: _Toc455669969][bookmark: _Toc7782][bookmark: _Toc455323750]2．  发包人义务
[bookmark: _Toc149226439][bookmark: _Toc16204]2.8其它义务
[bookmark: _Toc161676691][bookmark: _Toc162968664][bookmark: _Toc12499]本条补充：
[bookmark: _Toc27603][bookmark: _Toc162968665][bookmark: _Toc161676692]发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。
[bookmark: _Toc2182]4.  承包人
[bookmark: _Toc422583689][bookmark: _Toc417397758][bookmark: _Toc455669970][bookmark: _Toc455323751][bookmark: _Toc455665851][bookmark: _Toc238268348][bookmark: _Toc431721232]4.1  承包人的一般义务
4.1.10  其它义务
本项第4.1.10（2）目细化为：
（2）承包人在本工程中，应严格执行相关规定 ，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用 ，如果出现此种现象 ，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资 ，并从应 付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项 目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人 ，或 委托银行发放民工工资 ，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表 应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名 册和工资支付表应报监理人备查。
承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。
承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资 ，及时、足额发放农民工工资。
若农民工工资专用账户中的余额不足以支付承包人应支付的农民工工资时，不足部分由发包人先行 补足 ，发包人垫付部分将从应支付给承包人的任何款项中扣除 ，承包人应无条件接受。
（3）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请 ，并办理租用手续 ，承包人按有关规定直接支付其费用 ，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、拌 和场、钢筋加工场、预制场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥、弃土场、取土场等。承包人应在 “临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序 ，提出具体计划报监理人同意 ，并报发包人。临时占 地的面积和使用期应满足工程需要 ，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、 地面附着物（包括电力、电信、房屋、坟墓）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用实施总额包 干，列入工程量清单 100 章中由承包人按总额报价。报批临时用地所需的其他一切费用也由承包人综合 考虑在第 100 章中 ，发包人不再另行支付。
发包人对临时占地协助办理的成功与否 ，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
临时占地、临时用河使用退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况或自费恢复到符合地方政府要 求的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地、用河进行恢复或虽进行了恢复但未达到标准的，将由发包人委托第三方对其恢复 ，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

[bookmark: _Toc455669972][bookmark: _Toc455665853]本项补充第4.1.10（4）～（24）：
（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合
 a、与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
 b、有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
 c、本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
 d、承包人应按发包人、监理人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
 e、承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
[bookmark: _Toc455669973][bookmark: _Toc455665854]（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合
 a、承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
 b、承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
 c、施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
 d、承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
（6） 地方道路、分流道路的维护和管理
 承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采用一切措施确保车辆正常通行，做好施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：     
 a．成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；
 b. 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做好排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；
 c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
 d. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警。路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。
 由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方的道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
 （7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
 （8）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工程，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
 （9）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。
 承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
 （10）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸品管理条例》。承包人进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及相关的试爆工作的实施方案，并报监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上诉设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc455669974][bookmark: _Toc455665855][bookmark: _Toc455323752]（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运，临时工程的清楚、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、 修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金抵扣，承包人应无条件接受。
（12）维护社会稳定
承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
（13）承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。
（14）为进一步加强公路水运工程安全生产“双基”工作，有效落实企业安全生产主体责任，根据《交通运输部关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》（交质监发[2010]132 号）、《交通运输部 安全监管总局关于组织公路水运建设项目平安工程冠名工作的通知》（交质监发 [2012] 639 号）、《交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发[2012]679 号）要求，做好工程施工安全及平安工地建设，确保本工程顺利完工。考虑到本项目有边通车边施工的情况，且车流量较大，为加强安全管理力度，促进安全管理工作相关的措施，以上所涉及到的相关费用均由承包人充分考虑在安全生产费用中（计入交通安全管理费部分除外），发包人不另行计量和支付。
（15）承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
 (16）承包人须严格执行发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，要求做到在必要路段做到必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场。以上内容由承包人在报价中综合考虑，发包人不另行计量与支付。
（17）承包人在施工过程中如遇到上级主管部门指令性停工，承包人不得向发包人索赔停工费用。
 (18) 根据最新修订的《中华人民共和国水土保持法》规定及要求，承包人在项目施工过程中应严格规范施工技术，确保建设项目水土保持的稳定性，积极配合相关部门的水土保持监测和监督工作。
（19）本项目沿线近距离存在较多住宅、店铺及厂房等结构物，生产、生活人流量较大，承包人须在施工过程中做好与沿线周边人员的沟通与协调，做好防尘、防噪音等环境污染的防治工作，由此产生的费用在投标报价中等自行考虑，发包人不另行计量与支付。
（20）当地灌溉和饮用水系的维护和管理
做到早准备、早安排，确保不中断、及时修复。
承包人应采取有效措施在施工过程中维持当地灌溉、饮用水系的正常使用功能，并充分考虑因此所发生的各种费用，该费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。因承包人措施不力而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。
 （21）承包人应充分做好沿线相关设施的保护工作，承包人有义务和责任辅助配合电力、电讯、供水管道施工单位的施工，由此产生的费用由承包人承担并根据本项目的实际情况综合考虑在投标报价中，发包人不再另行计量与支付。因承包人措施不力而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。
（22）承包人必须遵守浙江省、嘉兴市的法规、规章，服从行业主管部门、发包人、监理人的管理。在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件和制定的本工程相关管理办法及规定是合同文件的组成部分，承包人应严格执行。
（23）由于营改增税收政策的调整所引起的费用增减，由投标人自行考虑，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。
（24）承包人对项目图纸资料负有保密义务。
（25）承包人应在施工作业期间应配备相应人数的交通指挥人员，并服从当地交警指挥要求，费用 考虑在交通安全管理费中。
4.3  分包
[bookmark: _Toc422583692][bookmark: _Toc488762904][bookmark: _Toc489296012][bookmark: _Toc5690][bookmark: _Toc455669977][bookmark: _Toc489169066][bookmark: _Toc455323755][bookmark: _Toc26126][bookmark: _Toc431721235][bookmark: _Toc417397761][bookmark: _Toc455665858]4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》及《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的有关规定。
4.11  不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：  /  
[bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc455665863][bookmark: _Toc455323760][bookmark: _Toc455669982][bookmark: _Toc417397766][bookmark: _Toc422583697][bookmark: _Toc238268354][bookmark: _Toc431721240][bookmark: _Toc23132]9.  施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc20678][bookmark: _Toc488762906][bookmark: _Toc455669983][bookmark: _Toc422583698][bookmark: _Toc489296014][bookmark: _Toc455665864][bookmark: _Toc417397767][bookmark: _Toc11442][bookmark: _Toc489169068][bookmark: _Toc362550543][bookmark: _Toc431721241][bookmark: _Toc7198][bookmark: _Toc455323761]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc20830][bookmark: _Toc455669984][bookmark: _Toc455665865][bookmark: _Toc489296015][bookmark: _Toc455323762][bookmark: _Toc488762907][bookmark: _Toc489169069][bookmark: _Toc23656]养护工程专用合同条款第9.2.1项补充：
[bookmark: _Toc162968670][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Toc161676697]监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。
[bookmark: _Toc162968671][bookmark: _Toc161676698][bookmark: _Toc28230]第9.2.5项约定为：
[bookmark: _Toc161676699][bookmark: _Toc11193][bookmark: _Toc162968672]9.2.5 安全生产费不少于投标总价的2%。安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc162968673][bookmark: _Toc161676700][bookmark: _Toc13866]承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。
[bookmark: _Toc234]9.4  环境保护
 通用合同条款补充第9.4.11项：
 9.4.11 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水 及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。 
 承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。
承包人在施工中应当严格按照《嘉兴市交通运输局办公室关于加强交通建设工程施工扬尘污染防治工作的通知》（嘉交办【2019】51号文）文件要求做好工程施工过程中的扬尘污染防治工作，因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc431721242][bookmark: _Toc455665866][bookmark: _Toc238268355][bookmark: _Toc455323763][bookmark: _Toc455669985][bookmark: _Toc417397768][bookmark: _Toc2850][bookmark: _Toc422583699][bookmark: _Toc234382939]10.  进度计划
[bookmark: _Toc455323764][bookmark: _Toc489296016][bookmark: _Toc455669986][bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc488762908][bookmark: _Toc455665867][bookmark: _Toc431721243][bookmark: _Toc489169070][bookmark: _Toc2616][bookmark: _Toc417397769][bookmark: _Toc26755][bookmark: _Toc362550545][bookmark: _Toc422583700]10.1   合同进度计划
[bookmark: _Toc234382940][bookmark: _Toc31057][bookmark: _Toc431721244][bookmark: _Toc455323766][bookmark: _Toc417397770][bookmark: _Toc455665869][bookmark: _Toc238268356][bookmark: _Toc422583701][bookmark: _Toc455669988]    养护工程专用合同条款第10.1款补充：
承包人编制养护工程作业方案的内容（适用于养护工程）：
（1）施工组织及现场布置
（2）技术人员配置及劳动力安排
（3）养护设备配置（包括质量检测设备）
（4）养护技术方案及措施
a．施工现场临时用电方案
b．对下列危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案：
① 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖
② 滑坡和高边坡处理
③ 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程
④ 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工
⑤ 隧道工程中的不良地质隧道施工
⑥ 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除
⑦ 爆破工程
⑧ 其它危险性较大的养护作业
（5）质量、安全、进度、文明作业保证和保畅
（6）环境保护措施
（7）其它应说明的事项
11.  开工和交工 
[bookmark: _Toc422583702][bookmark: _Toc455669989][bookmark: _Toc431721245][bookmark: _Toc455323767][bookmark: _Toc455665870][bookmark: _Toc24645][bookmark: _Toc362550547][bookmark: _Toc417397771]11.4   异常恶劣的气候条件
本款约定为：
(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
(2)不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
[bookmark: _Toc234382941][bookmark: _Toc455665872][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc6185][bookmark: _Toc238268357][bookmark: _Toc455323768][bookmark: _Toc422583703][bookmark: _Toc431721246][bookmark: _Toc455669991][bookmark: _Toc417397772]12.  暂停施工 
[bookmark: _Toc431721247][bookmark: _Toc362550549][bookmark: _Toc17867][bookmark: _Toc455323769][bookmark: _Toc417397773][bookmark: _Toc422583704][bookmark: _Toc455669992][bookmark: _Toc455665873]12.1   承包人暂停施工的责任
   养护工程专用合同条款第12.1（6）项约定为：
（6）由承包人承担的其它暂停施工：监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。因政府重大活动引起的施工暂停，合同工期相应顺延，但承包人不得要求发包人增加其他费用及利润。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
[bookmark: _Toc149226452]12.2  发包人暂停施工的责任
养护工程专用合同条款第12.2款原内容后补充：
发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工。造成的损失由发包人承担。
[bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc455669993][bookmark: _Toc431721248][bookmark: _Toc422583705][bookmark: _Toc455665874][bookmark: _Toc455323770][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc238268358][bookmark: _Toc417397774]13.  工程质量
[bookmark: _Toc489169072][bookmark: _Toc25905][bookmark: _Toc488762910][bookmark: _Toc489296018][bookmark: _Toc27733][bookmark: _Toc422583706][bookmark: _Toc417397775][bookmark: _Toc455323771][bookmark: _Toc455669994][bookmark: _Toc431721249][bookmark: _Toc362550551][bookmark: _Toc455665875][bookmark: _Toc19405]13.1   工程质量要求
[bookmark: _Toc488762911][bookmark: _Toc25794][bookmark: _Toc455669995][bookmark: _Toc489296019][bookmark: _Toc455323772][bookmark: _Toc489169073][bookmark: _Toc455665876]第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020执行。本工程的质量目标为：合格。
13.2   承包人的质量管理
[bookmark: _Toc455323773][bookmark: _Toc455665877][bookmark: _Toc455669996]第13.2.4项细化为：
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.5   工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。
[bookmark: _Toc455669998][bookmark: _Toc2103][bookmark: _Toc431721251][bookmark: _Toc422583708][bookmark: _Toc417397777][bookmark: _Toc455323775][bookmark: _Toc455665879]补充第13.7款：
13.7  质量抽检
主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
[bookmark: _Toc238268359][bookmark: _Toc455323777][bookmark: _Toc417397779][bookmark: _Toc161676707][bookmark: _Toc455665881][bookmark: _Toc422583710][bookmark: _Toc431721253][bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc455670000][bookmark: _Toc8826]15.  变更
[bookmark: _Toc10894][bookmark: _Toc149226455][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc455323780][bookmark: _Toc422583712][bookmark: _Toc417397781][bookmark: _Toc238268360][bookmark: _Toc455665884][bookmark: _Toc431721255][bookmark: _Toc455670003]15.1  变更的范围和内容
养护工程专用合同条款第15.1款补充：
（6）经批复的设计文件不得随意改变，确需设计变更的，必须严格履行审批手续。普通国道非收费公路设计变更后突破总预算批复金额的，需经省级公路管理机构书面同意；普通国道非收费公路养护工程路面结构变化长度或实施里程调整超过15％、桥隧边坡总体处治方案变化等设计变更由设区的市公路管理机构审核审批。
[bookmark: _Toc29780]15.4  变更的估价原则
养护工程专用合同条款第15.4.4项细化为:
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价:
[bookmark: _Toc8595]（1）定额套用：《浙江省公路养护工程预算定额》 、及部、浙江省补充定额；
（2）取费标准、人工费、机械台班费用 ：按《浙江省公路养护工程预算编制办法》（浙江省交通 运输厅（浙交【 2005】 224 号文） ） 、《浙江省公路养护工程预算定额》 、《浙江省公路养护工程机 械台班费用定额》及省厅发布的有关补充定额；
上述养护定额无法套用的 ，优先交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路 工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833--2018）、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830 - 2018） 、浙交[2019]116 号、交通运输部[2019]第 26 号等相关规定计取；人工费按浙交[2019]116 号文规定人工费标准计算；施工机械台班费按交通运输部公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833--2018）计算 ，其中 ，不变费用按定额规定费用计算 ，可变费用中的台班人工费工日单价按浙交 [2019]116 号文规定标准计算，动力燃料费用按嘉兴市交通工程造价管理站发布的《材料价格信息》电 子版 2025 年第12期信息价计算 ，车船使用税按我省的有关规定计算；
（3）材料 ：按照嘉兴市交通工程造价管理站发布的《材料价格信息》 电子版 2025 年第 12期取定；嘉兴市交通工程造价管理站发布的《材料价格信息》电子版上没有的材料按浙江省交通工程管理中 心发布的《质监与造价》2025 年12月嘉兴地区计入；《材料价格信息》及《质监与造价》均无信息价 的 ， 由监理人、发包人、承包人商定；
（4）无法套用上述定额和取费标准的 ，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的 顺序进行组价；上述定额有区域性的 ，优先适用浙江定额与取费标准；
（5）无法套用任何现行定额的 ， 由承包人报监理人审核 ，并经发包人审批同意后计取；
（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的 比例 ，作为工程结算依据 ，最终支付以审计价格为准。
16.  价格调整
[bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc488762915][bookmark: _Toc455665885][bookmark: _Toc30289][bookmark: _Toc489296023][bookmark: _Toc489169077][bookmark: _Toc455670004][bookmark: _Toc455323781][bookmark: _Toc417397782]16.1   物价波动引起的价格调整
本合同执行期间，不进行价格调整。
[bookmark: _Toc5218][bookmark: _Toc431721256][bookmark: _Toc455323782][bookmark: _Toc455670005][bookmark: _Toc11795][bookmark: _Toc455665886][bookmark: _Toc422583713]17.  计量与支付
[bookmark: _Toc262895550][bookmark: _Toc455323784][bookmark: _Toc361233596][bookmark: _Toc245538885][bookmark: _Toc455665888][bookmark: _Toc455670007]17.2.1  预付款
本项目不适用
17.3工程进度付款
17.3 工程进度付款
养护专用合同条款补充第  17.3.5 项：
17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间 ：/
农民工工资保证金的缴存金额 ：/
 农民工工资保证金的扣留条件 ：                   /                        
农民工工资保证金的返还时间 ：                   /                        
养护专用合同条款第17.3.3款补充第（ 6）款内容：
17.3.3（6） 工程进度款支付的方式和时间 ：
小修工程支付：
根据实际完成并经发包人验收合格的工程量乘以相应细目单价，按计量支付。质保期为三个月，质保期内出现施工质量问题无条件返工，不及时整改的在下期计量中扣除。注：上述具体支付时间以财政拨款为准。
应急抢修支付：
根据实际完成并经发包人确认的工程量乘以相应细目单价，按月计量，按季支付。注：上述具体支付时间以财政拨款为准。

[bookmark: _Toc455670009][bookmark: _Toc455323787][bookmark: _Toc17035][bookmark: _Toc431721257][bookmark: _Toc417397783][bookmark: _Toc422583714][bookmark: _Toc455665890][bookmark: _Toc2592]18.  交（竣）工验收
[bookmark: _Toc390954953][bookmark: _Toc455323788][bookmark: _Toc455665891][bookmark: _Toc455670010]18.1 交竣工验收的含义
[bookmark: _Toc161676713][bookmark: _Toc162968686][bookmark: _Toc30939][bookmark: _Toc455665894][bookmark: _Toc489296024][bookmark: _Toc455670013][bookmark: _Toc31046][bookmark: _Toc488762916][bookmark: _Toc455323791][bookmark: _Toc489169078]养护工程专用合同条款第18.1款补充：
[bookmark: _Toc161676714][bookmark: _Toc17906][bookmark: _Toc162968687]18.1.4养护工程一般采用一阶段验收，完工交付使用后6个月内及时完成验收。技术复杂或规模较大的项目可采用两阶段验收，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在质量缺陷责任期满后6个月内完成竣工验收。
[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc162968688][bookmark: _Toc161676715]18.1.5普通国道非收费公路验收工作由设区的市公路管理机构组织并出具验收报告，并抄送省级公路管理机构和设区的市交通运输主管部门。
[bookmark: _Toc28999][bookmark: _Toc162968689][bookmark: _Toc161676716]普通省道非收费公路验收工作由县（市、区）交通运输主管部门组织验收，并向设区的市交通运输部门报告，设区的市交通运输部门将辖区内的每年的省道验收情况汇总后向省级交通运输部门报告；收费公路养护工程项目验收工作由收费公路经营管理者自行组织，并将验收结果向省级和属地设区的市交通运输部门报告。
[bookmark: _Toc18917][bookmark: _Toc161676717][bookmark: _Toc417397786][bookmark: _Toc431721260][bookmark: _Toc455323793][bookmark: _Toc422583717]20.  保险
[bookmark: _Toc489169079][bookmark: _Toc489296025][bookmark: _Toc11041][bookmark: _Toc488762917][bookmark: _Toc23126]20.2  人员工伤事故的保险
[bookmark: _Toc15253][bookmark: _Toc489296026][bookmark: _Toc489169080][bookmark: _Toc1628][bookmark: _Toc488762918]20.2.1  承包人员工伤事故的保险
[bookmark: _Toc162968693][bookmark: _Toc31694]本项补充：
[bookmark: _Toc162968694][bookmark: _Toc161676721][bookmark: _Toc31792]承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》、关于印发《嘉兴市秀洲区开展工程建设领域工伤保险专项整治行动工作方案》的通知、嘉兴市开展工程建设领域工伤保险专项整治行动工作方案等规定，在开工前及时办理农民工工伤保险，并要求其劳务合作单位也应进行此项保险农民工工伤保险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。
[bookmark: _Toc12565]20.4  第三者责任险
[bookmark: _Toc17592][bookmark: _Toc162968696]第20.4.2项细化为：
[bookmark: _Toc13708][bookmark: _Toc162968697][bookmark: _Toc161676724]20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。
[bookmark: _Toc22471]20.5  其他保险
本款细化为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。
承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。
承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。
根据《中华人民共和国安全生产法》(2021修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。
在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全生产责任保险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价。
安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。
20.6 对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc488762919][bookmark: _Toc455670014][bookmark: _Toc489169081][bookmark: _Toc5685][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc489512848][bookmark: _Toc489544946][bookmark: _Toc455665895][bookmark: _Toc489296027]20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。
[bookmark: _Toc455323795][bookmark: _Toc26169][bookmark: _Toc455670015][bookmark: _Toc161676727][bookmark: _Toc31351][bookmark: _Toc455665896]22.  违约
[bookmark: _Toc455670016][bookmark: _Toc455323796][bookmark: _Toc455665897]22.1   承包人违约
[bookmark: _Toc26101][bookmark: _Toc455670022][bookmark: _Toc455665903][bookmark: _Toc455323798][bookmark: _Toc489296033][bookmark: _Toc488762925][bookmark: _Toc489169087]     22.1.1  承包人违约的情形
养护工程专用合同条款第22.1.1款补充：
(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到合同约定质量目标要求的；
(11)承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(12)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
(13)安全目标未达到招标文件规定要求的。
22.1.2  对承包人违约的处理
养护工程专用合同条款第22.1.2款补充：
（1）承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
（2）承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金； 
（3）承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
（4）承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；
（5）承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；
（6）承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
（7）承包人发生第22.1.1项(8)目违反第4.6款约定的情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地或每月在工地不足20天者（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外），每天课以违约金2000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目技术负责人课以20万元的违约金，更换其他主要管理人员和技术骨干课以每人次5万元的违约金；发生第22.1.1项(8)目违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；
（8）承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，课以不超过1％签约合同价的违约金；
（9）承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以1％签约合同价的违约金；
（10）承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
（11）承包人发生第22.1.1项(12)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过1％签约合同价的违约金；
（12）承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过1％签约合同价的违约金。
[bookmark: _Toc2568]

第三节  合同附件格式
[bookmark: _Toc481441788][bookmark: _Toc482371682][bookmark: _Toc5479]附件一  合同协议书
合同协议书

    （发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目     标（路）段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．第    标（路）段由K   ＋        至K   ＋       计       km路面、桥梁     座，计长     m以及其它……。
2．承包人应承诺和承担公路的主要内容如下： 
(1)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 
(5)通用合同条款；
(6)技术规范；
(7)已标价工程量清单；
(8)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；
(9)其他合同文件。
3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4．根据工程量清单所列的数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                           元（¥         ）。
5．承包人项目经理：           ；承包人项目技术负责人：           ；承包人安全负责人：           。
6.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。
7．对承包人实施的日常巡查和养护工程考核，由发包人依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用季度检查、年度检查相结合，综合确定年度考核评分结果，并以交通养护工程工程量清单计价规范作为工程子目计量支付的依据。
8．为本合同日常小修工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9．承包人应按照监理人指示开工，承包期为    日历天。
10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格后失效。
11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年   月      日                     年    月      日




























[bookmark: _Toc482371683][bookmark: _Toc481441789][bookmark: _Toc234382945][bookmark: _Toc11337]附件二  廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行          （项目名称）养护工程合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
3．承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为            （项目名称）公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8．本合同一式两份，由发包人和承包人各执一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年   月       日                  年    月       日
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附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在               （项目名称）   /   标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1．发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2．承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和发包人及上级部门等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，承担服务期间一切安全责任。
(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费按照浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知等的相关规定使用和管理。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                                                                 
       年   月   日                            年   月   日
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	政 府 采 购 项 目 验 收 单

	按照《政府采购委托汇总确认书》         号，采购编号：      号 ,合同号：      号 

	以下项目已采购到位并验收合格。

	采购货物（服务，工程）名称
	规格、型号
	数量
	核定总价
	采购人验收意见

	　
	　
	
	
	　

	合计总价款（人民币）
	人民币                 元整。       ￥：             

	供货单位（盖章）：                     
	采购人（盖章）：
	
	　

	经办项目负责人：
	项目验收组组长：
	
	　

	联系电话：
	联系电话：
	
	
	　

	开户银行：
	项目验收组成员（签名）：
	
	
	　

	银行账号：
	　
	验收时间：       年     月     日

	本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。
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政府采购活动现场确认声明书
（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，通过电子邮件方式将清晰扫描件传给932495629@qq.com，不要封存于投标文件里）
 
嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
本人经由      （单位）负责人      （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
   I.其他利害关系情况                              。
1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
1. 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

                                   供应商代表签名：
                                         年  月  日



1、投标文件的封面格式：
                                                                             

2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目

项目编号：
标段：


投标文件
资格文件\商务技术文件\报价文件



投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年  月  日










[bookmark: _Hlk46482715]2、投标文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）
例如：
资格文件
（1）投标声明书————————————————（页码）
（2）诚信承诺书————————————————（页码）
（3）法定代表人授权委托书———————————（页码）
……

3、投标声明书格式：
投标声明书
嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
                               （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                           。
我________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_______________________项目第    标段的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的服务为：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关本项目服务的重大决策和事项有：　　　　　　。
5.我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                      
日    期：     年    月    日


4、诚信承诺书
诚信承诺书
嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
我方在参加贵方组织的_______________________项目第    标段政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；
3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；
4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；
5、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；
我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
特此承诺。


投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                      
日    期：     年    月    日



5、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
我_______（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加              项目第    标段的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名）：                      法定代表人（签名）：            
职务：                                    职务：            
被授权人身份证号码：                            
                                   
法定代表人身份证粘贴处（正反面）




被授权人身份证粘贴处（正反面）




投标人（加盖公章）：                        
日    期：     年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。


6、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
本公司        （公司名称）参加                    项目投标活动，现郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                    
日    期：     年    月    日
















7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心：
本公司        （公司名称）参加                    项目投标活动，现承诺如下：
我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                    
日    期：     年    月    日





8、提供中小企业声明函等证明材料（除监狱企业的证明文件格式自拟外）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：                        
日    期：     年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、本项目所属行业见前附表。
3、中小企业划型标准规定按照工信部联企业[2011]300号。
4、《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。
5、中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（加盖公章）：                        
日    期：     年    月    日
















9、业绩一览表
业绩一览表
	序号
	采购人名称
	合同签订时间
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk27161104]注：按评分标准附证明材料并加盖公章，如无则填写无。

投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                    
日    期：     年    月    日























[bookmark: _Hlk27161126]10、响应偏离表
响应偏离表

	序号
	招标文件的规定
	投标文件的相应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件与招标文件第二章招标需求的规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                     
日    期：     年    月    日



11、项目实施人员一览表
项目实施人员一览表
	序号
	项目担任职务
	姓名
	学历
	年龄
	职称
	从事相关工作年限

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、“项目实施人员”指投标单位完成本项目所配备的人员。
2、本表后需提供项目实施人员的身份证（双面扫描）、职称证书（项目经理必须提供）学历证书最近三个月的社保证明，否则不予认可。以上材料加盖投标人公章。
3、表格不够可添加。

投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                   
日    期：     年    月    日
















12、投入设备一览表
第一标段：
投入设备一览表
	序号
	名称
	品牌
	型号、规格
	单位
	数量
	设备性质（自有/租赁）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：①表格行数不够可自行添加。






投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                   
日    期：     年    月    日



第二标段：

投入设备一览表
	序号
	名称
	品牌
	型号、规格
	单位
	数量
	设备性质（自有/租赁）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：①表格行数不够可自行添加。








投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                   
日    期：     年    月    日






13、投标函：
投标函
致：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心
根据贵方为项目名称：           的招标公告（项目编号：            ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件各一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90 天。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：              电话：              
传真：               投标人代表姓名：            职务：              
投标人名称（公章）：                       
开户银行：                        银行账号：                        
法定代表人签字（或盖章）：                  日期：      年   月   日



14、开标一览表
开标一览表（标项1）
项目编号：                     
项目名称：                                                     标段： 第一标段 
	工程名称
	投标报价总价（元）
	备注

	2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目
	
	


注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；
2、以上投标报价总价应与各标段的“报价明细表”中的“投标总报价”相一致。









投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                    
日    期：     年    月    日
开标一览表（标项2）
项目编号：                     
项目名称：                                                     标段： 第二标段 
	工程名称
	投标报价总价（元）
	备注

	2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目
	
	


注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；
2、 以上投标报价总价应与各标段的“报价明细表”中的“投标总报价”相一致。









投标人（加盖公章）：                        
法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                    
日    期：     年    月    日



13、投标分项报价表
投标分项报价表（标项1）：
1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 暂列金额的数量为第100章至400章工程量清单合计的3％，除合同另有规定外，应由发包人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。

3．其他说明
3.1工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
3.2 安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费）的2%，交通安全管理费包含在安全生产费内，不单独计列。
3.3工程一切险的投保金额为工程量清单中各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用），保险费率暂定为3‰；安全生产责任险计入安全生产费，不单列。
3.4 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。
3.5在签订合同协议书前，中标人应向招标人提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的书面及电子版资料各一套。
3.6本项目中的大面积小修是指单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米的小修。
3.7水泥混凝土路面维修已包括施工安全、运行维护，挖、凿破损混凝土，废料外运，周边凿毛、冲洗、配料、拌和、填筑、捣固、养生等相关作业所必须的费用。
3.8沥青路面小修、沥青混凝土路面大面积小修已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.9裂缝灌缝，包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.10维修用碎石包括施工安全、运行维护，病害部位的开槽、挖除、清底，废料外运，配料，铺筑，摊平、压实，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.11基层维修包括施工安全、运行维护，开槽、挖除、清底，废料外运，清扫，整平路面，洒水，配料，拌和，铺筑，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.12人行道彩砖维修包括施工安全、运行维护，挖除破损彩砖及基层，废料外运，清扫，整平路面，水泥砂浆拌和，彩砖铺设，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.13地聚合物注浆包括施工安全、运行维护，钻孔，场地清理，制备地聚合物浆液，清孔，插拔注浆管，压浆，清洗压浆设备，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.14冷补沥青混凝土已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，洒粘层，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.15 针对安全生产责任险，承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订版）、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）和《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116 号）等文件要求办理安全生产责任保险，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不再另行支付。安全生产责任保险覆盖第三者责任险及人身意外伤害险。其中第三者责任险的投保金额最低为500万元，保险费率暂定为5‰。
3.16 工伤保险由承包人按照《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。







工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	档案资料编制费
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	巡查费
	
	
	
	

	105-1
	汽车巡查费（1辆）
	月
	10
	
	

	107
	应急抢修
	
	
	
	

	107-1
	应急处置人工
	工日
	450
	
	

	107-2
	应急保畅及设备的使用费
	月
	10
	
	

	107-3
	应急物资
	
	
	
	

	-a
	融雪剂
	吨
	25
	
	

	-b
	草包
	个
	1500
	
	



工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	石粉
	吨
	15
	
	

	-d
	铁锹
	把
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计   人民币           元



工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	清单      第200章      路  基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	维修
	
	
	
	

	202-8
	宕渣
	m3
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计   人民币       元




工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	维修
	
	
	
	

	302-1
	破板修复
	
	
	
	

	-a
	C40混凝土修复
	m3
	100
	
	

	-b
	沥青混凝土路面局部小修（AC-13C)
	m3
	420
	
	

	-c
	沥青混凝土路面大面积小修
	
	
	
	

	-c1
	普通热拌沥青混凝土（AC-13C)
	m3
	780
	
	

	-c2
	普通热拌沥青混凝土(AC-20C)
	m3
	450
	
	

	-c3
	普通热拌沥青混凝土(ATB-25)
	m3
	220
	
	

	-c4
	改性沥青混凝土(AC-13C SBS)
	m3
	220
	
	

	-c5
	改性沥青混凝土(SMA-13）
	m3
	100
	
	

	-d
	乳化沥青粘层
	m2
	17500
	
	

	-e
	冷补沥青混凝土
	m3
	180
	
	

	-f
	灌入式沥青砼（SBS）
	m3
	50
	
	

	-g
	1cm渗固磨耗层
	m2
	300
	
	

	-h
	1.5cm超薄沥青磨耗层
	m2
	300
	
	

	302-2
	地聚合物注浆
	m2
	500
	
	

	303
	沥青混凝土路面维修
	
	
	
	

	303-1
	纵横向裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	裂缝灌缝
	
	
	
	


工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
		清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-1
	沥青路面灌缝(四新技术)
	m
	8500
	
	

	-2
	沥青路面裂缝灌缝（普通灌缝）
	m
	13500
	
	

	304
	结构物接顺及其它路面维修
	
	
	
	

	304-1
	碎石
	m3
	150
	
	

	304-3
	基层维修
	
	
	
	

	-a
	5%水泥稳定碎石基层
	m3
	150
	
	

	-b
	C15素混凝土基层
	m3
	100
	
	

	304-5
	其他路面维修
	
	
	
	

	-a
	人行道彩砖维修
	m2
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计   人民币       元


工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	
	清单      第400章      桥梁与涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	404
	涵洞
	
	
	
	

	404-1
	圆管涵维修
	
	
	
	

	-a
	φ600mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-b
	φ1000mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-c
	φ1200mm圆管涵
	m
	20
	
	

	404-5
	窨井新建或维修
	
	
	
	

	-a
	检查井井盖更换(铸铁雨水井盖)
	座
	10
	
	

	-b
	检查井井盖更换(树脂)
	座
	10
	
	

	-c
	检查井井座维修更换
	座
	10
	
	

	-d
	新建检查井(铸铁雨水井盖)
	座
	10
	
	

	-e
	新建检查井(树脂)
	座
	10
	
	

	-f
	管涵窨井
	座
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计   人民币       元


标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第一标段）
货币单位：人民币元
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	清单第100章总则
	

	2
	200
	清单第200章路基
	

	3
	300
	清单第300章路面
	

	4
	400
	清单第400章桥梁与涵洞
	

	5
	第100章至第400章合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标总报价
	



注：1.请仔细填写单价、总价、投标总报价；具体路线明细详见招标需求 。
2.本工程报价采用全费用单价，包括项目实施所需的一切材料、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

投标分项报价表（标项2）：
1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 暂列金额的数量为第100章至400章工程量清单合计的3％，除合同另有规定外，应由发包人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。

3．其他说明
3.1工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
3.2 安全生产费应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费）的2%，交通安全管理费包含在安全生产费内，不单独计列。
3.3工程一切险的投保金额为工程量清单中各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费的费用），保险费率暂定为3‰；安全生产责任险计入安全生产费，不单列。
3.4 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。
3.5在签订合同协议书前，中标人应向招标人提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的书面及电子版资料各一套。
3.6本项目中的大面积小修是指单块50平方米以上或单条线路总面积不少于500平方米的小修。
3.7水泥混凝土路面维修已包括施工安全、运行维护，挖、凿破损混凝土，废料外运，周边凿毛、冲洗、配料、拌和、填筑、捣固、养生等相关作业所必须的费用。
3.8沥青路面小修、沥青混凝土路面大面积小修已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.9裂缝灌缝，包括施工安全、运行维护，清扫裂缝，熬油，运输，喷灯加温，灌缝，撒砂填充，熨平，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.10维修用碎石包括施工安全、运行维护，病害部位的开槽、挖除、清底，废料外运，配料，铺筑，摊平、压实，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.11基层维修包括施工安全、运行维护，开槽、挖除、清底，废料外运，清扫，整平路面，洒水，配料，拌和，铺筑，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.12人行道彩砖维修包括施工安全、运行维护，挖除破损彩砖及基层，废料外运，清扫，整平路面，水泥砂浆拌和，彩砖铺设，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.13地聚合物注浆包括施工安全、运行维护，钻孔，场地清理，制备地聚合物浆液，清孔，插拔注浆管，压浆，清洗压浆设备，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.14冷补沥青混凝土已包括施工安全、运行维护，铣刨，废料外运，清扫，洒粘层，裂缝封闭，沥青切割封边，沥青混合料的制备及其拌和、运输，摊铺，碾压，养生，清理现场等相关作业所必须的费用。
3.15 针对安全生产责任险，承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订版）、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）和《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116 号）等文件要求办理安全生产责任保险，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不再另行支付。安全生产责任保险覆盖第三者责任险及人身意外伤害险。其中第三者责任险的投保金额最低为500万元，保险费率暂定为5‰。
3.16 工伤保险由承包人按照《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。







工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	档案资料编制费
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	巡查费
	
	
	
	

	105-1
	汽车巡查费（1辆）
	月
	10
	
	

	107
	应急抢修
	
	
	
	

	107-1
	应急处置人工
	工日
	400
	
	

	107-2
	应急保畅及设备的使用费
	月
	10
	
	

	107-3
	应急物资
	
	
	
	

	-a
	融雪剂
	吨
	25
	
	

	-b
	草包
	个
	1500
	
	



工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	石粉
	吨
	15
	
	

	-d
	铁锹
	把
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计   人民币           元




工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第200章      路  基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	维修
	
	
	
	

	202-8
	宕渣
	m3
	250
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计   人民币       元




工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	维修
	
	
	
	

	302-1
	破板修复
	
	
	
	

	-a
	C40混凝土修复
	m3
	100
	
	

	-b
	沥青混凝土路面局部小修（AC-13C)
	m3
	250
	
	

	-c
	沥青混凝土路面大面积小修
	
	
	
	

	-c1
	普通热拌沥青混凝土（AC-13C)
	m3
	300
	
	

	-c2
	普通热拌沥青混凝土(AC-20C)
	m3
	250
	
	

	-c3
	普通热拌沥青混凝土(ATB-25)
	m3
	160
	
	

	-c4
	改性沥青混凝土(AC-13C SBS)
	m3
	150
	
	

	-c5
	改性沥青混凝土(SMA-13）
	m3
	80
	
	

	-d
	乳化沥青粘层
	m2
	16050
	
	

	-e
	冷补沥青混凝土
	m3
	180
	
	

	-f
	灌入式沥青砼（SBS）
	m3
	50
	
	

	-g
	1cm渗固磨耗层
	m2
	200
	
	

	-h
	1.5cm超薄沥青磨耗层
	m2
	200
	
	

	302-2
	地聚合物注浆
	m2
	200
	
	

	303
	沥青混凝土路面维修
	
	
	
	

	303-1
	纵横向裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	裂缝灌缝
	
	
	
	



工程量清单
标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元		
	清单      第300章      路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-1
	沥青路面灌缝(四新技术)
	m
	4500
	
	

	-2
	沥青路面裂缝灌缝（普通灌缝）
	m
	8400
	
	

	304
	结构物接顺及其它路面维修
	
	
	
	

	304-1
	碎石
	m3
	150
	
	

	304-3
	基层维修
	
	
	
	

	-a
	5%水泥稳定碎石基层
	m3
	150
	
	

	-b
	C15素混凝土基层
	m3
	100
	
	

	304-5
	其他路面维修
	
	
	
	

	-a
	人行道彩砖维修
	m2
	500
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计   人民币       元


工程量清单
标项1：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元
	
	清单      第400章      桥梁与涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	404
	涵洞
	
	
	
	

	404-1
	圆管涵维修
	
	
	
	

	-a
	φ600mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-b
	φ1000mm圆管涵
	m
	20
	
	

	-c
	φ1200mm圆管涵
	m
	20
	
	

	404-5
	窨井新建或维修
	
	
	
	

	-a
	检查井井盖更换(铸铁雨水井盖)
	座
	5
	
	

	-b
	检查井井盖更换(树脂)
	座
	5
	
	

	-c
	检查井井座维修更换
	座
	5
	
	

	-d
	新建检查井(铸铁雨水井盖)
	座
	5
	
	

	-e
	新建检查井(树脂)
	座
	5
	
	

	-f
	管涵窨井
	座
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计   人民币       元


标项2：2026年秀洲区县道及以上公路小修及应急抢险项目（第二标段）
货币单位：人民币元	
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	清单第100章总则
	

	2
	200
	清单第200章路基
	

	3
	300
	清单第300章路面
	

	4
	400
	清单第400章桥梁与涵洞
	

	5
	第100章至第400章合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标总报价
	




注：1.请仔细填写单价、总价、投标总报价；具体路线明细详见招标需求 。
2.本工程报价采用全费用单价，包括项目实施所需的一切材料、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。




14、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
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