

通安镇土储地块红线内景观绿化工程一标段

第一次答疑澄清文件

各投标人：

1、本项目工程量清单有调整，具体如下：

景观单位工程中：

- 1) 清单第 5 条，编码 050201013005，石汀步，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 2) 清单第 8 条，编码 050201013006，条石坐凳，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 3) 清单第 9 条，编码 050201013007，条石，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 4) 清单第 10 条，编码 050201013008，条石，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 5) 清单第 54 条，编码 050201003035，石材楼地面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 6) 清单第 74 条，编码 050201013011，条石坐凳，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 7) 清单第 112 条，编码 050201003031，花岗岩零星贴面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 8) 清单第 113 条，编码 050201013010，条石，原单位“m³”，现改为“m²”；
- 9) 清单第 120 条，编码 050201003029，花岗岩零星贴面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 10) 清单第 125 条，编码 050201003027，花岗岩零星贴面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 11) 清单第 155 条，编码 050201003010，花岗岩零星贴面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 12) 清单第 160 条，编码 050201003012，花岗岩零星贴面，原单位“m”，现改为“m²”；
- 13) 清单第 179 条，编码 050201013003，石汀步，原单位“m³”，现改为“m²”。

现已重新上传，请各投标人及时下载更新。

2、本项目递交投标文件截止时间及开标时间延期至 2026 年 01 月 27 日 09 时 30 分。

3、本项目招标控制价文件有调整，现已重新发布，请各投标人自行关注苏州市公共资源交易平台网站并及时下载更新。

上述条款内容与招标文件不一致之处，以此次澄清为准。

苏州海企国际工程咨询有限公司

2026 年 01 月 08 日