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二、法定代表人身份证明书

投标人名称： 深圳市大兴工程管理有限公司

姓名： 桂凯 性别： 男

年龄： 37 岁 职务： 总经理 系 深圳市大兴工程管理有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证彩色扫描件（包括正、背面）

投标人： 深圳市大兴工程管理有限公司（盖单位章）

日期：2025 年 10 月 22 日

Administrator
文本框
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Administrator
文本框

Administrator
文本框

Administrator
文本框
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Administrator
文本框
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四、投标保证金

投标人须提供如下资料彩色扫描件附在本页或次页，彩色扫描件须加盖投标人公章：

一、电子保函形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.电子保函(广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统开具的电子保函

打印盖章件或广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站开具的电子保函打印盖章

件）。

二、银行保函形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标保函（版本见附件 1）。

三、保证保险形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标保证保险保函（版本见附件 2）。

四、转账形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标人从基本户转账投标保证金凭据复印件。
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(二)、营业执照、资质证书

附：投标人的营业执照、资质证书彩色扫描件并盖单位公章。

1、营业执照
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2、资质证书
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(三)、拟投入总监理工程师资格

拟投入总监理工程师简历表

姓 名 罗方锋 性 别 男 出生年月 1967 年 10 月

职 称 高级工程师 学 历 专科 毕业时间 1994 年 8 月

毕业院校
南昌大学 所学专业 水利水电工程建筑

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 31 年 从事监理工作年限 25 年

拟在本项目中承担的职务 总监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210037374

职称证书编号 1500101101260

其他注册证书编号 建[造]13221151001566

主要工作经历及业绩：/

附： 总监理工程师的身份证、注册证书、职称证书、 开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）的社保证明打

印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司 (盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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总监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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职称证书
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监理工程师注册证
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水利一级造价工程师注册证

Administrator
文本框
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社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 马以国 性 别 男 出生年月 1976 年 6 月

职 称 高级工程师 学 历 本科 毕业时间 2016 年 1 月

毕业院校 国家开放大学 所学专业 土木工程

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 27 年
从事监理工作

年限
12 年

拟在本项目中承担的职务 总监代表

监理工程师注册证书编号 2210008815

职称证书编号 G0002017562286

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）

的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司 (盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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总监代表

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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职称证书

Administrator
文本框
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监理工程师注册证
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荣誉证书
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社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 徐书林 性 别 男 出生年月 1967 年 9 月

职 称 中级职称 学 历 本科 毕业时间 1991 年 7 月

毕业院校 贵州工学院 所学专业 食品工程

监理专业
水利工程施工监理水土保持工程施工监理

工作年限 34 年 从事监理工作年限 28 年

拟在本项目中承担的职务 专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210002099

职称证书编号 0028403

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）的社保证明打印

件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司

(盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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专业监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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职称证书
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监理工程师注册证
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社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 尤田 性 别 男 出生年月 1992 年 1 月

职 称 中级职称 学 历 本科 毕业时间 2016 年 1 月

毕业院校 武汉大学 所学专业 工程管理

监理专业
水利工程施工监理水土保持工程施工监理

工作年限 10 年 从事监理工作年限 9 年

拟在本项目中承担的职务 专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210000942

职称证书编号 2503003245530

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）的社保证

明打印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司

(盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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专业监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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职称证书

Administrator
文本框
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监理工程师注册证
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社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 赵振宇 性 别 男 出生年月 1966 年 11 月

职 称 高级职称 学 历 大专 毕业时间 1990 年 7 月

毕业院校 新疆八一农学院 所学专业 水利水电工程建筑

监理专业
水利工程施工监理水利工程建设环境保护监理

工作年限 35 年 从事监理工作年限 35 年

拟在本项目中承担的职务 专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210000064

职称证书编号 粤高职证字第 1002001100181 号

其他注册证书编号 建[造]13221151020386

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）

的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司

(盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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专业监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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赵振宇改名字证明

Administrator
文本框
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职称证书
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监理工程师注册证
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水利一级造价工程注册证书

Administrator
文本框



41

社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 朱三龙 性 别 男 出生年月 1983 年 10 月

职 称 中级职称 学 历 本科 毕业时间 2024 年 7 月

毕业院校 国家开放大学 所学专业 土木工程

监理专业
水利工程施工监理水土保持工程施工监理

工作年限 20 年 从事监理工作年限 10 年

拟在本项目中承担的职务 专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2410006550

职称证书编号 B08233010500000425

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打

印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司

(盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日



43

专业监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框



44

职称证书

Administrator
文本框
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监理工程师注册证
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社保证明

Administrator
文本框
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(四)、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓 名 朱展鹏 性 别 男 出生年月 1974 年 8 月

职 称 中级职称 学 历 本科 毕业时间 2024 年 6 月

毕业院校 长沙学院 所学专业 土木工程

监理专业
水利工程施工监理

工作年限 29 年 从事监理工作年限 25 年

拟在本项目中承担的职务 专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210000065

职称证书编号 20003241

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3 个月（2025 年 7 月至 9 月）

的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投 标 人： 深圳市大兴工程管理有限公司

(盖单位公章)

日期： 2025 年 10 月 22 日
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专业监理工程师

身份证

毕业证书

Administrator
文本框
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职称证书

Administrator
文本框
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监理工程师注册证
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社保证明

Administrator
文本框
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六、其他资料-1（企业信誉及荣誉）

信誉及荣誉内容 证明材料
投标人具备的

条件或说明

企业荣誉 国家级奖项

鲁班奖：民大广场（B楼）

鲁班奖、中国钢结构金奖：大疆

天空之城大厦二期

企业信誉

纳税信用 A 级纳税人
2020/2021/2022/2023/2024

五个年度纳税信用等级A级

信用中国截图

投标人没有被列为严重失信主体

或严重拖欠农民工工资失信主体

或被人民法院列为失信被执行人

公司资质
我司具有水利工程施工监理甲级

资质
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企业荣誉——国家级奖项 1（民大广场）

鲁班奖（网页公示截图）
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鲁班奖（中国建设监理协会文件）
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鲁班奖证书
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企业荣誉——国家级奖项 2（大疆天空之城大厦二期）

鲁班奖（中国建设监理协会文件）
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中国钢结构金奖工程证书
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企业信誉 1：信誉（诚信）——纳税信用 A 级纳税人

2020 年度纳税信用等级 A级
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2021 年度纳税信用等级 A级



62

2022 年度纳税信用等级 A级
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2023 年度纳税信用等级 A级
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2024 年度纳税信用等级 A级
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企业信誉 2：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)的投标人网页

信息查询截图

严重失信主体查询截图
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拖欠农民工工资失信联合惩戒对象查询截图
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失信被执行人查询截图
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企业信誉 3：水利工程施工监理甲级资质证书
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六、其他资料-2（业绩情况表 1）

工程名称 三洲田水库(茶溪谷片区）水质保障完善工程监理服务项目

工程地点 深圳市盐田区三洲田

建设单位

名称 深圳东部华侨城有限公司 联 系 人 罗小龙

地址
深圳市盐田区大梅沙东部华

侨城
联系电话 13590324333

合同身份 (标明其中之一)

☑ 独立承监人 联合体牵头人 联合体成员

工程质量等级、获得何种荣誉：合格

工程开工及竣工时间：2021 年 01 月 01 日-2022 年 8 月 12 日

工程规模和主要工程内容：为贯彻落实政府相关要求，满足三洲田水库的水源保护

区调整标准，全面加强三洲田水库饮用水源保护工作，在已实施水质保障工程项目

基础上，结合茶溪谷片区的自然地理条件和流域特点，以进一步控制入库污染和使

建成区汇水范围发生实质性改变为目标，将建成区内 30mm 雨水径流进行截流调蓄转

输处理后排入碧岭水，同时对建成区 30mm~50 年一遇(466mm)规模的雨水进行截流、

转输至下游碧岭水(云海谷北区球场汇入碧岭水)。三洲田水库(茶溪谷片区)水质保

障完善工程实施后，茶溪谷片区位于一级、二级水源保护区内的建成区的地表径流

和雨水将基本不再汇入三洲田水库。

Administrator
文本框
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中标通知书
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监理合同（关键页）
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竣工验收报告



75



76



77



78



79



80



81



82

六、其他资料-2（业绩情况表 2）

工程名称 均安镇凫洲河及华安涌综合整治工程监理服务

工程地点 佛山市顺德区

建设单位

名称
佛山市顺德区均安镇国土城

建和水利局
联 系 人 梁志洪

地址 广东省佛山市顺德区均安镇

永安路 8号

联系电话 18089815888

合同身份 (标明其中之一)

☑ 独立承监人 � 联合体牵头人 � 联合体成员

工程质量等级、获得何种荣誉：合格

工程开工及竣工时间：2020 年 7 月 30 日-2021 年 12 月 31 日

工程规模和主要工程内容：本工程于凫洲河和华安涌流域内，新建 d200~d800 截污

管及 BX H=500X500 截污渠箱，管渠总长约 30km，新建污水提升泵井 2座(总规模 2.4

万㎡/d)，主要服务于均安居委、三华村、新华村、鹤峰村、沙浦村，服务人口约

2.5 万人，服务面积约 4.14km2。

Administrator
文本框
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中标通知书
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监理合同
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Administrator
文本框
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竣工验收报告
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六、其他资料-2（业绩情况表 3）

工程名称 高埗镇内河涌(中心涌及凌屋村一支渠)两岸综合整治工程监理

工程地点 东莞市高埗镇

建设单位

名称 东莞市高埗镇工程建设中心 联 系 人 张北林

地址
东莞市高埗镇高龙中路 1号

镇研发中心大楼三楼
联系电话 0769-81136501

合同身份 (标明其中之一)

☑ 独立承监人 � 联合体牵头人 � 联合体成员

工程质量等级、获得何种荣誉：合格

工程开工及竣工时间：2022 年 7 月 22 日-2023 年 11 月 8 日

工程规模和主要工程内容：(一)堤岸整治工程。中心涌段新建预制管桩驳岸两岸共约

1.98km、河道清淤约 7664.50m3 等:凌屋村一支渠段整治长度约 1.28km，其中对现状坡

岸进行修整约 0.40km(边坡修整及播撒草籽)，新建重诺护垫挡墙 0.65km，新建格宾石

笼挡墙 0.233km。河道清淤 5419.52m3 等。(二)园林与游憩系统工程。全段建设宽度不

低于 3 米的两岸慢行系统，两岸总长约 8.08km，对中心涌公园、旧供销社升级改造 2

处，生态停车场建设 3处,建筑外立面改造面积 5770 平方米，龙船棚建设 2个，围墙外

立面美化约 827 米，口袋小公园建设 4 个，休闲娱乐空间 5 个，通行桥 5 座，驿站 1

处等。
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中标通知书
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监理合同（关键页）
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95

Administrator
文本框
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竣工验收报告



99



100



101

Administrator
文本框



102

六、其他资料-2（业绩情况表 4）

工程名称 大鹏新区河道(碧道)管养第三方监管(2022 年度)

工程地点 深圳市大鹏新区

建设单位

名称 深圳市大鹏新区水务局 联 系 人 张生

地址
深圳市大鹏新区葵涌街道金

岭路 1号 4号楼 4楼
联系电话 13713860201

合同身份 (标明其中之一)

☑ 独立承监人 � 联合体牵头人 � 联合体成员

工程质量等级、获得何种荣誉：合格

工程开工及竣工时间：2022 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日

工程规模和主要工程内容：对大鹏新区河道(碧道)管养项目实施监管，具体内容包括管

养项目的所有管养内容

Administrator
文本框
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