
投 标 文 件

（项目名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)）

投标人：中电建筑工程(中山)有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 07 月 24 日
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一、投标函

（招标人名称:广东恒辉建设集团股份有限公司）：

1.我方已仔细研究了（标段名称:吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)

园建及安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写 壹佰零贰万柒仟伍佰柒

拾柒元肆角零分 ）(¥ 1027577.40 元），的报价投标，提供本招标项目所有货物及技术服

务，并按合同约定履行义务。

2.项目交货期为：30 天，质量标准：合格或以上。我方承诺投标文件已包括招标文件

中要求响应的全部内容。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写 壹万元整）(¥ 10000.00

元）。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．（其他补充说明）无 。

投标人：中电建筑工程(中山)有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：中山市石岐街道东明花园东明街8号首层12-14卡，
二层9-14卡(二层9卡之十六)(一照多址)

电话：0760-85116000

传真：0760-85116000

2025 年 07 月 24 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：中电建筑工程(中山)有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人独资)

地址：中山市石岐街道东明花园东明街8号首层12-14卡，二层9-14卡(二层9卡之十六)(一照多址)

成立时间：2017 年 11 月 08 日

经营期限：长久经营

姓名：凌剑飞 性别：女 年龄：48 岁 职务：总经理

系（投标人名称）中电建筑工程(中山)有限公司的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：中电建筑工程(中山)有限公司（盖单位章）

2025 年 07 月 24 日
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三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （

姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、

撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果

由我方承担。委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

附身份证复印件

年 月 日

本项目由法定代表人 凌剑飞 亲自开标，此格式不适用。
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四、投标保证金

1 、投标人基本账户开户银行出具的《基本账户信息》或基本账户开户许可证（如

果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）。

2 、投标保证金电子保函或银行汇款凭证，采用电子保函方式的还须提供保费从投标人基

本账户支出的凭证。
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五、资格审查资料

1.投标人必须具有独立法人资格。提供有效的营业执照副本(或事业法人

登记证或身份证等相关证明)复印件并加盖公章
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2.在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)

中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统

(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决

投标处理。(截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之

日起查询结果有效)
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3.承诺函

承诺函

致：广东恒辉建设集团股份有限公司）

我方已仔细研究了（标段名称:吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采

购)园建及安装）招标项目招标文件的全部内容并承诺：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得

参加投标。投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单

位、招标代理单位。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得

参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

2.我方为单独投标，非联合体投标。

3.投标报价：符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定。

4.投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3项规定。

5.交货期：符合第二章“投标人须知”第 1.3项规定。

6.质量标准：符合第二章“投标人须知”第 1.3项规定。

7.投标有效期：符合第二章“投标人须知”第 3.3项规定。

8.投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4款规定。

9.实质上响应招标文件要求：基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离。

10.在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招

标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，

自招标人发出通知之日起计）：

（1）将本中标工程转包或者违法分包的；

（2）在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故

的；

（3）存在围标或串标情形的；

（4）存在弄虚作假骗取中标情形的；
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（5）未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的

规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；

（6）中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；

（7）其他违反有关法律法规及规定的。

特此承诺！

中电建筑工程（中山）有限公司

2025年07月24日
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六、分项报价表

（自行制定）

标段一：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及安装

序号 工程名称 工程内容及特征 单位 工程量

单价(不

含税)
合计（元）

一 园建工程

1 成品污水池 玻璃钢、6立方 个 1.00 200.00 200.00

2 格宾挡墙

六 边 形 双 绞

合 钢 丝 网 、

2m*1m*1m

m3 342.65 229.00 78466.85

3

烧 面 芝 麻 黑

花 岗 岩 （ 沟

盖 板 ）

600*300*50 块 64.00 640.00 40960.00

4 石栏杆
芝麻灰花岗岩、

1.8m*1.4m
m 457.47 1680.00 768549.60

5

水 冲 面 芝 麻

黑 岗 岩
600*150*100mm m 122.90 221.00 27160.08

小计 915336.53

二

工程材料暂估

价（安装工程）

1

钢 丝 网 骨 架

增 强 聚 乙 烯

管
DN100 m

518.67 127.00 65870.46

2

钢 丝 网 骨 架

增 强 聚 乙 烯

管
DN80 m

101.52 92.00 9339.71
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3

钢 丝 网 骨 架

增 强 聚 乙 烯

管
DN65 m

86.55 74.00 6404.71

4 闸阀 DN50 个 6.00 156.00 936.00

5 电磁阀 DN65 个 4.00 600.00 2400.00

6 闸阀 DN100 个 3.00 264.00 792.00

7 电磁阀 DN80 个 4.00 700.00 2800.00

8 喷罐控制器

4分内螺纹、高

10-15CM、喷淋范

围：5-9M喷淋容

量：0.2-0.8 ㎡

/h

个 6.00 3600.00 21600.00

9 倒流防止器 DN100 个 1.00 1415.00 1415.00

10 法兰闸阀 DN65 个 2.00 186.00 372.00

11 法兰止回阀 DN6 个 1.00 311.00 311.00

小计 112240.87

合计 1027577.40
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