
投 标 文 件

（项目名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程

(部分材料采购)）

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025年07月24日
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一、投标函

（招标人名称：广东恒辉建设集团股份有限公司）：

1.我方已仔细研究了（标段名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(

部分材料采购)园建及安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（

大写 壹佰零贰万肆仟叁佰贰拾肆元捌角整 ）(¥1024324.80元），的报价投

标，提供本招标项目所有货物及技术服务，并按合同约定履行义务。

2.项目交货期为：30天 ，质量标准：合格或以上。我方承诺投标文件已

包括招标文件中要求响应的全部内容。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写壹万元整）

(¥10000.00元）。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确

。

7.（其他补充说明） 无 。

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：湛江市赤坎区岭仔村269号一楼（一址多照）

电话：13922080426

传真：/

2025年07月24日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：湛江市诚辉机电有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人独资)

地址：湛江市赤坎区岭仔村269号一楼（一址多照）

成立时间：2020年09月12日

经营期限：2020年09月12日至无固定期限。

姓名： 李婷婷 性别： 女 年龄： 32岁 职务： 总经理 系（投标人名称：湛

江市诚辉机电有限公司）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

2025年07月24日
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三、授权委托书

本人 李婷婷 （姓名）系 湛江市诚辉机电有限公司 （投标人名称）的法

定代表人，现委托（黄种焕）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义

签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 吴川市水口渡湿地公园二期建

设工程(部分材料采购) （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。 委托期限：2025年07月24日至2025年12月31日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

附身份证复印件

2025年07月24日
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四、投标保证金

1 、投标人基本账户开户银行出具的《基本账户信息》或基本账户开户许可证

（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）。
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2 、投标保证金电子保函或银行汇款凭证，采用电子保函方式的还须提供保费

从投标人基本账户支出的凭证。
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五、资格审查资料

（1）投标人必须具有独立法人资格。提供有效的营业执照副本（或事业法人

登记证或身 份证等相关证明）复印件并加盖公章。
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（2）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)

中未被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（

www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投

标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查

询结果有效）。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
https://www.gsxt.gov.cn
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（3）承诺函

（招标人名称：广东恒辉建设集团股份有限公司）：

我方已仔细研究了（标段名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部

分材料采购)园建及安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意参加投标，并

承诺如下：

我单位承诺与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织

或者个人，不得参加 投标。投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位

、监理单位、造价咨询单位、招标代 理单位。单位负责人为同一人或者存在

控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标 或者未划分标段的同一

招标项目投标，否则，相关投标均无效。

我单位承诺参加本次招标非联合体投标。

特此承诺。

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

2025年07月24日



20

（4）不存在下列行为承诺函

（招标人名称：广东恒辉建设集团股份有限公司）：

我方已仔细研究了（标段名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部

分材料采购)园建及安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意参加投标，并

承诺如下：

我单位承诺在本项目招标人的工程项目中不存在下列行为：

☑7.1将本中标工程转包或者违法分包的；

☑7.2在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安

全事故的；

☑7.3存在围标或串标情形的；

☑7.4存在弄虚作假骗取中标情形的；

☑7.5未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账

管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；

☑7.6 中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门

通报的；

☑7.7其他 违反有关法律法规及规定的 。

特此承诺。

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

2025年07月24日
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（5）响应性评审标准承诺函

（招标人名称：广东恒辉建设集团股份有限公司）：

我方已仔细研究了（标段名称：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部

分材料采购)园建及安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意参加投标，并

承诺如下：

我单位承诺投标报价：符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定

我单位承诺投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3 项规定

我单位承诺交货期：符合第二章“投标人须知”第 1.3 项规定

我单位承诺质量标准：符合第二章“投标人须知”第 1.3 项规定

我单位承诺投标有效期：符合第二章“投标人须知”第 3.3 项规定

我单位承诺投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定

我单位承诺实质上响应招标文件要求：基本符合招标文件提出的要求，

无重大偏离。

特此承诺。

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

2025年07月24日
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六、分项报价表

（自行制定）

标段一：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及安装

序号 工程名称 工程内容及特征 单位 工程量
单价(不含

税)
合计（元）

一 园建工程

1 成品污水池 玻璃钢、6立方 个 1 298.80 298.80

2
格宾挡墙

六边形双绞合钢丝网、

2m*1m*1m m3
342.65 229.08 78494.26

3

烧面芝麻黑

花岗岩（沟盖

板）

600*300*50
块

64 647.40 41433.60

3 石栏杆
芝麻灰花岗岩、

1.8m*1.4m
m 457.47 1671.60 764706.85

4
水冲面芝麻

黑花岗岩
600*150*100mm m 122.8963 220.36 27081.42

小计 912014.93元

二

工程材料暂

估价（安装工

程）

1

钢丝网骨架

增强聚乙烯

管

DN100
m

518.665 127.49 66124.60

2

钢丝网骨架

增强聚乙烯

管

DN80
m

101.5186 91.63 9302.15

3

钢丝网骨架

增强聚乙烯

管

DN65
m

86.5501 73.70 6379.60
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4 闸阀 DN50 个 6 155.38 932.28

5 电磁阀 DN65 个 4 597.60 2390.40

6 闸阀 DN100 个 3 262.94 788.82

7 电磁阀 DN80 个 4 697.20 2788.80

8 喷罐控制器

4分内螺纹、高度

10-15CM、喷淋范围：

5-9M
个 6 3585.60 21513.60

喷淋容量：0.2-0.8㎡/h

9 倒流防止器 DN100 个 1 1409.34 1409.34

10 法兰闸阀 DN65 个 2 185.26 370.52

11 法兰止回阀 DN6 个 1 309.76 309.76

小计 112309.87元

合计 1024324.80元

投标人：湛江市诚辉机电有限公司（盖单位章）

2025年07月24日
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