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一、投标函

（广东恒辉建设集团股份有限公司）：

1.我方已仔细研究了 （吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及

安装）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写壹佰零贰万陆仟叁佰伍拾壹元

贰角陆分）(¥1026351.26元），的报价投标，提供本招标项目所有货物及技术服务，并按

合同约定履行义务。

2.项目交货期为： 30 天 ，质量标准： 合格或以上 。我方承诺投标文件已包括招

标文件中要求响应的全部内容。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写 壹万元整 ）(¥10000.00

元）。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.（其他补充说明：从投标截止之日算起，投标有效期为90日）。

投标人：（盖单位章）湛江市喜建装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：湛江市赤坎区金田村拥军路206号之一第1层（仅限办公）（一址多照）

电话：13542030329

传真：/

2025年7月24日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：湛江市喜建装饰工程有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：湛江市赤坎区金田村拥军路206号之一第1层（仅限办公）（一址多照）

成立时间：2019年3月13日

经营期限：2019年3月13日至长期

姓名：陈国强 性别：男 年龄： 51岁 职务：总经理

系（湛江市喜建装饰工程有限公司）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）湛江市喜建装饰工程有限公司

2025年7月24日
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三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名

）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。 委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

附身份证复印件

年 月 日

本项目由法人开标，此授权委托书不适用。
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四、投标保证金

1、投标人基本账户开户银行出具的《基本账户信息》或基本账户开户许可证（如果

基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）。

2、投标保证金电子保函或银行汇款凭证，采用电子保函方式的还须提供保费从投标

人基本账户支出的凭证。
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五、资格审查资料

1、提供有效的营业执照副本
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2、在“中国执行信息公开网 ”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失

信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入

严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时

间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）
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3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标。投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代

理单位。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

承诺函

（广东恒辉建设集团股份有限公司）：

你方组织的 吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及安装 招标

项目，我公司自愿参与投标，现作出以下承诺：

我公司承诺不存在下列情况：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其

他组织或者个人，不得参加投标。投标人不得是本项目的代建单位、项目管理单位、监理

单位、造价咨询单位、招标代 理单位。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的

不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标

均无效。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）湛江市喜建装饰工程有限公司

2025年7月24日
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4、本次招标不接受联合体投标

承诺函

（广东恒辉建设集团股份有限公司）：

你方组织的 吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及安装 招标

项目，我公司自愿参与投标，现作出以下承诺：

我公司参与本项目投标非联合体投标。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）湛江市喜建装饰工程有限公司

2025年7月24日
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六、分项报价表

（自行制定）

标段一：吴川市水口渡湿地公园二期建设工程(部分材料采购)园建及安装

序号 工程名称 工程内容及特征 单位 工程量
单价(不含

税)
合计（元）

一 园建工程

1 成品污水池 玻璃钢、6立方 个 1 300.00 300.00

2 格宾挡墙
六 边 形 双 绞 合 钢 丝

网 、 2m*1m*1m
m
3 342.65 230.00 78809.50

3

烧面芝麻黑

花岗岩（沟盖

板）

600*300*50 块 64 640.00 40960.00

3 石栏杆 芝麻灰花岗岩、1.8m*1.4m m 457.47 1680.00 768549.60

4
水冲面芝

麻 黑花

岗岩

600*150*100mm m 122.8963 220.00 27037.19

小计 915656.29

二

工程材料暂

估价（安装工

程）

1

钢 丝 网 骨

架 增 强

聚 乙 烯 管

DN100 m 518.665 126.00 65351.79

2

钢 丝 网 骨

架 增 强

聚 乙 烯 管

DN80 m 101.5186 90.00 9136.67

3

钢 丝 网 骨

架 增 强

聚 乙 烯 管

DN65 m 86.5501 70.00 6058.51

4 闸阀 DN50 个 6 150.00 900.00

5 电磁阀 DN65 个 4 550.00 2200.00

6 闸阀 DN100 个 3 250.00 750.00

7 电磁阀 DN80 个 4 650.00 2600.00

8 喷罐控制器
4 分内螺纹、高度10-15CM、喷

淋范围：5-9M
个 6 3600.00 21600.00
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喷淋容量：0.2-0.8 ㎡/h

9 倒流防止器 DN100 个 1 1415.00 1415.00

10 法兰闸阀 DN65 个 2 186.00 372.00

11 法兰止回阀 DN6 个 1 311.00 311.00

小计 110694.97

合计 1026351.26
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