

城投·西悦府商品房住宅小区
建设项目地块四周安装围挡工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2026年4月20日

城投·西悦府商品房住宅
小区建设项目地块四
周安装围挡工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

王创

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城投·西悦府商品房住宅小区建设项目地块四周安装围挡工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城投·西悦府商品房住宅小区建设
项目地块四周安装围挡工程

标段：城投·西悦府商品房住宅小区建设项目
地块四周安装围挡工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：城投·西悦府商品房住宅小区
 标段：城投·西悦府商品房住宅小区建设项目地块
 建设项目地块四周安装围挡工程
 四周安装围挡工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：