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第二章 法定代表人身份证明书
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文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 14 页 共 779 页

Administrator
文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 15 页 共 779 页

第四章 投标保证金

四、投标保证金

投标人须提供如下资料彩色扫描件附在本页或次页，彩色扫描件须加盖投标

人公章：

一、电子保函形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.电子保函（广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统

开具的电子保函打印盖章件或广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中

心网站开具的电子保函打印盖章件）。

二、银行保函形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标保函（版本见附件 1）。

三、保证保险形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标保证保险保函（版本见附件 2）。

四、转账形式：

1.投标人基本户银行开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件；

2.投标人从基本户转账投标保证金凭据复印件。
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（二）、营业执照、资质证书

附：投标人的营业执照、资质证书彩色扫描件并盖单位公章。

营业执照副本复印件
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监理单位资质等级证书副本复印件
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变更记录
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Administrator
文本框
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基本存款账户信息
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（三）、拟投入总监理工程师资格

拟投入总监理工程师简历表

姓名 杨建锋 性别 男 出生年月 1967 年 10 月

职称 高级工程师 学历 本科 毕业时间 2005 年 7 月

毕业院校 三峡大学 所学专业 工程管理

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 35 年
从事监理工

作年限
35 年

拟在本项目中承担的职务 总监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210035502

职称证书编号 /

其他注册证书编号
中华人民共和国一级建造师注册证书

编号：浙 1332014201745937

主要工作经历及业绩：/

附：总监理工程师的身份证、注册证书、职称证书、开标前 3 个月（2025

年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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（四）、拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓名 朱明 性别 男 出生年月 1988 年 3 月

职称 高级工程师 学历 本科 毕业时间 2015 年 1 月

毕业院校 山东农业大学 所学专业 水利水电工程

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 15 年
从事监理工

作年限
15 年

拟在本项目中承担的职务 总监代表

监理工程师注册证书编号 2210029300

职称证书编号 G3300361627

其他注册证书编号
中华人民共和国监理工程师注册证书：

33029930

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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优秀水利总监理工程师
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拟投入专业监理工程师简历表

姓名 赵巧珍 性别 女 出生年月 1977 年 3 月

职称 高级工程师 学历 本科 毕业时间 2023 年 7 月

毕业院校 九江学院 所学专业 土木工程

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 26 年
从事监理工

作年限
26 年

拟在本项目中承担的职务 水利工程施工监理专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210029313

职称证书编号 G3300416118

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 45 页 共 779 页

身份证

Administrator
文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 46 页 共 779 页

注册证书



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 47 页 共 779 页

职称证书（如有）

Administrator
文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 48 页 共 779 页

开标前 3个月（2025年 7月至 9月）的社保证明打印件

Administrator
文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 49 页 共 779 页

毕业证



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 50 页 共 779 页

优秀水利总监理工程师



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 51 页 共 779 页



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 52 页 共 779 页

拟投入专业监理工程师简历表

姓名 郑明周 性别 男 出生年月 1982 年 5 月

职称 高级工程师 学历 本科 毕业时间 2008 年 6 月

毕业院校 西南交通大学 所学专业 建筑工程

监理专业 水利工程施工监理

工作年限 20 年
从事监理工

作年限
20 年

拟在本项目中承担的职务 水利工程施工监理专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210005700

职称证书编号 2200101147196

其他注册证书编号
中华人民共和国一级建造师注册证书：

浙 1442019202002301

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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优秀水利总监理工程师

Administrator
文本框
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拟投入专业监理工程师简历表

姓名 王祥 性别 男 出生年月 1973 年 10 月

职称 工程师 学历 专科 毕业时间 2014 年 7 月

毕业院校 中央广播电视大学 所学专业 建筑施工与管理

监理专业 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理

工作年限 29 年
从事监理工

作年限
29 年

拟在本项目中承担的职务 水土保持工程施工监理专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210009015

职称证书编号 HXF4202005120

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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拟投入专业监理工程师简历表

姓名 崔金 性别 男 出生年月 1970 年 10 月

职称 高级工程师 学历 专科 毕业时间 1994 年 7 月

毕业院校 嘉兴学院 所学专业 计划统计

监理专业 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理

工作年限 31 年
从事监理工

作年限
31 年

拟在本项目中承担的职务
水利工程建设环境保护监理专业监理工

程师

监理工程师注册证书编号 2210004182

职称证书编号 2010902B019

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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拟投入专业监理工程师简历表

姓名 杨殿相 性别 男 出生年月 1977 年 3 月

职称 工程师 学历 本科 毕业时间 2009 年 7 月

毕业院校 天津大学 所学专业 土木工程

监理专业 机电及金属结构设备制造监理

工作年限 25 年
从事监理工

作年限
25 年

拟在本项目中承担的职务
机电及金属结构设备制造监理专业监理

工程师

监理工程师注册证书编号 2210021610

职称证书编号 C19042070900004

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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拟投入专业监理工程师简历表

姓名 张坤 性别 男 出生年月 1993 年 7 月

职称 工程师 学历 本科 毕业时间 2016 年 7 月

毕业院校
河南理工大学万方科技

学院
所学专业 安全工程

监理专业 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理

工作年限 10 年
从事监理工

作年限
10 年

拟在本项目中承担的职务 水利造价专业监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210000898

职称证书编号 C19089200900268

其他注册证书编号

中华人民共和国一级造价工程师注册证书：

建[造]13221151003502

中华人民共和国一级建造师注册证书编号：

浙 1332020202101275

主要工作经历及业绩：/

附：专业监理工程师的身份证、注册证书、职称证书（如有）、开标前 3

个月（2025 年 7 月至 9月）的社保证明打印件并盖投标单位公章。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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优秀水利总监理工程师
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第六章 其他资料

六、其他资料

商务部分评分因素索引表

序号 评审因素 评审标准 页码

1

商务部

分

评分标

准

企业业绩

（满分 8

分）

1、投标人 2020 年 01 月 01 日至今承接过水利工程施工监理的，

每项得 2分，本项最高得 8分。

2、注:须提供业绩合同(时间、投资金额及工程内容以业绩合同

为准)复印件并加盖公章，不提供不得分。

P88-118

企业信誉及

综合能力

（满分 13

分）

1、投标人曾获得荣誉情况：

（1）2020 年 1 月 1 日至今完成的监理项目获得过省级或以上奖

项的，每个得 3分，最高得 6分；

（2）2020 年 1 月 1 日至今完成的监理项目获得过市级奖项的每

个得 2分，最高 4分。

注：本项最高得 6分。1)同一项目获得多个奖项者，以奖项最高

者得分为准，不得重复计分。2)、须附获奖证书复印件加盖公章

或官方网站公示截图(需要提供网址)加盖公章，否则不得分:时

间以获奖证书颁发日期或官方网站公示日期为准。

2、投标人自 2020 年 1 月 1 日至今被评定为“纳税信用 A级”的：

（1）获得 3个年度及以上的，得 5分。

（2）获得 2个年度的，得 3分。

注:本小项最多得 5分，以“国家税务总局”官

(http://www.chinatax.gov.cn/)查询结果为准，附网页打印件

并加盖投标人公章，否则不得分。

3、投标人获得中华人民共和国水利部颁发的水利工程施工监理

甲级资质的，得 2分。

注:附证书复印件并加盖公章，否则不得分。

P119-135

监理机构人

员配备

（满分 19

分）

1、投标人拟派的总监理工程师:

具有注册建造师执业资格且为水利水电专业，得 2分。

注:本项最高得 2分。该拟派人员聘用单位为本单位须提供各类

资格证书及 2025 年 7 月至 2025 年 9 月社保证明材料(如为退休

人员需提供退休证明及返聘合同)复印件并加盖公章，否则不得

分。

2、投标人拟派的总监代表:

（1）具有水利工程专业国家注册监理工程师资格:

（2）曾获得省级或以上优秀监理工程师或总监荣誉。

以上每具备一项得 2分。

注:本项最高得 4分。该拟派人员聘用单位为本单位，须提供各

类资格证书及 2025 年 7 月至 2025 年 9 月社证明材料(如为退休

人员需提供退体证明及返聘合同)复印件加盖公章，否则不得分。

P136-157

http://www.chinatax.gov.cn/)%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E4%B8%BA%E5%87%86
http://www.chinatax.gov.cn/)%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E4%B8%BA%E5%87%86
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3、投标人除项目总监、总监代表外，投入的其他监理人员(共 5

个专业监理工程师)须分别具备:水利工程施工监理、水土保持工

程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境

保护监理及水利造价 5个专业，满足以上专业中 5个专业要求的

得 10 分，满足以上专业中 4个专业要求的得 5分，满足以上专

业中 3个专业要求的得 2分，其他不得分(专业以岗位证或注册

证的专业为准)。

（1）以上监理人员取得国家注册监理工程师（注册专业为水利

工程施工监理）的每人得 1分，本小项最高得 1分:

（2）以上监理人员取得国家注册一级建造师资格（水利水电专

业）的，每人得 1分；取得国家注册二级建造师资格（水利水电

专业）的，每人得 0.5 分；本小项最多计两项，最高得 2分:

注:本项最高得 13 分。以上拟派人员聘用单位为本单位，须附相

应证书复印件及 2025 年 7 月至 2025 年 9 月社保证明(如为退体

人员需提供退体证明及返聘合同)，不提供不得分。如职称证为

电子证书，提供打印件加盖公章。

2

企业信

用

评分标

准（10

分）

信用得分

（满分 10）

以投标截止时间投标人在广东水利建设市场信用信用评分息平

台（http://210.76.74.108/）实时公布的“监标准信用得分理

资质”信用分值×10%；最多得 10 分。

注：本项由招标代理在开标现场实时查询，记录在开（10 分）标

现场登记表中。

P13-154
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（一）企业业绩

企业业绩一览表

序号 工程名称 建设单位 合同金额（万元）合同签订日期

1

湖南省洞庭湖区重点

垸堤防加固一期工程

和原二期治理未完工

程（长春垸)施工监理

湖南省水利发展

投资有限公司
1418.5

2023 年 1 月 16

日

2

保定市漕河防洪治理

工程（方上桥至京广铁

路桥）监理

保定市水发工程

管理有限责任公

司

1095.6
2024 年 4 月 30

日

3

温州市龙湾区瓯江标

准海塘提升改造工程

（南口大桥-海滨围垦

段）监理

温州市龙湾区水

利投资开发有限

公司

277.58
2021 年 8 月 31

日

4
娄底市梅山灌区工程

灌区施工监理

湖南省娄底市梅

山灌区建设投资

有限公司

2256.17
2024 年 11 月 05

日

5

眉山市东坡区太和镇、

松江镇等高标准农田

建设项目

眉山东坡国有资

本投资运营集团

有限公司

211.3878
2023 年 11 月 07

日

6

曲周县 2021 年中央预

算内高标准农田建设

项目施工监理

曲周县农业农村

局
30.58

2021 年 12 月 03

日
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湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程（长

春垸）施工监理

中标通知书

Administrator
文本框
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合同复印件
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保定市漕河防洪治理工程（方上桥至京广铁路桥）监理

中标通知书
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合同复印件
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温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥-海滨围垦段）

监理

中标通知书
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合同复印件

Administrator
文本框
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娄底市梅山灌区工程灌区施工监理

中标通知书
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合同复印件
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眉山市东坡区太和镇、松江镇等高标准农田建设项目

中标通知书
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合同复印件
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Administrator
文本框
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曲周县 2021 年中央预算内高标准农田建设项目施工监理

中标通知书
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合同复印件
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Administrator
文本框
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（二）企业信誉及综合能力

投标人曾获得荣誉情况

2024 年度河北省建设工程安济杯奖（省级优质工程）



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 120 页 共 779 页



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 121 页 共 779 页



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 122 页 共 779 页

2022 年度浙江省建设工程钱江杯奖（省级优质工程）
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2024 年度六安市建设工程“皋城杯”奖（市级优质工程）
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2020 年度衢州市建设工程“衢江杯”奖（市级优质工程）
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自 2020 年 1 月 1 日至今被评定为“纳税信用 A 级”

2020 年度纳税信用 A 级
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2021 年度纳税信用 A 级
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2024 年度纳税信用 A 级
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获得中华人民共和国水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质
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（三）监理机构人员配备

总监理工程师：杨建锋（具有注册建造师执业资格且为水利水电专业）



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 137 页 共 779 页

Administrator
文本框
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Administrator
文本框
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总监代表：朱明（具有水利工程专业国家注册监理工程师资格、曾获

得省级优秀监理工程师或总监荣誉）
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Administrator
文本框



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 143 页 共 779 页

水利工程施工监理：赵巧珍（注册证的专业为水利工程施工监理）
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Administrator
文本框
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水利工程施工监理：郑明周（注册证的专业为水利工程施工监理、具

有国家注册一级建造师资格（水利水电专业））
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Administrator
文本框
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水土保持工程施工监理：王祥（注册证的专业为水利工程施工监理、

水土保持工程施工监理）
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Administrator
文本框
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机电及金属结构设备制造监理：杨殿相（注册证的专业为机电及金属

结构设备制造监理）
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Administrator
文本框
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水利工程建设环境保护监理：崔金（注册证的专业为水利工程施工监

理、水利工程建设环境保护监理）
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Administrator
文本框
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水利造价：张坤（中华人民共和国一级造价工程师注册证书专业为水

利工程、具有国家注册一级建造师资格（水利水电专业））
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Administrator
文本框
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Administrator
文本框
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（四）信用得分



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 159 页 共 779 页



投 标 文 件 2025 年度茂名市电白区高标准农田建设项目工程监理

第 160 页 共 779 页

（五）其它承诺函

茂名市电白区农业农村局 （招标人名称）：

经我方认真核查，本投标人满足“投标人须知前附表”第 1.4.1 项投标人资

质条件、能力、信誉。

1.资质要求：具有独立法人资格，具备有效的营业执照；具有中华人民共和

国水利部颁发的水利工程施工监理乙级（或以上）资质（证书须在有效期内）。

2.财务要求：/。

3.业绩要求：/。

4.信誉要求：/。

5.总监理工程师的资格要求：拟任本项目的总监理工程师必须具有有效的

《中华人民共和国监理工程师注册证书》（水利工程施工监理专业），同时具有

水利工程类相关专业高级（或以上）工程师职称，且在投标人单位执业。

6.其他主要人员要求：专业监理工程师不少于 2名，具备水利部颁发的中华

人民共和国监理工程师注册证书（注册专业为水利工程施工监理）或水利工程相

关专业的专业监理工程师证书，且在投标人单位执业。注：上述人员在本项目只

能担任一个岗位，不得兼任,应与投标时一致，须提供上述人员在投标人本单位

缴纳的开标前 3个月（2025 年 7 月至 9月）社保证明材料扫描件。

7.试验检测仪器设备要求：/。

8.其他要求：本次招标不接受联合体投标。

本投标人不存在“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商
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有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或

“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或各级信

用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯

罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我单位完全响应形式评审标准、资格评审标准以及响应性评审标准。

投标人： 浙江宏正工程咨询集团有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 10 月 22 日
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第七章 监理大纲

七、监理大纲

技术部分评分因素索引表

序号 评审因素 评审标准 页码

1

技术部

分

评分标

准

对本工程的

理解程度

（满分 8）

理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者，得 8

分；基本理解、措施方法一般者，得 7分；识别但

未采取对策或未识别者，得 6分；无该内容得 0分

P166-553

质量、进度、

投资控制措

施（满分 8）

程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者，得 8

分；程序规范、措施一般、质量控制点设置基本合

理者，得 7分；程序不规范、措施不力者，得 6分；

无该内容得 0分。

P554-673

合同、信息管

理方法

（满分 8）

内容完整、方法手段先进、措施有力者，得 8分；

内容基本完整、方法措施一般者，得 7分；内容不

完整措施不力者，得 6分；无该内容得 0分。

P674-699

组织协调的

内容和措施

（满分 8）

内容考虑周全、措施得当者，得 8分；内容较周全

措施较得当者，得 7分；内容不周全、措施不得当

者得 6分；无该内容得 0分。

P700-717

安全监督方

案和措施

（满分 8）

方案可行、措施有力者，得 8分；方案基本可行、

措施一般者，得 7分；方案不可行、措施不力者，

得 6分；无该内容得 0分。

P718-761
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