

招标工程量清单

招标人： _____ / _____
(单位盖章)

工程造价： _____
咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ / _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____ / _____
(造价人员签字盖专用章)

审核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

时间： 2025年06月30日

措施项目汇总表

工程名称： 镡盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | |
|-------------|-------------|-------|--------|
| | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 | | |
| 2 | 施工组织措施项目 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | | |
| 2.3 | 住宅工程质量分户验收费 | | |
| 措施项目费合计=1+2 | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|----|--------|-----------|------|------|-----|-------|----|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 | |
| 1 | 03B001 | 示范清单（请忽视） | | 项 | 1 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|------|------|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | |

施工组织措施项目清单计价表

工程名称： 德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------|---|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | | | | |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | | | | |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单计价汇总表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|------|-------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称： 德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|--------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称： 德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | |
|-----|--------|----|------|------|-------------|--------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| | 人工小计 | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| | 材料小计 | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| | 施工机械小计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称： 德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---|-------|-------|
| 4 | 规费 | 专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率 | 18 | |
| 5 | 税金 | 增值税+附加税+环境保护税 | | |
| 5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | |
| 5.2 | 附加税 | 增值税 | 12 | |
| 5.3 | 环境保护税 | | | |
| 合 计 | | | | |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：德盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------|----|----|-------|------|------|----|
| | | | | | | | |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：锇盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊项目

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
| | 定值权重A | 1 | | | |
| | 合计 | 1 | | | |

