
建设工程评标报告

标段名称：  华侨城片区道路改造提升工程项目设计

工程类别：  设计

评标日期:   2026年05月06日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：华侨城片区道路改造提升工程项目设计

标段编号：2512-440305-04-01-770288001001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘伟长

成员：刘志辉，郑景轩，陈乙周，刘建华

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  评审委员会根据招标文件有关评审要求，对五家投标单位提交

的投标文件进行了初步评审，五家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

  评审委员会根据招标文件有关评审要求，对五家投标单位提交

的投标文件进行了详细评审，五家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

深城交科技集团股份有限公司

西城工程设计集团有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（推荐理由：根据

招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标

人均为中标候选人。）

深圳市市政设计研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候

选人。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：

根据招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格

投标人均为中标候选人。）

深城交科技集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选

人。）

西城工程设计集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评

审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人

。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：华侨城片区道路改造提升工程项目设计 项目编码：2512-440305-04-01-770288001

标段(包)名称：华侨城片区道路改造提升工程项目设计 标段(包)编码：2512-440305-04-01-770288001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司

合格 按招标文件进行报价 无

2 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 按招标文件进行报价 无

3 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 按招标文件进行报价 无

4 深城交科技集团股份有限公
司

合格 按招标文件进行报价 无

5 西城工程设计集团有限公司 合格 按招标文件进行报价 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

刘伟长 无

刘志辉 无

郑景轩 无

陈乙周 无

刘建华 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：华侨城片区道路改造提升工程项目设计 项目编码：2512-440305-04-01-770288001

标段(包)名称：华侨城片区道路改造提升工程项目设计 标段(包)编码：2512-440305-04-01-770288001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司

合格 1.【项目设计定位及理解】：对项目
定位及设计重难点的理解清晰、准
确。
2.【总体设计思路】：设计理念贴合
设计任务书，工程方案合理，切合实
际。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对各专业设计重点、难点分
析透彻，应对措施合理可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【合理化建议】：提出的建议科学
合理、可行性强。
7.【BIM应用（若有）】：BIM建模范
围明确，精度满足要求。

无。

2 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【项目设计定位及理解】：对项目
定位及设计重难点的理解清晰、准
确。
2.【总体设计思路】：设计理念贴合
设计任务书，工程方案合理，切合实
际。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对各专业设计重点、难点分
析透彻，应对措施合理可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【合理化建议】：提出的建议科学
合理、可行性强。
7.【BIM应用（若有）】：BIM建模范
围明确，精度满足要求。

无。

3 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 2.【总体设计思路】：设计理念贴合
设计任务书，工程方案合理，切合实
际。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对各专业设计重点、难点分
析透彻，应对措施合理可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【合理化建议】：提出的建议科学
合理、可行性强。

1.【项目设计定位及理解】：设计重
难点分析不够准确、全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【BIM应用（若有）】：投标人对
工程的理解程度准确，BIM建模范围
明确，精度满足要求。

4 深城交科技集团股份有限公
司

合格 1.【项目设计定位及理解】：对项目
定位及设计重难点的理解清晰、准
确。
2.【总体设计思路】：设计理念贴合
设计任务书，工程方案合理，切合实
际。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对各专业设计重点、难点分
析透彻，应对措施合理可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
7.【BIM应用（若有）】：BIM建模范
围明确，精度满足要求。

6.【合理化建议】：提出的建议较为
笼统、不够全面。

5 西城工程设计集团有限公司 合格 2.【总体设计思路】：设计理念贴合
设计任务书，工程方案合理，切合实
际。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对各专业设计重点、难点分
析透彻，应对措施合理可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
6.【合理化建议】：提出的建议科学
合理、可行性强。

1.【项目设计定位及理解】：对项目
的定位不够清晰、缺少对设计重难点
进行分析。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施不完善。
7.【BIM应用（若有）】：未明确BIM
建模范围及精度情况。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

刘伟长 无

刘志辉 无

郑景轩 无

陈乙周 无

刘建华 无
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