

投资项目代码： 2510-441204-04-01-533226

肇庆市大型产业集聚区金利起步区一金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程（勘察设计施工总承包）

定 标 报 告

招标人：肇庆市高要区代建项目管理中心

招标代理机构：同致诚工程咨询有限公司

定标日期：2026年1月4日

组长（签名）：

成员（签名）：

定标报告

一、项目基本情况

- 1、招标项目名称：肇庆市大型产业集聚区金利起步区一金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程（勘察设计施工总承包）
- 2、招标人：肇庆市高要区代建项目管理中心
- 3、项目建设地点：肇庆市高要区金利镇五金扩展区
- 4、最高投标限价：182692000.00 元
- 5、资金来源：项目所需资金优先在专项债券资金、上级补助资金中安排，不足部分由区政府统筹解决，据实支付。
- 6、招标范围：

①勘察：本次招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：地质勘察（初勘及详勘、补充勘察）有关的勘察任务，出具工程设计和施工所需要的勘察报告，为工程设计和施工提供所需的工程地质依据；

②设计：本次招标范围内建设项目的设计工作，包括但不限于：方案设计（含修改）、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计、施工图送审配合、工程设计变更、施工现场服务工作、验收等阶段的设计配合等以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。

③工程施工：包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工程施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复等，工程资料编制（含竣工图编制）、整理和分卷入册等汇总工作，并统一提交主管监督部门办理归档、备案手续。并配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等。
- 7、工程规模：项目拟对片区内 5 条路及 1 段雨水箱涵，分别为金茅路、金德路、高盛路、肇星路、新金路二期及新建雨水箱涵共 5 条市政道路和 1 段雨水箱涵进行建设，道路路线总长 3.88km。工程主要建设内容包括道路工程、管线工程、交通工程、照明工程和绿化工程。（最终以政府职能部门批复为准）。
- 8、总工期：930 日历天。
- 9、招标文件备案单位：肇庆市高要区住房和城乡建设局
- 10、招标人联系人：何先生、0758-8389818
- 11、招标代理机构联系人：李工、15697584068

二、定标情况

（一）评标委员会推荐的中标候选人名单如下（按统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）

组长（签名）：

成员（签名）：

大小进行排位，联合体投标的以联合体牵头人的统一社会信用代码后 4 位为准）：

合格的中标候选人	投标报价（元）
盛玖建设集团有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司	178393968.36 元
中冶建工集团有限公司、广东肇庆高地建设工程有限公司、苏邑设计集团有限公司、长沙核工业工程勘察院有限公司	179090132.40 元
固川建设集团有限公司、冠程设计咨询有限公司	178973728.36 元

（二）定标会议时间：2026 年 1 月 4 日 15 时 00 分

（三）定标会议地点：肇庆市公共资源交易中心 4 楼 402 定标室

（四）定标委员会的组成：

工作单位	姓名	职务	备注
肇庆市高要区代建项目管理中心			组长
高要区金利镇人民政府			组员
高要区金利镇人民政府			组员
高要区金利镇人民政府			组员
高要区金利镇人民政府			组员

（五）定标监督小组的组成：

工作单位	姓名	职务
肇庆市高要区代建项目管理中心		
肇庆市高要区代建项目管理中心		
高要区金利镇人民政府		

（六）定标规则：票决定标法

（七）定标方法及定标因素

组长（签名）：

成员（签名）：

1、定标方法：详见招标文件《第四章 评标办法、定标办法》“第二部分 定标办法”。

2、定标因素：方案因素、团队因素、价格因素。

(八) 定标评审情况：

1、各中标候选人的评审情况：

中标候选人单位名称	最终得票数量
盛玖建设集团有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司	0
中冶建工集团有限公司、广东肇庆高地建设工程有限公司、苏邑设计集团有限公司、长沙核工业工程勘察院有限公司	5
固川建设集团有限公司、冠程设计咨询有限公司	0

2、无效投标情况、否决投标情况的情况说明：无。

3、澄清、说明、补正、讨论事项的情况：无。

四、定标结果

定标委员会按照定标规则，推荐本招标项目的中标人名单如下：

中标人名称	中冶建工集团有限公司;广东肇庆高地建设工程有限公司;苏邑设计集团有限公司;长沙核工业工程勘察院有限公司	
投标总报价	179090132.40 元	
勘察部分	勘察费	985418.60 元
	下浮率	30.30%
	项目负责人	张程
设计部分	设计费	2262542.80 元
	下浮率	50.30%
	项目负责人	冯学俊
施工部分	建安费	175842171.00 元
	下浮率	0.50%
	项目负责人	杨涪评
工期(交货期)	930 日历天	

组长(签名)：

成员(签名)：

质量标准	符合现行国家相关规范规定，达到合格标准。
最终得票	5 票

肇庆市大型产业集聚区金利起步区一金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程
(勘察设计施工总承包) 定标委员会
2026 年 1 月 4 日

定标监督小组 (签名) :

组长 (签名) :

成员 (签名) :