

2024 年新兴区长兴乡“一喷多促”项目 社会化服务补充合同

采购单位（甲方）：七台河市新兴区农业农村局

供应商（乙方）：黑龙江友航科技有限公司

签订时间：2024 年 08 月 30 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	数量及单位 (亩)	单价 (元)	金额(元)
1	新兴区长兴乡实施“一喷多促”作业社会化服务	2450.261	9.55	23399.99
合计金额人民币（大写）：贰万叁仟叁佰玖拾玖元玖角玖分整				

2、合同合计金额包括服务项目全部费用。

第二条 交付时间、地点、方式、服务要求

交付时间：2024 年 8 月 31 日前完成全部服务事项。

交付地点：甲方指定地块。

服务要求：完成新兴区长兴乡域内玉米大豆水稻“一喷多促”任务面积 2450.261 亩，乙方负责购买药剂并进行喷施作业。负责无人机飞防和按照亩均用量施用磷酸二氢钾混配



芸苔素内酯。按照技术要求进行航化作业，提供航化作业轨迹图、现场喷施作业影像、图片资料及相关佐证材料。

第三条 付款方式、时间及付款条件

付款时间及条件：验收合格后，支付 100%。

付款方式：采用银行转账。甲方付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的发票，乙方未按合同约定开具发票导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任。

第四条 权力保证

甲方应协调作业区明确作业位置，督促镇（相关单位）、村（农场、林场）、农户做好配合，确定具体的作业时间。乙方应保证所提供服务应按投标文件严格履行，服从甲方管理，严格按照委托合同约定执行，负责作业安全，确保本项目质量。

第五条 验收

1、乙方应将所提供航化作业图等作业佐证材料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

2、乙方提供不符合本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在服务结束后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章。

第六条 合同的变更、终止与转让



1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第七条 违约责任

1、如乙方未按合同约定时限等要求完成作业的，则乙方应根据具体损失承担相应赔偿责任。乙方要严格按照甲方要求的地块进行飞防作业，如因超范围飞防或操作不规范等因素产生纠纷或损失的，由乙方负责。

2、由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响的一方应当采取合理的措施防止损失的扩大，否则应就扩大的损失负赔偿责任。

3、甲方无故延期接收服务、乙方逾期提供服务的，每天向对方偿付违约款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

4、乙方未按本合同中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、其它违约行为按违约款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。



第八条 另行约定的内容

1、作业安全和药肥使用安全由乙方负责，如出现作业事故或药肥质量问题造成的一切经济损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。

2、若作业达不到相关要求和标准，甲方有权不予确认。

第九条 合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向新兴区人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十条

本合同一式两份，甲乙双方各一份。甲乙双方签字盖章后生效。

1
2
3
4

新兴区



<p>甲方（章）</p>  <p>2024年08月30日</p>	<p>乙方（章）</p>  <p>2024年08月30日</p>
<p>单位地址：七台河市新兴区政府</p>	<p>单位地址：黑龙江省哈尔滨市延寿县延寿镇东风国际一期二号楼2号门市</p>
<p>法定（或授权）代表人：张福元</p>	<p>法定（或授权）代表人：林树村</p>
<p>委托代理人：</p>	<p>委托代理人：</p>
<p>电话：0464-8357031</p>	<p>电话：</p>
<p>开户银行：龙江银行七台河北山支行</p>	<p>开户银行：中国农业银行股份有限公司延寿县延寿镇支行</p>
<p>帐号：24190120540000015</p>	<p>账号：08022901040002704</p>
<p>邮政编码：154600</p>	<p>邮政编码：150700</p>

235

235

