
 从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建

设 工程

 

投标总价

投  标  人： 广州建筑园林股份有限公司 

(单位盖章)                

 2025年10月20日 
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投  标  总  价

招  标  人：  广州市从化区林业和园林局 

工 程 名 称：

 从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025

年度建设 

投投标总价（小写）：  18529703.92 

投投标总价（大写）：  壹仟捌佰伍拾贰万玖仟柒佰零叁元玖角贰分 

投  标  人：  广州建筑园林股份有限公司 

(单位盖章)

法定代表人 

或其授权人：   

(签字或盖章)

编  制  人:   

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:  2025年10月20日 
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(项目)

其中：（元）

序号 单项工程名称 金额（元）
暂估价

绿色施工安全防护

措施费
规费

1
从化区“十四五”生物防火林带改造项目

2025年度建设(单项工程)
18529703.92 0 804240.67 0

合计 18529703.92 0 804240.67 0
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(单项工程)

其中：（元）

序号 单位工程名称 金额（元）
暂估价

绿色施工安全防护

措施费
规费

1
从化区“十四五”生物防火林带改造项目

2025年度建设
18529703.92 0 804240.67 0

合计 18529703.92 0 804240.67 0
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

2 措施项目费 866697.36 0

2.1 安全防护、文明施工措施费部分 804240.67

2.2 其他措施费部分 62456.69

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

3.5 索赔费用 0

3.6 现场签证费用 0

3.7 材料检验试验费 0

3.8 工程优质费 0

3.9 材料保管费 0

3.10 预算包干费 0

3.11 其他费用 0

4 规费 0

4.1 工程排污费 0

4.2 施工噪音排污费 0

4.3 防洪工程维护费 0

4.4 危险作业意外伤害保险 0

1 分部分项工程费 16133031.01 0

5 税前工程造价 16999728.37

6 增值税销项税额 1529975.55

7 工程造价 18529703.92

8 其中：人工费 10477158.93

投标报价合计 18529703.92 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

采伐

1 050101001006 疫木除治

1.标示、伐倒、

锯断、集材、运

输、粉碎

株 1382 195.99 270858.18 0 0

2 050103002002 伐桩化学处理

1.伐桩面进行网

格处理，放置磷

化铝，用塑料薄

膜覆盖

个 1382 40 55280 0 0

3 050101001007 砍伐乔木

1.砍伐桉树、杉

木等易燃树种 

2.截成2m长度

，搬运到小班外

围道路边缘

株 357 44.5 15886.5 0 0

采伐合计 342024.68 0

更新

1 010101002001
林地清理与人工

整枝

全面清理林带内

妨碍防火树种生

长的杂草等的易

燃物；人为地除

掉枯死枝和

3.5m以下活枝。

㎡ 2594535 1.62 4203146.7 0 0

2 010101002002
林地清理与人工

整枝

全面清理清理林

带内妨碍防火树

种生长的杂草、

杂灌、恶性藤蔓

等的易燃物；人

为地除掉枯死枝

和3.5m以下活枝

。

㎡ 5503575 1.62 8915791.5 0 0

1、土壤类型：一

类土 

2、种植穴规格

：50cm*50cm*40c

m 

3 030101001001 整地挖穴 穴 123922 6.35 786904.7 0 0
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3、包含复土、施

放基肥（复合肥

：0.5kg/穴，专

用有机肥1kg/穴

），（复合肥

NPK含量

≥45%，有机肥

（有机质含量

≥40%）） 

4、坡度：平均坡

度25度以上

4 030101002001 栽植

1、苗木名称:木

荷 

2、苗木规格:苗

高80厘米、地径

0.8厘米以上，生

长旺盛，1-1.5斤

营养袋苗 

4、坡度：平均坡

度25度以上 

5、补植株行距为

2×2米 

6、含苗木损耗5%

株 123922 12.13
1503173.8

6
0 0

5 040101001001 松土除草
1.块状松土扩穴

、割灌除草
㎡

278824.

5
0.93 259306.79 0 0

6 040101002001 追肥培土

1.沟状埋施，复

合肥0.5kg/株

，（NPK 含量

≥45%），肥后进

行培土

株 123922 0.99 122682.78 0 0

更新合计
15791006.

33
0

分部分项合计
16133031.

01

单价措施

AQWMSGF
安全防护、文明

施工措施费部分

安全防护、文明

施工措施费部分

合计

0 0

AZMJSCSF

按子目计算的安

全文明施工措施

项目
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1 XCSGWL001 现场围挡 m2 1 0 0 0 0

按子目计算的安

全文明施工措施

项目合计

0 0

KJSJAQDBHDLD

B

靠脚手架安全挡

板和独立挡板

靠脚手架安全挡

板和独立挡板合

计

0

WNLBZB 围尼龙编织布

围尼龙编织布合

计
0

AXSJSCSXMF

按系数计算的其

他安全文明施工

措施项目

按系数计算的其

他安全文明施工

措施项目合计

0

QTCSF 其他措施费部分

1 050101002001 人工运规格苗

1.人工运苗株高

1.5m以内 

2.坡度25度以上 

3.水平运输距离

500m以内

株 123922 0.5 61961 0 0

2 011703001001 人工运肥料

1.人工转运肥料 

2.水平运输距离

500m以内，垂直

运输距离100m

t 247.844 2 495.69 0 0

3 QTFY001 其他费用 项 1 0 0 0 0

其他措施费部分

合计
62456.69 0

DXJXSBJCCJAC
大型机械设备进

出场及安拆

大型机械设备进

出场及安拆合计
0

CZYS 垂直运输

垂直运输合计 0

SGPSJS 施工排水、降水

施工排水、降水 0
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合计

单价措施合计 62456.69

合计
16195487.

7
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF
安全防护、文明施工

措施费部分

安全防护、文明施工

措施费部分合计
804240.67

AZMJSCSF
按子目计算的安全文

明施工措施项目

按子目计算的安全文

明施工措施项目合计

KJSJAQDBHDLD

B

靠脚手架安全挡板和

独立挡板

靠脚手架安全挡板和

独立挡板合计

WNLBZB 围尼龙编织布

围尼龙编织布合计

AXSJSCSXMF
按系数计算的其他安

全文明施工措施项目

1 011707001001
安全防护、文明施工

措施项目费
804240.67 100 804240.67

按平原、丘

陵造林工程

乘以

7.903%计算

，山地造林

工程乘以

8.339%计算

，红树林造

林工程乘以

8.666%计算

(增值税综合

调整系数

1.09)

按系数计算的其他安

全文明施工措施项目

合计

804240.67

QTCSF 其他措施费部分

1 GCBXF001 工程保险费 QDF 0 0
按0.025-

0.045%计算
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2 GCBX001 工程保修费 QDF 0 0

3 GGCSF001 赶工措施费 QDF 0 0

4 011707002001 夜间施工增加费 0 10 0

按夜间施工

项目人工的

10%计算

5 WMGDZJF001 文明工地增加费 QDF 0 0

市级文明工

地乘以

0.2%，省级

文明工地乘

以0.4%

6 011707005001 冬雨季施工 0 0

其他措施费部分合计 0

DXJXSBJCCJAC
大型机械设备进出场

及安拆

大型机械设备进出场

及安拆合计

CZYS 垂直运输

垂直运输合计

SGPSJS 施工排水、降水

施工排水、降水合计

合计 804240.67
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综合单价分析表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

项目编码 050101001006 项目名称 疫木除治
计量单

位
株 工程量 1382

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

E1-1-47
砍伐乔木(胸

径cm) 30以内
100株 0.01 6000 0

10388.8

2
3210.55 60 0 103.89 32.11

人工单价 小计 60 0 103.89 32.11

综合工日：60元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 195.99

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 050103002002 项目名称 伐桩化学处理
计量单

位
个 工程量 1382

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 050101001007 项目名称 砍伐乔木
计量单

位
株 工程量 357

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.5
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主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 010101002001 项目名称
林地清理与人工

整枝

计量单

位
㎡ 工程量 2594535

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G1-13

清杂 带状清

理 带状清理

(平均坡度

25度以下) 草

丛

100m2 0.01 119.35 1.37 0 41.22 1.19 0.01 0 0.41

人工单价 小计 1.19 0.01 0 0.41

综合工日：1.19元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.62

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

镰刀 把 0.0002 21.46 0

材料费小计 - 0.01 -

项目编码 010101002002 项目名称
林地清理与人工

整枝

计量单

位
㎡ 工程量 5503575

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G1-13

清杂 带状清

理 带状清理

(平均坡度

25度以下) 草

丛

100m2 0.01 119.35 1.37 0 41.22 1.19 0.01 0 0.41

人工单价 小计 1.19 0.01 0 0.41

综合工日：1.19元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.62

暂估单

价 

暂估合

价 
主要材料名称、规格、型号 单位 数量

单价 

(元)

合价 

(元)
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(元) (元)

镰刀 把 0.0002 21.46 0

材料费小计 - 0.01 -

项目编码 030101001001 项目名称 整地挖穴
计量单

位
穴 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G3-10

挖穴种植 挖

穴 点状穴挖

穴 人工挖点

状穴 

60cm×60cm×

40cm 平均坡

度25°以上 

土壤类型 一

类、二类土

100穴 0.01 407 90.13 0 137.8 4.07 0.9 0 1.38

人工单价 小计 4.07 0.9 0 1.38

综合工日：4.07元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.35

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

锄头 把 0.0009 25.75 0.02

材料费小计 - 0.9 -

项目编码 030101002001 项目名称 栽植
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G3-116

栽植袋苗 坡

度<25°袋苗

重量(kg) 1.5

100株 0.01 111.1 1064.27 0 37.61 1.11 10.64 0 0.38

人工单价 小计 1.11 10.64 0 0.38

综合工日：1.11元/工日 未计价材料费
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清单项目综合单价 12.13

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

木荷苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-1.5斤营

养袋苗
株 1 9.78 9.78

锄头 把 0.0001 25.75 0

材料费小计 - 10.64 -

项目编码 040101001001 项目名称 松土除草
计量单

位
㎡ 工程量

278824.

5

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G4-10

造林抚育 松

土除草 机械

松土除草1次 

一、二类土

100m2 0.01 10.12 0 58.97 24.13 0.1 0 0.59 0.24

人工单价 小计 0.1 0 0.59 0.24

综合工日：0.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.93

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价 

(元)

合价 

(元)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 040101002001 项目名称 追肥培土
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

G4-17
追肥 人工追

肥 穴施
100m2 0.01 9.79 85.75 0 3.31 0.1 0.86 0 0.03

人工单价 小计 0.1 0.86 0 0.03

综合工日：0.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.99

暂估单

价 

暂估合

价 
主要材料名称、规格、型号 单位 数量

单价 

(元)

合价 

(元)
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(元) (元)

有机肥(无机肥) kg 0.25 3.43 0.86

材料费小计 - 0.86 -

项目编码 XCSGWL001 项目名称 现场围挡
计量单

位
m2 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707001001 项目名称
安全防护、文明

施工措施项目费

计量单

位
项 工程量 804241

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 050101002001 项目名称 人工运规格苗
计量单

位
株 工程量 123922

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

运输工程 人

工运袋装苗 

坡度25°以上

，植株高

1.5m以下 距

G5-9 100株 0.01 37.73 0 0 12.04 0.38 0 0 0.12
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离500m以内

人工单价 小计 0.38 0 0 0.12

综合工日：0.38元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.5

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011703001001 项目名称 人工运肥料
计量单

位
t 工程量 247.844

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 GCBXF001 项目名称 工程保险费
计量单

位
项 工程量

1613303

1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 GCBX001 项目名称 工程保修费
计量单

位
项 工程量

1613303

1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润
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综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 GGCSF001 项目名称 赶工措施费
计量单

位
项 工程量

1613303

1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707002001 项目名称 夜间施工增加费
计量单

位
项 工程量 0

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 WMGDZJF001 项目名称 文明工地增加费
计量单

位
项 工程量

1613303

1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0
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主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 011707005001 项目名称 冬雨季施工
计量单

位
项 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)

项目编码 QTFY001 项目名称 其他费用
计量单

位
项 工程量 1

清单综合单价组成明细

单价 合价

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

综合工日：0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价(元

)

合价(元

)

暂估单

价 

(元)

暂估合

价 

(元)
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

暂估价 0

1 材料暂估价 0

该费用进入清单项目

综合单价，此处不汇

总

2 专业工程暂估价 0

1 暂列金额 0
以暂列金额为计算基

础 * 100%

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 索赔费用 0

5 现场签证费用 0

6 材料检验试验费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

7 工程优质费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

8 材料保管费 0

以分部分项材料费 + 

措施材料费为计算基

础 * 0.00%

9 预算包干费 0
以分部分项工程费为

计算基础 * 0.00%

10 其他费用 0

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 元 0

以分部分项项目费为

计算基础10-15%计算

。

合计 0
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注
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计 日 工 表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

人工小计 0

材料

材料小计 0

施工机械

施工机械小计 0

总计 0
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总承包服务费计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 100 0

2 发包人供应材料 0 100 0

合计 0
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规费、税金项目计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额（元）

1 增值税销项税额 SQGCZJ SQGCZJ 9 1529975.55

合计 1529975.55
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主要材料设备价格表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注

1 32330002 锄头 把 1737.3479 25.75

2 32330004 铁锹 把 117.7259 25.75

3 32270001 肥料 kg 61961 3.43

4 ZC-0003 木荷

苗高80厘米、

地径0.8厘米以

上，生长旺盛

，1-1.5斤营养

袋苗

株 123922 9.78

5 32270002 有机肥(无机肥) kg 30980.5 3.43

6 32330001 镰刀 把 1619.622 21.46

7 32330003 铁耙 把 1619.622 21.46
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