

从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建
设工程

投标总价

投 标 人：广州建筑园林股份有限公司
(单位盖章)

2025年10月20日



投 标 总 价

招 标 人：广州市从化区林业和园林局

工 程 名 称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025
年度建设

投 标 总 价（小写）：18529703.92
（大写）：壹仟捌佰伍拾贰万玖仟柒佰零叁元玖角贰分

投 标 人：广州建筑园林股份有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年10月20日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(项目)

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	从化区“十四五”生物防火林带改造项目 2025年度建设(单项工程)	18529703.92	0	804240.67	0
合计		18529703.92	0	804240.67	0

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



单项工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设(单项工程)

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	从化区“十四五”生物防火林带改造项目 2025年度建设	18529703.92	0	804240.67	0
合计		18529703.92	0	804240.67	0

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



单位工程投标报价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设


序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
2	措施项目费	866697.36	0
2.1	安全防护、文明施工措施费部分	804240.67	
2.2	其他措施费部分	62456.69	
3	其他项目费	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
3.5	索赔费用	0	
3.6	现场签证费用	0	
3.7	材料检验试验费	0	
3.8	工程优质费	0	
3.9	材料保管费	0	
3.10	预算包干费	0	
3.11	其他费用	0	
4	规费	0	
4.1	工程排污费	0	
4.2	施工噪音排污费	0	
4.3	防洪工程维护费	0	
4.4	危险作业意外伤害保险	0	
1	分部分项工程费	16133031.01	0
5	税前工程造价	16999728.37	
6	增值税销项税额	1529975.55	
7	工程造价	18529703.92	
8	其中：人工费	10477158.93	
投标报价合计		18529703.92	0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		采伐							
1	050101001006	疫木除治	1. 标示、伐倒、锯断、集材、运输、粉碎	株	1382	195.99	270858.18	0	0
2	050103002002	伐桩化学处理	1. 伐桩面进行网格处理，放置磷化铝，用塑料薄膜覆盖	个	1382	40	55280	0	0
3	050101001007	砍伐乔木	1. 砍伐桉树、杉木等易燃树种 2. 截成2m长度，搬运到小班外围道路边缘	株	357	44.5	15886.5	0	0
		采伐合计					342024.68	0	
		更新							
1	010101002001	林地清理与人工整枝	全面清理林带内妨碍防火树种生长的杂草等的易燃物；人为地除掉枯死枝和3.5m以下活枝。	m²	2594535	1.62	4203146.7	0	0
2	010101002002	林地清理与人工整枝	全面清理清理林带内妨碍防火树种生长的杂草、杂灌、恶性藤蔓等的易燃物；人为地除掉枯死枝和3.5m以下活枝。	m²	5503575	1.62	8915791.5	0	0
3	030101001001	整地挖穴	1、土壤类型：一类土 2、种植穴规格：50cm*50cm*40cm	穴	123922	6.35	786904.7	0	0



			3、包含复土、施放基肥（复合肥：0.5kg/穴，专用有机肥1kg/穴），（复合肥NPK含量≥45%，有机肥（有机质含量≥40%）） 4、坡度：平均坡度25度以上						
4	030101002001	栽植	1、苗木名称:木荷 2、苗木规格:苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-1.5斤营养袋苗 4、坡度：平均坡度25度以上 5、补植株行距为2×2米 6、含苗木损耗5%	株	123922	12.13	1503173.86	0	0
5	040101001001	松土除草	1. 块状松土扩穴、割灌除草	m²	278824.5	0.93	259306.79	0	0
6	040101002001	追肥培土	1. 沟状埋施，复合肥0.5kg/株，（NPK 含量≥45%），肥后进行培土	株	123922	0.99	122682.78	0	0
		更新合计					15791006.33	0	
		分部分项合计					16133031.01		
		单价措施							
	AQWMSGF	安全防护、文明施工措施费部分							
		安全防护、文明施工措施费部分合计					0	0	
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目							

1	XCSGWL001	现场围挡		m2	1	0	0	0	0
		按子目计算的安全文明施工措施项目合计					0	0	
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板和独立挡板							
		靠脚手架安全挡板和独立挡板合计						0	
	WNLBZB	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计						0	
	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目							
		按系数计算的其他安全文明施工措施项目合计						0	
	QTCSF	其他措施费部分							
1	050101002001	人工运规格苗	1. 人工运苗株高1.5m以内 2. 坡度25度以上 3. 水平运输距离500m以内	株	123922	0.5	61961	0	0
2	011703001001	人工运肥料	1. 人工转运肥料 2. 水平运输距离500m以内，垂直运输距离100m	t	247.844	2	495.69	0	0
3	QTFY001	其他费用		项	1	0	0	0	0
		其他措施费部分合计					62456.69	0	
	DXJXSBJCCJAC	大型机械设备进出场及安拆							
		大型机械设备进出场及安拆合计						0	
	CZYS	垂直运输							
		垂直运输合计						0	
	SGPSJS	施工排水、降水							
		施工排水、降水						0	

		合计							
		单价措施合计					62456.69		
合计							16195487. 7		

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



总价措施项目清单与计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	安全防护、文明施工措施费部分						
		安全防护、文明施工措施费部分合计			804240.67			
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
		按子目计算的安全文明施工措施项目合计						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板和独立挡板						
		靠脚手架安全挡板和独立挡板合计						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AXSJSCSXMFB	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1	011707001001	安全防护、文明施工措施项目费	804240.67	100	804240.67			按平原、丘陵造林工程乘以7.903%计算，山地造林工程乘以8.339%计算，红树林造林工程乘以8.666%计算(增值税综合调整系数1.09)
		按系数计算的其他安全文明施工措施项目合计			804240.67			
	QTCSF	其他措施费部分						
1	GCBXF001	工程保险费	QDF	0	0			按0.025-0.045%计算



2	GCBX001	工程保修费	QDF	0	0			
3	GGCSF001	赶工措施费	QDF	0	0			
4	011707002001	夜间施工增加费	0	10	0			按夜间施工项目人工的10%计算
5	WMGDZJF001	文明工地增加费	QDF	0	0			市级文明工地乘以0.2%，省级文明工地乘以0.4%
6	011707005001	冬雨季施工		0	0			
		其他措施费部分合计			0			
	DXJXSBJCCJAC	大型机械设备进出场及安拆						
		大型机械设备进出场及安拆合计						
	CZYS	垂直运输						
		垂直运输合计						
	SGPSJS	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
合计					804240.67			



综合单价分析表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

项目编码		050101001006		项目名称		疫木除治		计量单位		株		工程量		1382	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
E1-1-47	砍伐乔木(胸径cm) 30以内	100株	0.01	6000	0	10388.82	3210.55	60	0	103.89	32.11				
人工单价		小计						60	0	103.89	32.11				
综合工日：60元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价														195.99	
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)				

项目编码		050103002002		项目名称		伐桩化学处理		计量单位		个		工程量		1382	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
综合工日：0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价														40	
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)				

项目编码		050101001007		项目名称		砍伐乔木		计量单位		株		工程量		357	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
综合工日：0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价														44.5	

主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)	
项目编码		010101002001		项目名称		林地清理与人工 整枝		计量单 位	m²	工程量	2594535
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
G1-13	清杂 带状清 理 带状清理 (平均坡度 25度以下) 草 丛	100m2	0.01	119.35	1.37	0	41.22	1.19	0.01	0	0.41
人工单价		小计						1.19	0.01	0	0.41
综合工日：1.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.62			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)
镰刀						把	0.0002	21.46	0		
材料费小计								-	0.01	-	

项目编码		010101002002		项目名称		林地清理与人工 整枝		计量单 位	m²	工程量	5503575
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
G1-13	清杂 带状清 理 带状清理 (平均坡度 25度以下) 草 丛	100m2	0.01	119.35	1.37	0	41.22	1.19	0.01	0	0.41
人工单价		小计						1.19	0.01	0	0.41
综合工日：1.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.62			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价	暂估合 价

					(元)	(元)
镰刀	把	0.0002	21.46	0		
材料费小计			-	0.01	-	

项目编码	030101001001	项目名称	整地挖穴	计量单位	穴	工程量	123922
------	--------------	------	------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
G3-10	挖穴种植 挖穴 点状穴挖穴 人工挖点状穴 60cm×60cm×40cm 平均坡度25° 以上 土壤类型 一类、二类土	100穴	0.01	407	90.13	0	137.8	4.07	0.9	0	1.38
人工单价		小计						4.07	0.9	0	1.38
综合工日：4.07元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)
锄头						把	0.0009	25.75	0.02		
材料费小计								-	0.9	-	

项目编码	030101002001	项目名称	栽植	计量单位	株	工程量	123922
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
G3-116	栽植袋苗 坡度<25° 袋苗重量(kg) 1.5	100株	0.01	111.1	1064.27	0	37.61	1.11	10.64	0	0.38
人工单价		小计						1.11	10.64	0	0.38
综合工日：1.11元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价			12.13			
主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)
木荷苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-1.5斤营养袋苗	株	1	9.78	9.78		
锄头	把	0.0001	25.75	0		
材料费小计			-	10.64	-	

项目编码		040101001001		项目名称		松土除草		计量单位	m²	工程量	278824.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
G4-10	造林抚育 松土除草 机械松土除草1次一、二类土	100m2	0.01	10.12	0	58.97	24.13	0.1	0	0.59	0.24
人工单价		小计						0.1	0	0.59	0.24
综合工日：0.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.93			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

项目编码	040101002001	项目名称	追肥培土		计量单位	株	工程量	123922			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
G4-17	追肥 人工追肥 穴施	100m2	0.01	9.79	85.75	0	3.31	0.1	0.86	0	0.03
人工单价		小计						0.1	0.86	0	0.03
综合工日：0.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.99				
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价	暂估合价	

					(元)	(元)
有机肥(无机肥)	kg	0.25	3.43	0.86		
材料费小计			-	0.86	-	

项目编码		XCSGWL001		项目名称		现场围挡		计量单位		m2		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
综合工日：0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0							
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)				

项目编码		011707001001		项目名称		安全防护、文明施工措施项目费		计量单位	项	工程量	804241
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
综合工日：0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

项目编码		050101002001		项目名称		人工运规格苗		计量单位		株	工程量	123922
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
G5-9	运输工程 人工运袋装苗 坡度25° 以上 ，植株高 1.5m以下 距	100株	0.01	37.73	0	0	12.04	0.38	0	0	0.12	

	离500m以内									
人工单价		小计					0.38	0	0	0.12
综合工日：0.38元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							0.5			
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)

项目编码		011703001001		项目名称		人工运肥料		计量单位	t	工程量	247.844
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
综合工日：0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2			
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)	

项目编码		GCBXF001		项目名称		工程保险费		计量单位		项		工程量		16133031	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
综合工日：0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价												0			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

项目编码	GCBX001	项目名称	工程保修费	计量单位	项	工程量	16133031				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润

综合工日：0元/工日	未计价材料费					
清单项目综合单价				0		
主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)

项目编码		GGCSF001		项目名称		赶工措施费		计量单位	项	工程量	1613303 1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
综合工日：0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								0				
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)	

项目编码		011707002001		项目名称		夜间施工增加费		计量单位	项	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
综合工日：元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0			
主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)

项目编码		WMGDZJF001		项目名称		文明工地增加费		计量单位	项	工程量	16133031
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
综合工日：0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0			

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
--------------	----	----	-------	-------	---------	---------

项目编码	011707005001	项目名称	冬雨季施工	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
综合工日：0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0			
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)	

项目编码	QTFY001	项目名称	其他费用	计量单位	项	工程量	1
------	---------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
综合工日：0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0			
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)	



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		以暂列金额为计算基础 * 100%
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	材料检验试验费	0		以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
7	工程优质费	0		以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
8	材料保管费	0		以分部分项材料费 + 措施材料费为计算基础 * 0.00%
9	预算包干费	0		以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	以分部分项项目费为 计算基础10-15%计算 。
合计			0	

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



计 日 工 表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
	人工						
人工小计						0	
	材料						
材料小计						0	
	施工机械						
施工机械小计						0	
总计						0	

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



总承包服务费计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0			100	0
2	发包人供应材料	0			100	0
合计						0

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



规费、税金项目计价表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9	1529975.55
合计					1529975.55

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251017103904694



主要材料设备价格表

工程名称：从化区“十四五”生物防火林带改造项目2025年度建设

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	32330002	锄头		把	1737.3479	25.75	
2	32330004	铁锹		把	117.7259	25.75	
3	32270001	肥料		kg	61961	3.43	
4	ZC-0003	木荷	苗高80厘米、地径0.8厘米以上，生长旺盛，1-1.5斤营养袋苗	株	123922	9.78	
5	32270002	有机肥(无机肥)		kg	30980.5	3.43	
6	32330001	镰刀		把	1619.622	21.46	
7	32330003	铁耙		把	1619.622	21.46	

bc865ee06a854b13b50da25337ec8a8f-20251011103904694

