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广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程
监理（项目名称）

投 标 文 件

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

2025 年 8 月 20 日
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开标一览表

项目名称： 广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程监理 

标题 内容

投标报价（元） 4701300.00

总监理工程师 谢诗扬

监理服务期限 按招标文件要求

质量目标 按招标文件要求
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五、资格审查资料

（提供符合招标文件第二章投标人须知第 1.4.1 款“投标人资格要求”要求的证明材料）
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（1）投标人营业执照（或事业单位法人证书）的原件（或副本）清晰扫描件

营业执照（副本）原件清晰扫描件
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（2）投标人监理资质证书等材料的原件清晰扫描件

监理资质证书原件清晰扫描件
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（3）拟派本项目总监理工程师相关证件

拟委派本项目总监理工程师工作简历表

姓 名
谢诗扬

年龄 36 岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

国家注册监理工程

师证书

职 称
工程师

学历 本科 拟在本项目任职
总监理工程师

工作年限 11年 从事监理工作年限 11年

毕业学校 2013年毕业于广东海洋大学学校工程管理专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

2024.8.23-

至今

广州民营科技园核心区城中村改造

柏塘片区安置房项目全过程工程咨

询服务

总监理

工程师

广州民科园城市更新投

资有限公司

020-86397027
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谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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谢诗扬-职称证
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谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证
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谢诗扬-社保缴费证明
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（4）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效

投标申请公函

致：广州从投城市更新有限公司（招标人）

按照《广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程监

理招标公告和招标文件》对资格审查文件的要求，我们递交有关资格审查的资料文件，以

便贵单位审查我们参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目

一期工程监理的投标资格。

此申请是广东省城规建设监理有限公司（单位名称）以赵德成（人名）为全权代表身

份递交的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。

我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

投标申请人名称：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（5）资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案及拟担任

本工程总监理工程师须是本企业信用档案中的在册人员
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总监理工程师：谢诗扬
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（6）声明书

致：广州从投城市更新有限公司

我司就参与广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工

程监理的投标，作出以下声明：

1、我司非联合体投标；

2、我司未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

3、我司未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关

系的。

投 标 人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（7）响应性承诺书

致：广州从投城市更新有限公司

我司就参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工

程监理项目投标作出以下承诺，我司响应以下条款：

（1）投标文件，投标文件所列投标人名称、项目负责人（总监）与投标登记时一致；

（2）投标报价，符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，对同一招标项目没有出

现：两个或以上的投标报价且修正无依据；

（3）投标内容，符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；

（4）监理服务期限，符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；

（5）质量标准，符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定；

（6）投标有效期，符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定；

（7）串通投标情形，不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标

投标法实施条例》的规定为准）；

（8）我司已按招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应；

（9）我司完全响应招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范

围等实质性内容。

特此承诺

投标人名称：广东省城规建设监理有限公司（盖单位公章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（8）投标人声明

附件一：投标人声明

投标人声明

广州市从化区住房城乡建设和交通运输局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期

工程监理项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目

中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料

进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，

真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服

务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进

行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、

转包或违法分包监理业务。不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争

力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人

后续招标项目的投标。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与

本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：

无 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位

的名称；如无，则填写“无”。）

七、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”

的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

八、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证

拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与
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实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记

录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄

虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

声明企业：广东省城规建设监理有限公司

总监理工程师： （签字）

2025 年 8 月 20 日

93
20
bf
24
2b
f5
41
af
ae
9a
be
10
46
0a
7c
98
-2
02
50
81
81
70
03
01
88



                              目   录

商务部分文件....................................................

    一、投标函及投标函附录......................................

    二、法定代表人身份证明......................................

    二、授权委托书..............................................

    四、投标人声明..............................................

        附件一：投标人声明......................................

    五、资格审查资料............................................

        （1）投标人营业执照（或事业单位法人证书）的原件（或副本）
        清晰扫描件.............................................

        （2）投标人监理资质证书等材料的原件清晰扫描件...........

        （3）拟派本项目总监理工程师相关证件.....................

        （4）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效.

        （5）资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立
        了企业信用档案及拟担任本工程总监理工程师...............

        （6）声明书.............................................

        （7）响应性承诺书.......................................

        （8）投标人声明.........................................

    六、监理大纲................................................

    七、其他资料................................................

        1、企业监理业绩.........................................

        近年完成的类似项目情况表................................

        近年完成的类似项目情况表................................

        近年完成的类似项目情况表................................

        近年完成的类似项目情况表................................

        近年完成的类似项目情况表................................

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



        近年完成的类似项目情况表................................

        2、获奖业绩.............................................

        3、管理体系认证.........................................

        4、总监理工程师资历.....................................

        5、其他主要人员资历和业绩...............................

            总监理工程师代表：余灶顺............................

            房建专业监理工程师：谢志勇..........................

            房建专业监理工程师：戚傑宁..........................

            市政专业监理工程师：唐国平..........................

            机电安装专业监理工程师：许峰........................

            机电安装专业监理工程师：冯钦貌......................

            合同监理工程师：利建彤..............................

            安全员：谢磊........................................

            监理员：莫链........................................

            监理员：张海锋......................................

            资料管理员：何伟铭..................................

            房建专业监理工程师：方强国..........................

            市政专业监理工程师：杨珉峻..........................

        6、企业综合诚信评价截图.................................24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程
监理（项目名称）

投 标 文 件

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

2025 年 8 月 20 日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函
广州从投城市更新有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程监

理（项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）肆佰柒拾万零壹仟叁佰元整（¥470.13

万元）的投标总报价，监理服务期限按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金

（4）投标人声明；

（5）资格审查资料；

（6）监理大纲；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。

6．无（其他补充说明）。

投 标 人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

地 址：广州市白云区黄石东路 484 号二楼

网 址：http://www.scgjl.com/

电 话：020-83561379

传 真：020-83564381

邮政编码：510000

2025 年 8 月 20 日
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（二）投标函附录

投标人名称

（盖章）

广东省城规建设监理有

限公司

资质等级

及证书号

房屋建筑工程监理甲级

/E144003953

法人营业

执照证号
91440000231125345W

投资总概算

（万元）
132357.49

监理费报价

（万元）
470.13

监理费下浮率（%） 6.00

监理服务期

（按招标文件要求）
按招标文件要求 监理质量目标 按招标文件要求

驻场监理机构

人数（人）
14

监理工程师

人数（人）
10

拟委派的项目总监

理工程师

姓 名 谢诗扬

技术职称 工程师

注册证号 44026866

说明：监理费下浮率若出现小数的，保留小数点后二位有效数字，第三位四舍五入。
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：广东省城规建设监理有限公司

姓名：王海 性别：男年龄：42 岁职务：董事长

系广东省城规建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

2025 年 8 月 20日
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法定代表人身份证扫描件
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二、授权委托书

本人 王海（姓名）系广东省城规建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委

托 赵德成（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、

修改 广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程监理（项目名

称）监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90 日历天（从投标截止之日算起）。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码： 5

2025 年 8月 20 日
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附：委托代理人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件
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三、投标保证金

详见本招标文件第二章投标人须知前附表 3.4.1。
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四、投标人声明

（详见本工程招标公告附件）

附件一：投标人声明

投标人声明

广州市从化区住房城乡建设和交通运输局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期

工程监理项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目

中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料

进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，

真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服

务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进

行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、

转包或违法分包监理业务。不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争

力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人

后续招标项目的投标。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与

本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：

无 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位

的名称；如无，则填写“无”。）

七、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”

的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

八、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证
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拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与

实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记

录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄

虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

声明企业：广东省城规建设监理有限公司

总监理工程师： （签字）

2025 年 8 月 20 日
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五、资格审查资料

（提供符合招标文件第二章投标人须知第 1.4.1 款“投标人资格要求”要求的证明材料）
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（1）投标人营业执照（或事业单位法人证书）的原件（或副本）清晰扫描件

营业执照（副本）原件清晰扫描件
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（2）投标人监理资质证书等材料的原件清晰扫描件

监理资质证书原件清晰扫描件
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（3）拟派本项目总监理工程师相关证件

拟委派本项目总监理工程师工作简历表

姓 名
谢诗扬

年龄 36 岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

国家注册监理工程

师证书

职 称
工程师

学历 本科 拟在本项目任职
总监理工程师

工作年限 11年 从事监理工作年限 11年

毕业学校 2013年毕业于广东海洋大学学校工程管理专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

2024.8.23-

至今

广州民营科技园核心区城中村改造

柏塘片区安置房项目全过程工程咨

询服务

总监理

工程师

广州民科园城市更新投

资有限公司

020-86397027
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谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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谢诗扬-职称证
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谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证
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谢诗扬-社保缴费证明
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（4）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效

投标申请公函

致：广州从投城市更新有限公司（招标人）

按照《广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工程监

理招标公告和招标文件》对资格审查文件的要求，我们递交有关资格审查的资料文件，以

便贵单位审查我们参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目

一期工程监理的投标资格。

此申请是广东省城规建设监理有限公司（单位名称）以赵德成（人名）为全权代表身

份递交的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。

我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

投标申请人名称：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（5）资格审查前，投标人须在广州市住建行业信用管理平台建立了企业信用档案及拟担任

本工程总监理工程师须是本企业信用档案中的在册人员
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总监理工程师：谢诗扬
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（6）声明书

致：广州从投城市更新有限公司

我司就参与广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工

程监理的投标，作出以下声明：

1、我司非联合体投标；

2、我司未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

3、我司未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关

系的。

投 标 人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（7）响应性承诺书

致：广州从投城市更新有限公司

我司就参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期工

程监理项目投标作出以下承诺，我司响应以下条款：

（1）投标文件，投标文件所列投标人名称、项目负责人（总监）与投标登记时一致；

（2）投标报价，符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，对同一招标项目没有出

现：两个或以上的投标报价且修正无依据；

（3）投标内容，符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；

（4）监理服务期限，符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；

（5）质量标准，符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定；

（6）投标有效期，符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定；

（7）串通投标情形，不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标

投标法实施条例》的规定为准）；

（8）我司已按招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应；

（9）我司完全响应招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范

围等实质性内容。

特此承诺

投标人名称：广东省城规建设监理有限公司（盖单位公章）

日期：2025 年 8 月 20 日
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（8）投标人声明

附件一：投标人声明

投标人声明

广州市从化区住房城乡建设和交通运输局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州从化区禾仓村城中村改造项目姓龙围地块复建安置房建设项目一期

工程监理项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目

中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料

进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，

真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服

务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进

行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、

转包或违法分包监理业务。不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争

力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人

后续招标项目的投标。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与

本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：

无 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位

的名称；如无，则填写“无”。）

七、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”

的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

八、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证

拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与
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实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记

录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄

虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

声明企业：广东省城规建设监理有限公司

总监理工程师： （签字）

2025 年 8 月 20 日

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



七、其他资料

按照第三章评标办法要求，投标人列举其他资料（业绩、获奖情况、人员情况等），格式

自拟。

类似项目业绩，参考表格：

1、企业监理业绩

近年完成的类似项目情况表

项目名称 兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目三期（标准厂房）监理

项目所在地 兴宁市产业转移工业园

委托人名称 兴宁市产业转移工业园城建投资开发有限公司

委托人地址 兴宁市兴合线叶塘段产业转移工业园管委会办公一楼

委托人电话 0753-3876836

合同价格 608.56 万元

监理服务期限 2022.7.13-2024.5.16

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 刘家森

项目描述
标准厂房三期，用地面积约 83.8 亩，建筑面积约 14.26 万平方米。总投资

为 45181.53 万元。

备注 序号一

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 珠海市人民医院北二区科研综合楼项目监理

项目所在地 珠海市香洲区

委托人名称 珠海华发城市之心建设控股有限公司

委托人地址 珠海市香洲区吉大路 101 号建行大厦物理楼层 8 层 D 单元

委托人电话 0756-2138953

合同价格 686.0464 万元

监理服务期限 2021.12.1-2023.12.28

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 谢盛强

项目描述

项目总建筑面积 66157 平方米，本期建设包含：400 张病床、24 间手术室、

60 床 ICU、具有教学科研功能的综合医疗中心。项目总投资估算约 79459 万

元,建安费暂定 39868 万元。

备注 序号二

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 广州市中新知识城面向半导体应用的光掩模项目监理

项目所在地 广州市黄埔区

委托人名称 广州新锐光掩模科技有限公司

委托人地址 广州市黄埔区新芯光产业园新芯光一街 2 号

委托人电话 020-89292388

合同价格 395.62785 万元

监理服务期限 2021.5.21-2023.8.22

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 莫庆瑗

项目描述

本工程投资 56000 万元，其中建安费暂定：55000 元（具体内容以施工图纸

及工程量清单为准）。建筑面积为 63286 平方米。

备注 序号三

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 虎门镇大宁生态智慧产业园项目（一期北区）工程监理

项目所在地 东莞市虎门镇大宁社区

委托人名称 东莞市虎门镇大宁股份经济联合社

委托人地址 东莞市大宁建设路虎门镇大宁社区居民委员会

委托人电话 0769-85551430

合同价格 222.239047 万元

监理服务期限 2020.9.15-2023.8.16

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 国树轶

项目描述

虎门镇大宁生态智慧产业园项目（一期北区），新建内容包括 1 号厂房、2

号厂房、3号厂房和 4 号地下室，规划总用地面积约 19452.48 ㎡，总建筑

面积约 94653.47 ㎡（其中地下 2 层、地下建筑面积约 25950.70 ㎡），最

大建筑层数地上 9 层，最大建筑高度 49m，最大单体建筑面积约 94653.47

㎡，最大跨度 9.6m。工程概算投资额或建筑安装工程费 226914128.05 元

备注 序号四

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 汕头市濠江区老旧小区改造项目监理

项目所在地 汕头市濠江区达濠街道和礐石街道

委托人名称 汕头市濠江区住房和城乡建设局

委托人地址 汕头市濠江区磊广公路中段珠浦住宅小区 A 栋

委托人电话 0754-87490116

合同价格 130.07 万元

监理服务期限 2022.10.29-2024.5.27

监理内容 项目全过程监理

总监理工程师 陈甡

项目描述

改造范围包括达濠街道及礐石街道中的赤隆社区、赤港社区、青林社区、青篮社

区、西墩社区、濠滨社区以及礐石社区共 7个社区，涉及 97 栋（约 2617 户，建

筑面积约 321377.75 平方米）老旧小区改造，改造内容包括市政配套基础设施改

造提升以及小区内建筑物屋面、外门、外墙、楼梯等公共部位维修，供水、排水、

供电、弱电、道路、消防、安防等设施改造及生活垃圾分类，移动通信改造以及

光纤入户；燃气专项改造，由政府指定的特许运营商来负责规划建设（不在本次

招标实施范围内）。项目概算总投资 29604.88 万元，其中：建筑安装工程费（老

旧小区改造部分）8086.42 万元，工程监理费 136.97 万元，工程预备费 711.47

万元。

备注 序号五

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 广东省河源监狱“十二五”基础设施建设项目施工监理

项目所在地 河源市东环路南 2 号

委托人名称 广东省河源监狱

委托人地址 河源市东环路南 2 号

委托人电话 0762-3286801

合同价格 316.68 万元

监理服务期限 2017.11.23-2022.10.9

监理内容 项目全过程监理

总监理工程师 许先远

项目描述

总建筑面积为 65473 平方米，建设内容包括：罪犯用房 46948 平方米，包含：监

舍 16800 平方米、伙房和餐厅 960 平方米、技能培训用房 5023 平方米、劳动改

造用房 15240 平方米、其他服务 用房 8925 平方米。警察用房 18525 平方米，包

含：公共用房 9600 平方米，警察管理用房 8925 平方米。工程包括但不限于：土

建工程、装饰工程、场地平整、道路广场、园林绿化工程、施工隔离设施、给排

水及消防工程、电气工程等。

备注 序号六

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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2、获奖业绩

序号 项目名称 颁发单位 获奖情况 获奖时间 备注

1
兴宁市新城学校

建设项目

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022 年 4 月 18

日
省级

2

茶山炎墨科技增

资扩产项目 1号

厂房、2号宿舍

工程

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022年 10月 25

日
省级

3

东莞市大朗镇求

富路股份经济联

合社奈那卡斯精

密五金生产项目

1号厂房工程

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022年 10月 25

日
省级
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（1）广东省建设工程优质结构奖（兴宁市新城学校建设项目）
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（2）广东省建设工程优质结构奖（茶山炎墨科技增资扩产项目 1号厂房、2 号宿舍工程）
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（3）广东省建设工程优质结构奖（东莞市大朗镇求富路股份经济联合社奈那卡斯精密五金

生产项目 1 号厂房工程）
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3、管理体系认证

序号 证书名称 发证单位 有效期最长可至

1 质量管理体系认证证书 兴原认证中心有限公司 2028年1月5日

2 环境管理体系认证证书 兴原认证中心有限公司 2028年1月5日

3
职业健康安全管理体系认证

证书
兴原认证中心有限公司 2028年1月5日
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质量管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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环境管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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职业健康安全管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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4、总监理工程师资历

谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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谢诗扬-职称证
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谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证
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谢诗扬-社保缴费证明
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5、其他主要人员资历和业绩

序号 本项目任职 姓名 职称 专业
执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号

1
总监理工程

师
谢诗扬 工程师 建筑工程

国家注册监理

工程师证书
国家级 44026866

2
总监理工程

师代表
余灶顺 工程师 建筑施工

国家注册监理

工程师证书
国家级 44005143

3
房建专业监

理工程师
谢志勇 工程师

建筑工程

管理

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B19030091

4
房建专业监

理工程师
戚傑宁

助理工

程师

建筑工程

管理

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B24090253

5
市政专业监

理工程师
唐国平 工程师 建筑工程

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B13030149

6

机电安装专

业监理工程

师

许峰 工程师 机电

一体化

国家注册监理

工程师证书
国家级 44017193

7

机电安装专

业监理工程

师

冯钦貌 工程师
建筑工程

管理

国家注册监理

工程师证书
国家级 44036975

8
合同监理工

程师
利建彤

高级工

程师

建筑工程

造价

一级注册造价

工程师证书
国家级

建

[造]110244

00019591

9 安全员 谢磊 工程师
建筑工程

管理

广东省安全监

理员培训证书
省级 A13010208

10 监理员 莫链 技术员
建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C20120087

11 监理员 张海锋 技术员
建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C22090466

12 资料管理员 何伟铭
助理工

程师

建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C19120406

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



13
房建专业监

理工程师
方强国

高级工

程师
装饰工程

国家注册监理

工程师证书
国家级 44046417

14
市政专业监

理工程师
杨珉峻 工程师

建筑工程

管理

国家注册监理

工程师证书
国家级 44025524
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谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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谢诗扬-职称证
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谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证
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谢诗扬-社保缴费证明
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总监理工程师代表：余灶顺

余灶顺-注册监理工程师证
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余灶顺-监理工程师执业资格证
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余灶顺-职称证
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余灶顺-毕业证

余灶顺-身份证
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余灶顺-社保缴费证明
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房建专业监理工程师：谢志勇

谢志勇-广东省监理工程师上岗证书
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谢志勇-职称证
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谢志勇-毕业证

谢志勇-身份证
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谢志勇-社保缴费证明
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房建专业监理工程师：戚傑宁

戚傑宁-广东省监理工程师上岗证书
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戚傑宁-职称证
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戚傑宁-毕业证

戚傑宁-身份证
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戚傑宁-社保缴费证明
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市政专业监理工程师：唐国平

唐国平-广东省监理工程师上岗证书
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唐国平-职称证
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唐国平-毕业证

唐国平-身份证
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唐国平-社保缴费证明
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机电安装专业监理工程师：许峰

许峰-注册监理工程师证
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许峰-监理工程师执业资格证
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许峰-职称证
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许峰-毕业证

许峰-身份证
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许峰-社保缴费证明
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机电安装专业监理工程师：冯钦貌

冯钦貌-注册监理工程师证
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冯钦貌-监理工程师执业资格证
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冯钦貌-毕业证

冯钦貌-身份证
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冯钦貌-社保缴费证明
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合同监理工程师：利建彤

利建彤-一级注册造价工程师注册证书
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利建彤-一级注册造价工程师资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



利建彤-职称证
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利建彤-毕业证

利建彤-身份证
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利建彤-社保缴费证明
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安全员：谢磊

谢磊-广东省安全监理员培训证书
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谢磊-职称证
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谢磊-毕业证

谢磊-身份证
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谢磊-社保缴费证明
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监理员：莫链

莫链-广东省监理员培训证书
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莫链-职称证
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莫链-毕业证

莫链-身份证
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莫链-社保缴费证明
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监理员：张海锋

张海锋-广东省监理员培训证书
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张海锋-职称证
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张海锋-毕业证

张海锋-身份证
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张海锋-社保缴费证明
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资料管理员：何伟铭

何伟铭-广东省监理员培训证书
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何伟铭-职称证
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何伟铭-毕业证

何伟铭-身份证
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何伟铭-社保缴费证明
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房建专业监理工程师：方强国

方强国-注册监理工程师证
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方强国-监理工程师执业资格证
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方强国-职称证
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方强国-毕业证

方强国-身份证
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方强国-社保缴费证明
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市政专业监理工程师：杨珉峻

杨珉峻-注册监理工程师证
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杨珉峻-监理工程师执业资格证
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杨珉峻-职称证
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杨珉峻-毕业证

杨珉峻-身份证
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杨珉峻-社保缴费证明
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6、企业综合诚信评价截图
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七、其他资料

按照第三章评标办法要求，投标人列举其他资料（业绩、获奖情况、人员情况等），格式

自拟。

类似项目业绩，参考表格：

1、企业监理业绩

近年完成的类似项目情况表

项目名称 兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目三期（标准厂房）监理

项目所在地 兴宁市产业转移工业园

委托人名称 兴宁市产业转移工业园城建投资开发有限公司

委托人地址 兴宁市兴合线叶塘段产业转移工业园管委会办公一楼

委托人电话 0753-3876836

合同价格 608.56 万元

监理服务期限 2022.7.13-2024.5.16

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 刘家森

项目描述
标准厂房三期，用地面积约 83.8 亩，建筑面积约 14.26 万平方米。总投资

为 45181.53 万元。

备注 序号一

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 珠海市人民医院北二区科研综合楼项目监理

项目所在地 珠海市香洲区

委托人名称 珠海华发城市之心建设控股有限公司

委托人地址 珠海市香洲区吉大路 101 号建行大厦物理楼层 8 层 D 单元

委托人电话 0756-2138953

合同价格 686.0464 万元

监理服务期限 2021.12.1-2023.12.28

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 谢盛强

项目描述

项目总建筑面积 66157 平方米，本期建设包含：400 张病床、24 间手术室、

60 床 ICU、具有教学科研功能的综合医疗中心。项目总投资估算约 79459 万

元,建安费暂定 39868 万元。

备注 序号二

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 广州市中新知识城面向半导体应用的光掩模项目监理

项目所在地 广州市黄埔区

委托人名称 广州新锐光掩模科技有限公司

委托人地址 广州市黄埔区新芯光产业园新芯光一街 2 号

委托人电话 020-89292388

合同价格 395.62785 万元

监理服务期限 2021.5.21-2023.8.22

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 莫庆瑗

项目描述

本工程投资 56000 万元，其中建安费暂定：55000 元（具体内容以施工图纸

及工程量清单为准）。建筑面积为 63286 平方米。

备注 序号三

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 虎门镇大宁生态智慧产业园项目（一期北区）工程监理

项目所在地 东莞市虎门镇大宁社区

委托人名称 东莞市虎门镇大宁股份经济联合社

委托人地址 东莞市大宁建设路虎门镇大宁社区居民委员会

委托人电话 0769-85551430

合同价格 222.239047 万元

监理服务期限 2020.9.15-2023.8.16

监理内容 项目全过程施工监理

总监理工程师 国树轶

项目描述

虎门镇大宁生态智慧产业园项目（一期北区），新建内容包括 1 号厂房、2

号厂房、3号厂房和 4 号地下室，规划总用地面积约 19452.48 ㎡，总建筑

面积约 94653.47 ㎡（其中地下 2 层、地下建筑面积约 25950.70 ㎡），最

大建筑层数地上 9 层，最大建筑高度 49m，最大单体建筑面积约 94653.47

㎡，最大跨度 9.6m。工程概算投资额或建筑安装工程费 226914128.05 元

备注 序号四

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 汕头市濠江区老旧小区改造项目监理

项目所在地 汕头市濠江区达濠街道和礐石街道

委托人名称 汕头市濠江区住房和城乡建设局

委托人地址 汕头市濠江区磊广公路中段珠浦住宅小区 A 栋

委托人电话 0754-87490116

合同价格 130.07 万元

监理服务期限 2022.10.29-2024.5.27

监理内容 项目全过程监理

总监理工程师 陈甡

项目描述

改造范围包括达濠街道及礐石街道中的赤隆社区、赤港社区、青林社区、青篮社

区、西墩社区、濠滨社区以及礐石社区共 7个社区，涉及 97 栋（约 2617 户，建

筑面积约 321377.75 平方米）老旧小区改造，改造内容包括市政配套基础设施改

造提升以及小区内建筑物屋面、外门、外墙、楼梯等公共部位维修，供水、排水、

供电、弱电、道路、消防、安防等设施改造及生活垃圾分类，移动通信改造以及

光纤入户；燃气专项改造，由政府指定的特许运营商来负责规划建设（不在本次

招标实施范围内）。项目概算总投资 29604.88 万元，其中：建筑安装工程费（老

旧小区改造部分）8086.42 万元，工程监理费 136.97 万元，工程预备费 711.47

万元。

备注 序号五

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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近年完成的类似项目情况表

项目名称 广东省河源监狱“十二五”基础设施建设项目施工监理

项目所在地 河源市东环路南 2 号

委托人名称 广东省河源监狱

委托人地址 河源市东环路南 2 号

委托人电话 0762-3286801

合同价格 316.68 万元

监理服务期限 2017.11.23-2022.10.9

监理内容 项目全过程监理

总监理工程师 许先远

项目描述

总建筑面积为 65473 平方米，建设内容包括：罪犯用房 46948 平方米，包含：监

舍 16800 平方米、伙房和餐厅 960 平方米、技能培训用房 5023 平方米、劳动改

造用房 15240 平方米、其他服务 用房 8925 平方米。警察用房 18525 平方米，包

含：公共用房 9600 平方米，警察管理用房 8925 平方米。工程包括但不限于：土

建工程、装饰工程、场地平整、道路广场、园林绿化工程、施工隔离设施、给排

水及消防工程、电气工程等。

备注 序号六

注：投标人应根据第三章评标办法相应的要求在本表后附相关证明材料。
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2、获奖业绩

序号 项目名称 颁发单位 获奖情况 获奖时间 备注

1
兴宁市新城学校

建设项目

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022 年 4 月 18

日
省级

2

茶山炎墨科技增

资扩产项目 1号

厂房、2号宿舍

工程

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022年 10月 25

日
省级

3

东莞市大朗镇求

富路股份经济联

合社奈那卡斯精

密五金生产项目

1号厂房工程

广东省建筑业协

会

广东省建设工程优

质结构奖

2022年 10月 25

日
省级
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（1）广东省建设工程优质结构奖（兴宁市新城学校建设项目）
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（2）广东省建设工程优质结构奖（茶山炎墨科技增资扩产项目 1号厂房、2 号宿舍工程）
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（3）广东省建设工程优质结构奖（东莞市大朗镇求富路股份经济联合社奈那卡斯精密五金

生产项目 1 号厂房工程）
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3、管理体系认证

序号 证书名称 发证单位 有效期最长可至

1 质量管理体系认证证书 兴原认证中心有限公司 2028年1月5日

2 环境管理体系认证证书 兴原认证中心有限公司 2028年1月5日

3
职业健康安全管理体系认证

证书
兴原认证中心有限公司 2028年1月5日
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质量管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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环境管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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职业健康安全管理体系认证证书
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全国认证认可信息公共服务平台查询结果
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4、总监理工程师资历

谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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谢诗扬-职称证
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谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证
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谢诗扬-社保缴费证明
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5、其他主要人员资历和业绩

序号 本项目任职 姓名 职称 专业
执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号

1
总监理工程

师
谢诗扬 工程师 建筑工程

国家注册监理

工程师证书
国家级 44026866

2
总监理工程

师代表
余灶顺 工程师 建筑施工

国家注册监理

工程师证书
国家级 44005143

3
房建专业监

理工程师
谢志勇 工程师

建筑工程

管理

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B19030091

4
房建专业监

理工程师
戚傑宁

助理工

程师

建筑工程

管理

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B24090253

5
市政专业监

理工程师
唐国平 工程师 建筑工程

广东省监理工

程师上岗证书
省级 B13030149

6

机电安装专

业监理工程

师

许峰 工程师 机电

一体化

国家注册监理

工程师证书
国家级 44017193

7

机电安装专

业监理工程

师

冯钦貌 工程师
建筑工程

管理

国家注册监理

工程师证书
国家级 44036975

8
合同监理工

程师
利建彤

高级工

程师

建筑工程

造价

一级注册造价

工程师证书
国家级

建

[造]110244

00019591

9 安全员 谢磊 工程师
建筑工程

管理

广东省安全监

理员培训证书
省级 A13010208

10 监理员 莫链 技术员
建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C20120087

11 监理员 张海锋 技术员
建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C22090466

12 资料管理员 何伟铭
助理工

程师

建筑工程

管理

广东省监理员

培训证书
省级 C19120406
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13
房建专业监

理工程师
方强国

高级工

程师
装饰工程

国家注册监理

工程师证书
国家级 44046417

14
市政专业监

理工程师
杨珉峻 工程师

建筑工程

管理

国家注册监理

工程师证书
国家级 44025524
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谢诗扬-注册监理工程师证
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谢诗扬-监理工程师执业资格证
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4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90

34
3



谢诗扬-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34



谢诗扬-毕业证

谢诗扬-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
9

63
43



谢诗扬-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



总监理工程师代表：余灶顺

余灶顺-注册监理工程师证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6

02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



余灶顺-监理工程师执业资格证

24
2e
10
72
f4

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



余灶顺-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



余灶顺-毕业证

余灶顺-身份证

24
2e
10
72
f4
f5

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



余灶顺-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



房建专业监理工程师：谢志勇

谢志勇-广东省监理工程师上岗证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
6



谢志勇-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



谢志勇-毕业证

谢志勇-身份证

24
2e
10
72
f

51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



谢志勇-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



房建专业监理工程师：戚傑宁

戚傑宁-广东省监理工程师上岗证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
3



戚傑宁-职称证

42
e1
07
2f
4f
54
a3
69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



戚傑宁-毕业证

戚傑宁-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a

25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



戚傑宁-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



市政专业监理工程师：唐国平

唐国平-广东省监理工程师上岗证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34



唐国平-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



唐国平-毕业证

唐国平-身份证

24
2e
10
72
f4
f

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



唐国平-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



机电安装专业监理工程师：许峰

许峰-注册监理工程师证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



许峰-监理工程师执业资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



许峰-职称证

24
2e
10
72
f4
f

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



许峰-毕业证

许峰-身份证

24
2e
10
72
f4
f

36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



许峰-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



机电安装专业监理工程师：冯钦貌

冯钦貌-注册监理工程师证

24
2e
10
72
f4
f5

a3
69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



冯钦貌-监理工程师执业资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
9

63
43



冯钦貌-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
0

81

63
43



冯钦貌-毕业证

冯钦貌-身份证

24
2e
10
72
f4
f5

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



冯钦貌-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



合同监理工程师：利建彤

利建彤-一级注册造价工程师注册证书

24
2e
10
72
f

a3
69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



利建彤-一级注册造价工程师资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
3
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



利建彤-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02

81

46
34
3



利建彤-毕业证

利建彤-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



利建彤-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



安全员：谢磊

谢磊-广东省安全监理员培训证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
6



谢磊-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
0

19

34
3



谢磊-毕业证

谢磊-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



谢磊-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



监理员：莫链

莫链-广东省监理员培训证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
6



莫链-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
9

3



莫链-毕业证

莫链-身份证

24
2e
10
72
f

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



莫链-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



监理员：张海锋

张海锋-广东省监理员培训证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94

43



张海锋-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02

08
19
0

63
43



张海锋-毕业证

张海锋-身份证

24
2e
10
72
f4
f5

51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



张海锋-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



资料管理员：何伟铭

何伟铭-广东省监理员培训证书

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34



何伟铭-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90

34
3



何伟铭-毕业证

何伟铭-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



何伟铭-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



房建专业监理工程师：方强国

方强国-注册监理工程师证

24
2e
10
72
f4
f5
4

51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



方强国-监理工程师执业资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81

34
3



方强国-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



方强国-毕业证

方强国-身份证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



方强国-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



市政专业监理工程师：杨珉峻

杨珉峻-注册监理工程师证

24
2e
10
72
f4
f

92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



杨珉峻-监理工程师执业资格证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90

34
3



杨珉峻-职称证

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50

19
0

34
3



杨珉峻-毕业证

杨珉峻-身份证

24
2e
10
72
f4
f

69
25
19
16
bf
f0
2f
49
1-
20
25
08
19
09
43
46
34
3



杨珉峻-社保缴费证明

24
2e
10
72
f4
f5
4a
36
92
51
91
6b
ff
02
f4
91
-2
02
50
81
90
94
34
63
43



6、企业综合诚信评价截图
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43
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