

获嘉县综合物流园建设（一期）项目脚手架工程报名单位不足5家，延长售标时间至2025-12-18 10:00