

甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目
目（基础设施及配套工程建设项目）—维修巡护道路（三）

政府采购合同



项目名称：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目）—维修巡护道路（三）

甲方（采购人）：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心

乙方（供应商）：甘肃荣圣建设工程有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（采购人）：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心

乙方（供应商）：甘肃荣圣建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目）一维修巡护道路（三）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目）一维修巡护道路（三）。

2. 工程地点：安南坝苦水河口-S314 交汇处。

3. 工程内容：维修苦水河口-S314 交汇处段道路（具体内容详见附件 3 投标工程量清单）。

4. 工程承包范围：具体工程量及建设内容详见工程量清单及各专业施工图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 1 月 12 日

计划竣工日期：2026 年 8 月 31 日

三、质量标准

工程质量符合《建设工程质量管理条例》、项目初步设计及项目施

工图纸等标准。

四、签约合同价与合同价格形式

工程合同价款:

1. 合同价款: 本工程共计总价款大写: 壹佰陆拾玖万柒仟陆佰捌拾玖元肆角玖分 (¥1697689.49)。乙方在报价中所报的单价和合价, 以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该采购项目的各类材料、成本、利润、税金、开办费、技术措施费、规费、人工费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

2. 履约保证金

乙方在签订合同前 5 个工作日内向甲方交付履约保证金, 工程验收合格后履约保证金转为质保金, 在质保期满后无息退回。

履约保证金金额: 合同总价的 5% (即¥84885 元, 大写: 捌万肆仟捌佰捌拾伍元整)。

履约保证金递交方式: 以电汇的形式递交履约保证金。

账户户名: 甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心

开户银行: 中国建设银行甘肃省阿克塞哈萨克族自治县支行

账 号: 62001640601059073640

电汇单上须注明: “甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目 (基础设施及配套工程建设项目) 一维修巡护道路

(三) 履约保证金”。

3. 合同价款支付:

(1) 甲、乙双方签订合同后, 由甲方支付给乙方合同总价款 30% 的

预付款。

(2) 施工方完成砂石路主体摊铺碾压工程, 经甲方和监理现场验收合格后, 甲方支付给乙方合同价的 40%, 作为进度款。

(3) 工程验收合格后, 乙方凭验收合格报告及按合同总价开具的合法有效完税发票, 向甲方申请付款, 甲方在收到上述完整资料后, 向乙方支付剩余合同总额的 30%。

(4) 合同价格形式: 固定总价合同。

甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续, 实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。甲方不承担逾期付款的违约责任, 并且此情况不能成为工期延误的理由。

五、工程质量标准及要求

1. 工程质量要求达到合格的标准。若因成交供应商原因造成工程质量、施工安全达不到投标所报标准, 则按照不合格项处理; 同时成交人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2. 本项目采取包工、包料、包质量、包工期、包安全、总价承包的方式, 合同价在合同实施期间内除招标人提出的变更外不作调整; 如果成交人在施工过程中违反采购人和合同要求, 采购人有权终止施工合同。

3. 甲方发现工程存在问题时, 应及时书面通知乙方, 乙方在收到通知后必须予以纠正, 否则, 甲方有权采取措施, 直至终止合同, 由此造成损失由乙方承担。

六、质量保修

1. 乙方应按照国家法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2. 质保期 1 年，自竣工验收双方签字确认之日起计算。质保期内，因乙方施工问题出现的质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在四十八小时内检查、修复。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1. 提供符合乙方进场的条件，甲方应在开工前向乙方说明工程的具体要求，提供一切对乙方工程顺利进行的前期工作，做到“三通一平”，对工程各个时段的需求进行合理安排，否则由此造成误工误时由甲方负责。

2. 约定甲方供应材料的，甲方保证建筑材料的供应及时到位，否则由此造成的误工误时乙方不承担责任。乙方需在工程需要七日前向甲方出具材料供应单。

3. 甲方有权监督乙方是否按工程设计进行施工。

4. 乙方必须接受甲方聘用的工程师与监理等管理人员对工程进度、工程质量进行监督。如出现问题，造成的停工误工费用由乙方承担。

5. 组织工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方的权利义务：

1. 乙方组织相关技术人员进行承包工程施工，必须严格按照甲方的设计和施工方案组织施工，各分项工程由工程师与监理对前项工程验收

后,下项工程经许可后方可施工建设。乙方在施工中要做到安全、质量并重,服从甲方的监督与管理。

2. 约定乙方包工包料或供应材料的,乙方应保证供应使用材料为符合国家标准的合格产品,并在使用前向甲方提供材料的合格证书或检验、检测证书;否则,乙方应承担全部工程质量责任。

3. 乙方原因造成的不合格工程应无偿返工,因此造成的误工误时乙方承担责任,并赔偿返工造成的材料损失。工期不因此顺延。

4. 乙方应制定安全生产措施,特殊工种人员须持证上岗,施工人员必须严格按照操作规程安全施工。甲方有权进行检查,并要求乙方按照有关规定整改,由此造成的误工误时,乙方应承担违约责任。在施工过程中,发生的任何安全事故,乙方承担全部法律责任。

5. 乙方在施工过程中必须严格遵守国家的土地、环保管理等方面的法律规定,因施工造成的土地、污染等损害,承担相应的赔偿责任。

6. 乙方在施工中应保持施工现场的整齐规范,不得乱堆乱放,达到市级文明工地标准。

7. 乙方在完成甲方的工程过程中,必须做好防火、防盗等安全工作,因此造成的损失及误工误时,由乙方承担责任。

8. 乙方在施工中应节约材料,降低建设成本。对建筑材料造成浪费的,甲方可按损失从乙方工程款中扣除。

9. 竣工验收后质保期内发现属于乙方责任的质量问题负责免费返修。

10. 工程竣工后应做到材料尽、场地整洁,并向甲方交回工程资料

(含竣工资料)。

八、违约责任

合同签订后双方均认真履行合同义务,任何一方违反合同规定的义务,应向对方赔偿因此造成的相应的损失。

九、违约终止

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部。

(1) 乙方不遵守国家法律法规规定和服务承诺标准;

(2) 乙方没有按承诺的时间或甲方同意延长限期内完成项目内容及要求或提供其他服务;

(3) 乙方没有按承诺的价格签订合同;

(4) 乙方无故不按照甲方要求完成项目内容的;

(5) 乙方在收到甲方发出违约通知后 20 天内,或经甲方书面同意延长的时间内未能纠正其过失;

(6) 违反本合同中规定或承诺的其他情形。

2. 甲方在提出中止合同的同时,取消乙方成交资格,并承担相应的损失赔偿。

十、争议的解决

1. 在合同履行过程中发生争议时,甲乙双方及时协商解决。

2. 如协商不成,可向祁连山林区法院提起诉讼。

十一、合同效力及其他

1. 本协议自签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式陆份, 甲方执肆份, 乙方执贰份。

3. 本合同未尽事宜, 由双方协商解决, 协商达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十二、合同附件

1. 中标通知书
2. 合同审查意见
3. 投标工程量清单

(以下无正文, 为签署部分)

甲方: 甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心 (盖章)

乙方: (公章) 甘肃荣圣建设工程有限公司

法定代表人 (签字):

法定代表人或委托代理人签字:

经办人 (签字):

电话: 0937-8328009

地址: 甘肃省酒泉市阿克塞县红柳

湾镇民族新村社区桃源路 9 号

统一社会信用代码:
12620000665427076Y

开户行: 阿克塞哈萨克族自治县农

村信用合作联社

账号: 410410122000002465

地址: 阿克塞县红柳湾镇金山路 22 号

2026 年 1 月 12 日

2026 年 1 月 12 日



合同审查意见书

甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心：

甘肃合睿律师事务所接受你方委托，指派白春民律师审查你方提交的《甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（保护站、管护点建设）—维修巡护道路（三）政府采购合同》。经审查认为该合同主体适格，意思表示真实，合同形式合法完备，合同内容合法有效。

同意合同签订。

甘肃合睿律师事务所

白春民律师

2026年1月9日



防伪
验证

收文务必扫码验证！文件内
容与扫码显示内容相符为真！

地址：兰州高新区陇星总部园区A座14层
电话：0931-8266059，传真：0931-8266315
网址：www.heruilawyer.com



成交通知书

成交编号: D02-12620000224333349J-20251203-058838-3/007

甘肃荣圣建设工程有限公司:

你单位于2025年12月19日所递交的甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目）响应文件已经磋商小组评定，确定贵单位成交，请于收到本成交通知书后30日内与采购人签订合同。具体成交内容如下：

中标价 (大写人民币)	1697689.49元 壹佰陆拾玖万柒仟陆佰捌拾玖元肆角玖分		
工期(天)	2026年8月底前	质量标准	合格
项目负责人	赵海	身份证号	622301198302157879
采购人: (盖章) 负责人: 2025年12月20日	代理机构: (盖章) 负责人: 2025年12月20日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章) 交易结果 见证专用章 2025-12-24日	

1. 招标人或代理机构自行下载，由采购人、成交单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

甘肃安南坝野骆驼国家级自然
保护区基础设施提升改造建设
项目（基础设施及配套工程建
设项目-维修巡护道路（三））工程

投 标 总 价



陈霞

投 标 人：_____



2025 年 12 月 19 日

严清军 封-3

投 标 总 价

招 标 人：

甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心

工 程 名 称：

甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

投标总价（小写）：

1697689.49

（大写）：

壹佰陆拾玖万柒仟陆佰捌拾玖元肆角玖分

投 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

严清军

(签字或盖章)

编 制 人：



陈霞

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

2025 年 12 月 19 日

严清军

总 说 明

工程名称：甘肃安南坝野骆驼国
家级自然保护区基础设施提升改
造建设项目（基础设施及配套工
程建设项目-维修巡护道路（三）
）

第 1 页 共 1 页

编制依据

1 根据招标文件工程量进行编制

执行定额

1 定额执行《甘肃省市政工程预算定额（2018）》一般计税2022取费文件

人工费及材料费执行

1 人工费及材料费执行酒市建字（2025）244号文件《关于酒泉市建设工程2025年
第五期人工费信息及材料费信息价的通知》采用“阿克塞县”材料费信息价。



陈霞

严清军
表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

严清军 表-03

单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

严清军 表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

严清军

综合单价分析表

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

严清军 表—09

综合单价分析表

工程名称：苦水河路口-S314交汇处段道路

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

第 2 页 共 4 页

项目编码		040202009001		项目名称		级配砂砾石道路		计量单位		m2		工程量		46770	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-179	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.0100	180.07	355.45	201.63	39.58%	1.80	3.55	2.02	1.17				
人工费调整								0.42	-	-	-				
材料费价差								-	-0.98	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				2.22	2.58	2.02	1.17				
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								7.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				元	0.1408	1	0.14							
	砂砾填料 5~80mm				m3	0.1224	19.84	2.43							
	材料费小计							2.58	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：苦水河路口-S314交汇处段道路

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

第 3 页 共 4 页

项目编码		040103001001		项目名称		填筑路基		计量单位		m3		工程量		35007.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-111	填土碾压 振动压路机	1000m3	0.0010	462.48	19954.6	4215.1	30.58%	0.46	19.95	4.32	1.46				
人工费调整								0.11	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.57	19.95	4.32	1.46				
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				19.9							
清单项目综合单价								26.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.015	3.64	0.05						
	砂砾石					m3	1	19.95	19.95						
	材料费小计								19.95	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：苦水河路口-S314交汇处段道路

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

第 4 页 共 4 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台.次		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
3002	履带式挖掘机 1m3以外	台次	1.0000	1056	198.13	2938.78	30.58%	1056.00	198.13	2938.78	1221.61					
3003	履带式推土机 90kW以内	台次	1.0000	528	178.11	2288.97	30.58%	528.00	178.11	2288.97	861.43					
3010	压路机	台次	1.0000	440	161.81	2025.17	30.58%	440.00	161.81	2025.17	753.85					
				人工费调整				0	-	-	-					
				材料费价差				-	0	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				2024	538.05	7252.92	2836.89					
人工88元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								12651.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	枕木					m3	0.2400	1769.66	424.72							
	镀锌铁丝					kg	17.0000	3.74	63.58							
	草袋					m2	22.3400	2	44.68							
	橡胶板					m2	0.7800	6.51	5.08							
	材料费小计							-	538.06	-		0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

严清军 表—09

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

严清军

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

严清军 衣12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

严清军

专业工程暂估价及结算价表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

严清军

标段: 甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目(基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路(三))

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

严清军

总承包服务费计价表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

严清军

规费、税金项目计价表

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

严清军

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：苦水河路口-S314交汇处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

严清军

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 苦水河路口-S314交汇
处段道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

严清军 表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 苦水河路口-S314交汇处
段道路

标段：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区基础设施提升改造建设项目（基础设施及配套工程建设项目-维修巡护道路（三））

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

严清军 表 22



统一社会信用代码

91620924MA73M5XR7C

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

1-1

名称 甘肃荣圣建设工程有限公司

注册资本 壹仟万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2016年01月08日

法定代表人 严清军

住所 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县红柳湾镇民族新村社区桃源路9号

经营范围 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、矿山工程、电力工程、铁路工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程；建筑装修装饰工程、钢结构工程、环保工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、河湖整治工程、输变电工程；土石方工程、拆迁工程、建筑工程劳务分包、机械设备租赁、建筑工程招标代理及造价。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2025年10月10日

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：甘肃荣圣建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司

地 址：阿克塞哈萨克族自治县红柳湾镇民族新村社区桃源路9号

成 立 时 间：2016年01月08日

经营期限：2016年01月08日至2046年01月07日

姓 名：严清军性 别：男年 龄：44职 务：法定代表人

身份证号码：622301198110133370

联系电话：13038379630

系甘肃荣圣建设工程有限公司（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。



单位名称：甘肃荣圣建设工程有限公司（加盖公章）

日期：2026年1月5日

法定代表人（负责人）身份证正反面复印件：



基本存款账户信息

账户名称：甘肃荣圣建设工程有限公司

账户号码：410410122000002465

开户银行：阿克塞哈萨克族自治县农村信用合作联社

法定代表人：
(单位负责人) 严清军

基本存款账户编号：J8266000060803

