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编制说明

工程名称:2025年市政道路维修改造工程 第1页 共2页

 



编制说明

工程名称:2025年市政道路维修改造工程 第2页 共2页

 



招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 2025年市政道路维修改造工程 9379562.00 620464.40 134965.29 78318.01 774459.23

11.1 溪心路南苑西路交叉口 2163642.00 65625.00 34789.74 20006.77 178649.37

21.2 溪心路 1862462.00 56850.00 29607.85 17026.78 153781.23

31.3 南苑西路 2263190.00 70200.00 37631.56 21641.03 186868.87

41.4 南都路 222035.00 3030.97 1743.04 18333.19

51.5 会展中心 1142792.00 14832.10 8529.59 94359.01

61.6 永义线 533973.00 7002.32 4026.87 44089.50

71.7 市政 888107.00 240000.00 5167.10 2971.48 73329.93

81.8 交通设施 211253.00 129800.00 2320.06 1334.21 17442.88

91.9 园林 92108.00 57989.40 583.59 1038.24 7605.25

合计 9379562 620464.40 134965.29 78318.01 774459.23



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪
心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 1909003.97 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 343786.31

2 措施项目费 （2.1+2.2） 55982.22

2.1 施工技术措施项目费 21192.48 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 11573.68

2.2 施工组织措施项目费 34789.74 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 34789.74 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 20006.77

5 单列费用 单列费用

6 税金 178649.37

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 2163642.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 309722.72 16256.24 221139.58

1 04B001 锯缝 锯缝机锯缝12cm m 131.00 7.62 998.22 660.24 23.58

2 041001001001 拆除路面
原有15cm厚沥青路面铣刨
回收运费
扣减回收残值

m2 4375.00 12.96 56700.00 2712.50 29662.50

3 041001003001 拆除基层
拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废
弃料清理、装车、外运，运距自行考
虑

m2 4375.00 49.10 214812.50 12337.50 161787.50

4 040101001001 挖一般土方
挖一般土方，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 1400.00 26.58 37212.00 546.00 29666.00

新建沥青路面 1599281.25 66500.00 88462.50

5 040202001001 路床（槽）整形
路床槽整形碾压，密实度符合设计及
规范要求

m2 4375.00 1.86 8137.50 1268.75 5337.50

6 040202013001 山皮石
30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符
合设计及规范要求

m2 4375.00 30.96 135450.00 5906.25 13168.75

7 040202015001 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压
强度大于等于3.5MPa，具体做法和要
求详见施工图

m2 4375.00 54.74 239487.50 21875.00 20912.50

本页小计 692797.72 45306.24 260558.33



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040202015002 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 6%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，包括半刚毛毯养护、半成品场内
运输，7天无侧限抗压强度大于等于
3.5MPa，具体做法和要求详见施工图

m2 4375.00 59.57 260618.75 25768.75 20912.50

9 040203004001 封层 1cm沥青稀浆封层 m2 4375.00 15.00 65625.00 65625.00

10 040203003001 透层、粘层
沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透
层(1.0 L/m2 )

m2 4375.00 4.31 18856.25 131.25 437.50

11 040203006001 沥青混凝土
7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 4375.00 75.67 331056.25 4287.50 10412.50

12 040203003002 透层、粘层 m2 4375.00 2.16 9450.00 131.25 175.00

13 040203006002 沥青混凝土
5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 4375.00 58.26 254887.50 3018.75 7437.50

14 040203003003 透层、粘层 m2 4375.00 2.16 9450.00 131.25 175.00

15 040203006003 沥青混凝土
4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料，
具体做法和要求详见施工图。

m2 4375.00 60.86 266262.50 3981.25 9493.75

本页小计 1216206.25 37450.00 49043.75 65625.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 1909003.97 82756.24 309602.08 65625.00



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 21192.48 7583.29 5329.88

1 040203007001 水泥混凝土 水泥稳定层、混凝土道路模板 m2 156.80 62.46 9793.73 5944.29 442.18

2 041106001001
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 11398.75 11398.75 1639.00 4887.70

本页小计 21192.48 7583.29 5329.88

合计 21192.48 7583.29 5329.88



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路
交叉口 标段: 第1页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 309722.72

1 04B001 锯缝 m 131.00 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 998.22

2-219+2-220
*7换

锯缝机切缝缝~深
12(cm)

m 131 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 998.22

2 041001001001 拆除路面 m2 4375.00 0.62 3.75 6.78 1.14 0.67 12.96 56700.00

1-351+1-352
*12换

铣刨机铣刨路面~厚度
15(cm)

m2 4375 0.62 6.78 1.14 0.67 9.21 40293.75

定价 沥青回收运费 m3 656.25 75.00 75.00 49218.75

定价 扣减沥青回收残值 m3 -656.25 50.00 50.00 -32812.50

3 041001003001 拆除基层 m2 4375.00 2.82 36.98 5.86 3.44 49.10 214812.50

1-347+1-348
*25换

岩石破碎机拆除混凝土
类路面层  无筋~厚
40(cm)`岩石破碎机拆
除道路沥青混凝土面层
、二碴、三碴、二灰结
石及水泥稳定层等半刚
性道路基层或底层

m2 4375 2.66 28.27 4.57 2.68 38.18 167037.50

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 1750 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 10167.50

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1750 17.46 2.54 1.49 21.49 37607.50

4 040101001001 挖一般土方 m3 1400.00 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 37212.00

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 1400 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 7126.00

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1400 17.46 2.54 1.49 21.49 30086.00

新建沥青路面 1599281.25

5 040202001001 路床（槽）整形 m2 4375.00 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 8137.50

2-1
路床（槽）整形  路床
碾压检验

m2 4375 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 8137.50

6 040202013001 山皮石 m2 4375.00 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 135450.00

2-117*2+2-1
18*-10换

塘渣底层  人机配合~
厚30(cm)

m2 4375 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 135450.00

7 040202015001 水泥稳定碎（砾）石 m2 4375.00 5.00 42.59 4.78 1.50 0.87 54.74 239487.50



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路
交叉口 标段: 第2页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺5%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 4375 2.20 42.59 2.73 0.76 0.44 48.72 213150.00

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 875 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 26363.75

8 040202015002 水泥稳定碎（砾）石 m2 4375.00 5.89 46.31 4.78 1.64 0.95 59.57 260618.75

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺6%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 4375 2.20 44.40 2.73 0.76 0.44 50.53 221068.75

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 875 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 26363.75

2-224
水泥混凝土路面养生  
养护毯养护(水减半）

m2 4375 0.89 1.91 0.14 0.08 3.02 13212.50

9 040203004001 封层 m2 4375.00 15.00 15.00 65625.00

暂估价 1cm沥青稀浆封层 m2 4375 15.00 15.00 65625.00

10 040203003001 透层、粘层 m2 4375.00 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 18856.25

2-163
透层半刚性基层乳化沥
青1L/m2

m2 4375 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 18856.25

11 040203006001 沥青混凝土 m2 4375.00 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 331056.25

2-192+2-193
*1换

粗粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度7(cm)

m2 4375 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 331056.25

12 040203003002 透层、粘层 m2 4375.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 9450.00

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 4375 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 9450.00

13 040203006002 沥青混凝土 m2 4375.00 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 254887.50

2-202+2-203
*-1换

中粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度5(cm)

m2 4375 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 254887.50

14 040203003003 透层、粘层 m2 4375.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 9450.00

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 4375 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 9450.00

15 040203006003 沥青混凝土 m2 4375.00 0.91 57.05 2.17 0.46 0.27 60.86 266262.50

2-208+2-209
*1换

 SMA-13沥青玛蹄脂碎
石混合料路面  机械摊
铺~厚度4(cm)

m2 4375 0.91 57.05 2.17 0.46 0.27 60.86 266262.50



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路
交叉口 标段: 第3页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

合计 1909003.97



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交
叉口 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

21192.48

1 040203007001 水泥混凝土 m2 156.80 37.91 11.67 2.82 6.34 3.72 62.46 9793.73

2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 156.8 37.91 11.67 2.82 6.34 3.72 62.46 9793.73

2 041106001001
大型机械设备进出场及
安拆

1 1639.00 3319.92 4887.70 978.48 573.65
11398.

75
11398.75

3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 1 596.00 1264.72 1751.58 352.47 206.64 4171.41 4171.41

3003 履带式推土机90kW以内 台次 1 596.00 918.37 1647.37 335.68 196.80 3694.22 3694.22

3010 压路机 台次 1 447.00 1136.83 1488.75 290.33 170.21 3533.12 3533.12

合计 21192.48



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 34789.74

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 34789.74

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 34789.74



主要工日一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 9.072 136.00 1233.79

2 二类人工 工日 598.055 149.00 89110.20



主要材料和工程设备一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 12.000 6.65 79.80

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 t 211.750 413.00 87452.75

3 石屑 t 1463.131 66.02 96590.06

4 碎石综合 t 2199.750 88.00 193578.00

5 塘渣 t 2680.125 41.22 110474.75

6 粗粒式沥青混凝土 m3 309.313 1004.00 310550.25

7
SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料
SMA-13

m3 176.750 1400.00 247450.00

8 中粒式沥青混凝土 m3 220.938 1087.00 240159.61

9 乳化沥青 kg 8791.982 4.08 35871.29

10 柴油0# kg 437.500 7.04 3080.00

11 水 m3 812.875 4.15 3373.43

12 水 m3 14.214 4.15 58.99

13 扣减沥青回收残值 m3 -656.250 50.00 -32812.50

14 沥青回收运费 m3 656.250 75.00 49218.75



主要机械台班一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 3.544 753.78 2671.40

2 履带式推土机90kW 台班 0.500 852.40 426.20

3 履带式推土机105kW 台班 4.760 937.87 4464.26

4 平地机90kW 台班 9.363 654.03 6123.68

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 8.337 1060.82 8844.06

6 钢轮内燃压路机8t 台班 3.500 408.77 1430.70

7 钢轮内燃压路机8t 台班 2.888 408.77 1180.53

8 钢轮内燃压路机8t 台班 0.044 408.77 17.99

9 钢轮内燃压路机12t 台班 13.651 535.16 7305.47

10 钢轮内燃压路机12t 台班 5.400 535.16 2889.86

11 钢轮内燃压路机12t 台班 -0.700 535.16 -374.61

12 钢轮内燃压路机15t 台班 17.851 638.99 11406.61

13 钢轮内燃压路机15t 台班 -0.700 638.99 -447.29

14 钢轮内燃压路机15t 台班 4.900 638.99 3131.05

15 钢轮振动压路机12t 台班 6.912 827.05 5716.57

16 轮胎压路机26t 台班 2.450 965.48 2365.43

17 轮胎压路机26t 台班 -0.350 965.48 -337.92

18 轮胎压路机26t 台班 4.331 965.48 4181.49

19 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.613 704.36 431.77

20 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.438 704.36 308.51

21 沥青混凝土摊铺机8t 台班 -0.350 944.15 -330.45

22 沥青混凝土摊铺机8t 台班 4.331 944.15 4089.11

23 沥青混凝土摊铺机8t 台班 2.450 944.15 2313.17

24 沥青混凝土摊铺机12t 台班 6.912 1215.20 8399.46

25 路面铣刨机2000mm 台班 7.630 2791.13 21296.32

26 汽车式起重机8t 台班 0.110 736.59 81.02

27 载货汽车4t 台班 0.251 445.42 111.80

28 自卸汽车5t 台班 15.260 547.02 8347.53

29 自卸汽车15t 台班 59.116 930.50 55007.44

30 平板拖车组40t 台班 3.000 1221.17 3663.51



主要机械台班一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 机动翻斗车1t 台班 80.150 223.75 17933.56

32 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.819 28.26 23.14

33 混凝土搅拌站45m3/h 台班 6.912 1200.88 8300.48

34 木工圆锯机500mm 台班 7.417 24.17 179.27

35 木工平刨床300mm 台班 7.417 9.58 71.05

36 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 86.800 1424.95 123685.66

37 折旧费(机械) 元 99.370 1.02 101.36

38 检修费(机械) 元 29.292 1.02 29.88

39 维护费(机械) 元 50.590 1.02 51.60



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪
心路 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 1653129.58 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 297434.07

2 措施项目费 （2.1+2.2） 38523.96

2.1 施工技术措施项目费 8916.11 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 4995.41

2.2 施工组织措施项目费 29607.85 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 29607.85 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 17026.78

5 单列费用 单列费用

6 税金 153781.23

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 1862462.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 267695.08 13676.91 191555.57

1 04B002 锯缝 锯缝机锯缝12cm m 33.00 7.62 251.46 166.32 5.94

2 041001001002 拆除路面
原有15cm厚沥青路面铣刨
回收运费
扣减回收残值

m2 3790.00 12.96 49118.40 2349.80 25696.20

3 041001003002 拆除基层
拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废
弃料清理、装车、外运，运距自行考
虑

m2 3790.00 49.10 186089.00 10687.80 140154.20

4 040101001002 挖一般土方
挖一般土方，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 1212.80 26.58 32236.22 472.99 25699.23

新建沥青路面 1385434.50 57608.00 76633.80

5 040202001002 路床（槽）整形
路床槽整形碾压，密实度符合设计及
规范要求

m2 3790.00 1.86 7049.40 1099.10 4623.80

6 040202013002 山皮石
30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符
合设计及规范要求

m2 3790.00 30.96 117338.40 5116.50 11407.90

7 040202015003 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压
强度大于等于3.5MPa，具体做法和要
求详见施工图

m2 3790.00 54.74 207464.60 18950.00 18116.20

本页小计 599547.48 38842.51 225703.47



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040202015004 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 6%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，包括半刚毛毯养护、半成品场内
运输，7天无侧限抗压强度大于等于
3.5MPa，具体做法和要求详见施工图

m2 3790.00 59.57 225770.30 22323.10 18116.20

9 040203004002 封层 1cm沥青稀浆封层 m2 3790.00 15.00 56850.00 56850.00

10 040203003004 透层、粘层
沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透
层(1.0 L/m2 )

m2 3790.00 4.31 16334.90 113.70 379.00

11 040203006004 沥青混凝土
7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 3790.00 75.67 286789.30 3714.20 9020.20

12 040203003005 透层、粘层 m2 3790.00 2.16 8186.40 113.70 151.60

13 040203006005 沥青混凝土
5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 3790.00 58.26 220805.40 2615.10 6443.00

14 040203003006 透层、粘层 m2 3790.00 2.16 8186.40 113.70 151.60

15 040203006006 沥青混凝土
4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料，
具体做法和要求详见施工图。

m2 3790.00 60.86 230659.40 3448.90 8224.30

本页小计 1053582.10 32442.40 42485.90 56850.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 1653129.58 71284.91 268189.37 56850.00



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 8916.11 3827.78 1714.47

1 040203007002 水泥混凝土 水泥稳定层模板 m2 88.00 62.46 5496.48 3336.08 248.16

2 041106001002
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 3419.63 3419.63 491.70 1466.31

本页小计 8916.11 3827.78 1714.47

合计 8916.11 3827.78 1714.47



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第1页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 267695.08

1 04B002 锯缝 m 33.00 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 251.46

2-219+2-220
*7换

锯缝机切缝缝~深
12(cm)

m 33 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 251.46

2 041001001002 拆除路面 m2 3790.00 0.62 3.75 6.78 1.14 0.67 12.96 49118.40

1-351+1-352
*12换

铣刨机铣刨路面~厚度
15(cm)

m2 3790 0.62 6.78 1.14 0.67 9.21 34905.90

定价 沥青回收运费 m3 568.5 75.00 75.00 42637.50

定价 扣减沥青回收残值 m3 -568.5 50.00 50.00 -28425.00

3 041001003002 拆除基层 m2 3790.00 2.82 36.98 5.86 3.44 49.10 186089.00

1-347+1-348
*25换

岩石破碎机拆除混凝土
类路面层  无筋~厚
40(cm)`岩石破碎机拆
除道路沥青混凝土面层
、二碴、三碴、二灰结
石及水泥稳定层等半刚
性道路基层或底层

m2 3790 2.66 28.27 4.57 2.68 38.18 144702.20

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 1516 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 8807.96

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1516 17.46 2.54 1.49 21.49 32578.84

4 040101001002 挖一般土方 m3 1212.80 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 32236.22

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 1212.8 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 6173.15

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1212.8 17.46 2.54 1.49 21.49 26063.07

新建沥青路面 1385434.50

5 040202001002 路床（槽）整形 m2 3790.00 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 7049.40

2-1
路床（槽）整形  路床
碾压检验

m2 3790 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 7049.40

6 040202013002 山皮石 m2 3790.00 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 117338.40

2-117*2+2-1
18*-10换

塘渣底层  人机配合~
厚30(cm)

m2 3790 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 117338.40

7 040202015003 水泥稳定碎（砾）石 m2 3790.00 5.00 42.59 4.78 1.50 0.87 54.74 207464.60



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第2页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺5%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 3790 2.20 42.59 2.73 0.76 0.44 48.72 184648.80

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 758 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 22838.54

8 040202015004 水泥稳定碎（砾）石 m2 3790.00 5.89 46.31 4.78 1.64 0.95 59.57 225770.30

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺6%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 3790 2.20 44.40 2.73 0.76 0.44 50.53 191508.70

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 758 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 22838.54

2-224
水泥混凝土路面养生  
养护毯养护(水减半）

m2 3790 0.89 1.91 0.14 0.08 3.02 11445.80

9 040203004002 封层 m2 3790.00 15.00 15.00 56850.00

暂估价 1cm沥青稀浆封层 m2 3790 15.00 15.00 56850.00

10 040203003004 透层、粘层 m2 3790.00 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 16334.90

2-163
透层半刚性基层乳化沥
青1L/m2

m2 3790 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 16334.90

11 040203006004 沥青混凝土 m2 3790.00 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 286789.30

2-192+2-193
*1换

粗粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度7(cm)

m2 3790 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 286789.30

12 040203003005 透层、粘层 m2 3790.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 8186.40

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 3790 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 8186.40

13 040203006005 沥青混凝土 m2 3790.00 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 220805.40

2-202+2-203
*-1换

中粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度5(cm)

m2 3790 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 220805.40

14 040203003006 透层、粘层 m2 3790.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 8186.40

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 3790 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 8186.40

15 040203006006 沥青混凝土 m2 3790.00 0.91 57.05 2.17 0.46 0.27 60.86 230659.40

2-208+2-209
*1换

 AC-13沥青玛蹄脂碎石
混合料路面  机械摊铺
~厚度4(cm)

m2 3790 0.91 57.05 2.17 0.46 0.27 60.86 230659.40



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第3页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

合计 1653129.58



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:溪心路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 29607.85

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 29607.85

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 29607.85



主要工日一览表

工程名称:溪心路 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 7.859 136.00 1068.82

2 二类人工 工日 496.966 149.00 74047.93



主要材料和工程设备一览表

工程名称:溪心路 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 3.600 6.65 23.94

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 t 183.436 413.00 75759.07

3 石屑 t 1267.490 66.02 83674.62

4 碎石综合 t 1905.612 88.00 167693.86

5 塘渣 t 2321.754 41.22 95702.70

6 粗粒式沥青混凝土 m3 267.953 1004.00 269024.81

7
SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料
SMA-13

m3 153.116 1400.00 214362.40

8 中粒式沥青混凝土 m3 191.395 1087.00 208046.37

9 乳化沥青 kg 7616.368 4.08 31074.78

10 柴油0# kg 379.000 7.04 2668.16

11 水 m3 704.182 4.15 2922.36

12 水 m3 3.581 4.15 14.86

13 扣减沥青回收残值 m3 -568.500 50.00 -28425.00

14 沥青回收运费 m3 568.500 75.00 42637.50



主要机械台班一览表

工程名称:溪心路 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 3.070 753.78 2314.10

2 履带式推土机90kW 台班 0.150 852.40 127.86

3 履带式推土机105kW 台班 4.123 937.87 3866.84

4 平地机90kW 台班 8.111 654.03 5304.84

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 6.939 1060.82 7361.03

6 钢轮内燃压路机8t 台班 3.032 408.77 1239.39

7 钢轮内燃压路机8t 台班 2.501 408.77 1022.33

8 钢轮内燃压路机8t 台班 0.038 408.77 15.53

9 钢轮内燃压路机12t 台班 11.825 535.16 6328.27

10 钢轮内燃压路机12t 台班 4.395 535.16 2352.03

11 钢轮内燃压路机12t 台班 -0.606 535.16 -324.31

12 钢轮内燃压路机15t 台班 15.463 638.99 9880.70

13 钢轮内燃压路机15t 台班 -0.606 638.99 -387.23

14 钢轮内燃压路机15t 台班 4.245 638.99 2712.51

15 钢轮振动压路机12t 台班 5.988 827.05 4952.38

16 轮胎压路机26t 台班 2.122 965.48 2048.75

17 轮胎压路机26t 台班 -0.303 965.48 -292.54

18 轮胎压路机26t 台班 3.752 965.48 3622.48

19 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.531 704.36 374.02

20 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.380 704.36 267.66

21 沥青混凝土摊铺机8t 台班 -0.303 944.15 -286.08

22 沥青混凝土摊铺机8t 台班 3.752 944.15 3542.45

23 沥青混凝土摊铺机8t 台班 2.122 944.15 2003.49

24 沥青混凝土摊铺机12t 台班 5.988 1215.20 7276.62

25 路面铣刨机2000mm 台班 6.610 2791.13 18449.37

26 汽车式起重机8t 台班 0.062 736.59 45.67

27 载货汽车4t 台班 0.141 445.42 62.80

28 自卸汽车5t 台班 13.220 547.02 7231.60

29 自卸汽车15t 台班 51.212 930.50 47652.77

30 平板拖车组40t 台班 0.900 1221.17 1099.05



主要机械台班一览表

工程名称:溪心路 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 机动翻斗车1t 台班 69.432 223.75 15535.41

32 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.206 28.26 5.82

33 混凝土搅拌站45m3/h 台班 5.988 1200.88 7190.87

34 木工圆锯机500mm 台班 4.162 24.17 100.60

35 木工平刨床300mm 台班 4.162 9.58 39.87

36 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 75.194 1424.95 107147.69

37 折旧费(机械) 元 86.082 1.02 87.80

38 检修费(机械) 元 25.375 1.02 25.88

39 维护费(机械) 元 43.825 1.02 44.70



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南
苑西路 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 1994390.90 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 371210.49

2 措施项目费 （2.1+2.2） 60288.87

2.1 施工技术措施项目费 22657.31 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 13177.21

2.2 施工组织措施项目费 37631.56 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 37631.56 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 21641.03

5 单列费用 单列费用

6 税金 186868.87

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 2263190.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 337858.10 20851.09 236808.61

1 04B003 锯缝 锯缝机锯缝12cm。 m 812.00 7.62 6187.44 4092.48 146.16

2 041001001003 拆除路面
原有16cm厚沥青路面铣刨
回收运费
扣减回收残值

m2 4680.00 13.53 63320.40 2995.20 32853.60

3 041001003003 拆除基层
拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废
弃料清理、装车、外运，运距自行考
虑

m2 4680.00 49.10 229788.00 13197.60 173066.40

4 040101001003 挖一般土方
挖一般土方，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 1450.80 26.58 38562.26 565.81 30742.45

新建沥青路面 1656532.80 71136.00 94629.60

5 040202001003 路床（槽）整形
路床槽整形碾压，密实度符合设计及
规范要求

m2 4680.00 1.86 8704.80 1357.20 5709.60

6 040202013003 山皮石
30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符
合设计及规范要求

m2 4680.00 30.96 144892.80 6318.00 14086.80

7 040202015005 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，半成品场内运输，包括半刚毛毯
养护，7天无侧限抗压强度大于等于
3.5MPa，具体做法和要求详见施工图

m2 4680.00 57.76 270316.80 27565.20 22370.40

本页小计 761772.50 56091.49 278975.41



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040202015006 水泥稳定碎（砾）石

20cm厚 4%水泥稳定碎石基层摊铺机摊
铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压
强度大于等于3.5MPa，具体做法和要
求详见施工图

m2 4680.00 52.99 247993.20 23400.00 22370.40

9 040203004003 封层 1cm沥青稀浆封层 m2 4680.00 15.00 70200.00 70200.00

10 040203003007 透层、粘层
沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透
层(1.0 L/m2 )

m2 4680.00 4.31 20170.80 140.40 468.00

11 040203006007 沥青混凝土
7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 4680.00 75.67 354135.60 4586.40 11138.40

12 040203003008 透层、粘层 m2 4680.00 2.16 10108.80 140.40 187.20

13 040203006008 沥青混凝土
5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法
和要求详见施工图。

m2 4680.00 58.26 272656.80 3229.20 7956.00

14 040203003009 透层、粘层 m2 4680.00 2.16 10108.80 140.40 187.20

15 040203006009 沥青混凝土
4cm AC-13细粒式沥青砼，具体做法和
要求详见施工图。

m2 4680.00 52.83 247244.40 4258.80 10155.60

本页小计 1232618.40 35895.60 52462.80 70200.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 1994390.90 91987.09 331438.21 70200.00



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 22657.31 12167.98 2334.87

1 040203007003 水泥混凝土 水泥稳定层、混凝土道路模板 m2 308.00 62.46 19237.68 11676.28 868.56

2 041106001003
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 3419.63 3419.63 491.70 1466.31

本页小计 22657.31 12167.98 2334.87

合计 22657.31 12167.98 2334.87



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第1页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 337858.10

1 04B003 锯缝 m 812.00 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 6187.44

2-219+2-220
*7换

锯缝机切缝缝~深
12(cm)

m 812 5.04 1.11 0.18 0.81 0.48 7.62 6187.44

2 041001001003 拆除路面 m2 4680.00 0.64 4.00 7.02 1.18 0.69 13.53 63320.40

1-351+1-352
*13换

铣刨机铣刨路面~厚度
16(cm)

m2 4680 0.64 7.02 1.18 0.69 9.53 44600.40

定价 沥青回收运费 m3 748.8 75.00 75.00 56160.00

定价 扣减沥青回收残值 m3 -748.8 50.00 50.00 -37440.00

3 041001003003 拆除基层 m2 4680.00 2.82 36.98 5.86 3.44 49.10 229788.00

1-347+1-348
*25换

岩石破碎机拆除混凝土
类路面层  无筋~厚
40(cm)`岩石破碎机拆
除道路沥青混凝土面层
、二碴、三碴、二灰结
石及水泥稳定层等半刚
性道路基层或底层

m2 4680 2.66 28.27 4.57 2.68 38.18 178682.40

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 1872 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 10876.32

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1872 17.46 2.54 1.49 21.49 40229.28

4 040101001003 挖一般土方 m3 1450.80 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 38562.26

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 1450.8 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 7384.57

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 1450.8 17.46 2.54 1.49 21.49 31177.69

新建沥青路面 1656532.80

5 040202001003 路床（槽）整形 m2 4680.00 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 8704.80

2-1
路床（槽）整形  路床
碾压检验

m2 4680 0.29 1.22 0.22 0.13 1.86 8704.80

6 040202013003 山皮石 m2 4680.00 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 144892.80

2-117*2+2-1
18*-10换

塘渣底层  人机配合~
厚30(cm)

m2 4680 1.35 25.57 3.01 0.65 0.38 30.96 144892.80

7 040202015005 水泥稳定碎（砾）石 m2 4680.00 5.89 44.50 4.78 1.64 0.95 57.76 270316.80



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第2页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺5%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 4680 2.20 42.59 2.73 0.76 0.44 48.72 228009.60

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 936 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 28201.68

2-224
水泥混凝土路面养生  
养护毯养护(水减半）

m2 4680 0.89 1.91 0.14 0.08 3.02 14133.60

8 040202015006 水泥稳定碎（砾）石 m2 4680.00 5.00 40.84 4.78 1.50 0.87 52.99 247993.20

2-133

水泥稳定碎石基层  现
拌沥青摊铺机摊铺4%水
泥稳定碎石基层~厚
20cm

m2 4680 2.20 40.84 2.73 0.76 0.44 46.97 219819.60

1-604
机动翻斗车运输~  运
距 200m

m3 936 14.01 10.25 3.70 2.17 30.13 28201.68

9 040203004003 封层 m2 4680.00 15.00 15.00 70200.00

暂估价 1cm沥青稀浆封层 m2 4680 15.00 15.00 70200.00

10 040203003007 透层、粘层 m2 4680.00 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 20170.80

2-163
透层半刚性基层乳化沥
青1L/m2

m2 4680 0.03 4.15 0.10 0.02 0.01 4.31 20170.80

11 040203006007 沥青混凝土 m2 4680.00 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 354135.60

2-192+2-193
*1换

粗粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度7(cm)

m2 4680 0.98 71.52 2.38 0.50 0.29 75.67 354135.60

12 040203003008 透层、粘层 m2 4680.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 10108.80

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 4680 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 10108.80

13 040203006008 沥青混凝土 m2 4680.00 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 272656.80

2-202+2-203
*-1换

中粒式沥青混凝土路面
  机械摊铺~厚度5(cm)

m2 4680 0.69 55.31 1.70 0.35 0.21 58.26 272656.80

14 040203003009 透层、粘层 m2 4680.00 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 10108.80

2-165
黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 4680 0.03 2.07 0.04 0.01 0.01 2.16 10108.80

15 040203006009 沥青混凝土 m2 4680.00 0.91 49.02 2.17 0.46 0.27 52.83 247244.40

2-208+2-209
*1换

 AC-13细粒式沥青砼路
面  机械摊铺~厚度
4(cm)

m2 4680 0.91 49.02 2.17 0.46 0.27 52.83 247244.40



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第3页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

合计 1994390.90



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

22657.31

1 040203007003 水泥混凝土 m2 308.00 37.91 11.67 2.82 6.34 3.72 62.46 19237.68

2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 308 37.91 11.67 2.82 6.34 3.72 62.46 19237.68

2 041106001003
大型机械设备进出场及
安拆

1 491.70 995.98 1466.31 293.54 172.10 3419.63 3419.63

3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 0.3 596.00 1264.72 1751.58 352.47 206.64 4171.41 1251.42

3003 履带式推土机90kW以内 台次 0.3 596.00 918.37 1647.37 335.68 196.80 3694.22 1108.27

3010 压路机 台次 0.3 447.00 1136.83 1488.75 290.33 170.21 3533.12 1059.94

合计 22657.31



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:南苑西路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 37631.56

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 37631.56

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 37631.56



主要工日一览表

工程名称:南苑西路 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 9.569 136.00 1301.38

2 二类人工 工日 690.348 149.00 102861.85



主要材料和工程设备一览表

工程名称:南苑西路 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 3.600 6.65 23.94

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 t 186.077 413.00 76849.80

3 石屑 t 1565.132 66.02 103323.75

4 碎石综合 t 2353.104 88.00 207073.15

5 塘渣 t 2866.968 41.22 118176.42

6 粗粒式沥青混凝土 m3 330.876 1004.00 332199.50

7 细粒式沥青砼AC-13 m3 189.072 1201.00 227075.47

8 中粒式沥青混凝土 m3 236.340 1087.00 256901.58

9 乳化沥青 kg 9404.910 4.08 38372.03

10 柴油0# kg 468.000 7.04 3294.72

11 水 m3 869.544 4.15 3608.61

12 水 m3 88.102 4.15 365.62

13 扣减沥青回收残值 m3 -748.800 50.00 -37440.00

14 沥青回收运费 m3 748.800 75.00 56160.00



主要机械台班一览表

工程名称:南苑西路 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 3.791 753.78 2857.58

2 履带式推土机90kW 台班 0.150 852.40 127.86

3 履带式推土机105kW 台班 5.028 937.87 4715.61

4 平地机90kW 台班 10.015 654.03 6550.11

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 8.424 1060.82 8936.35

6 钢轮内燃压路机8t 台班 3.744 408.77 1530.43

7 钢轮内燃压路机8t 台班 3.089 408.77 1262.69

8 钢轮内燃压路机8t 台班 0.047 408.77 19.21

9 钢轮内燃压路机12t 台班 19.844 535.16 10619.72

10 钢轮内燃压路机12t 台班 0.150 535.16 80.27

11 钢轮内燃压路机12t 台班 -0.749 535.16 -400.83

12 钢轮内燃压路机15t 台班 24.337 638.99 15551.10

13 钢轮内燃压路机15t 台班 -0.749 638.99 -478.60

14 钢轮振动压路机12t 台班 7.394 827.05 6115.21

15 轮胎压路机26t 台班 -0.374 965.48 -361.09

16 轮胎压路机26t 台班 7.254 965.48 7003.59

17 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.655 704.36 461.36

18 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.468 704.36 329.64

19 沥青混凝土摊铺机8t 台班 -0.374 944.15 -353.11

20 沥青混凝土摊铺机8t 台班 7.254 944.15 6848.86

21 沥青混凝土摊铺机12t 台班 7.394 1215.20 8985.19

22 路面铣刨机2000mm 台班 8.452 2791.13 23590.63

23 汽车式起重机8t 台班 0.216 736.59 159.10

24 载货汽车4t 台班 0.493 445.42 219.59

25 自卸汽车5t 台班 16.904 547.02 9246.83

26 自卸汽车15t 台班 62.359 930.50 58025.05

27 平板拖车组40t 台班 0.900 1221.17 1099.05

28 机动翻斗车1t 台班 85.738 223.75 19183.88

29 混凝土切缝机7.5kW 台班 5.075 28.26 143.42

30 混凝土搅拌站45m3/h 台班 7.394 1200.88 8879.31



主要机械台班一览表

工程名称:南苑西路 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 木工圆锯机500mm 台班 14.568 24.17 352.11

32 木工平刨床300mm 台班 14.568 9.58 139.56

33 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 92.851 1424.95 132308.03

34 折旧费(机械) 元 106.297 1.02 108.42

35 检修费(机械) 元 31.334 1.02 31.96

36 维护费(机械) 元 54.117 1.02 55.20



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南
都路 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 195508.45 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 29237.20

2 措施项目费 （2.1+2.2） 6450.60

2.1 施工技术措施项目费 3419.63 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1722.69

2.2 施工组织措施项目费 3030.97 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 3030.97 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 1743.04

5 单列费用 单列费用

6 税金 18333.19

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 222035.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 20216.03 9386.10 6890.99

1 041001002001 拆除人行道
拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，
废弃料清理、装车、外运，运距自行
考虑

m2 735.00 6.17 4534.95 1984.50 1675.80

2 041001003004 拆除基层
拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车
、外运，运距自行考虑

m2 735.00 16.50 12127.50 7350.00 2381.40

3 040101001004 挖一般土方
挖7cm砂碎石，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 51.45 27.30 1404.59 20.07 1120.58

4 040101001005 挖一般土方
挖一般土方，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 80.85 26.58 2148.99 31.53 1713.21

新建人行道 175292.42 15155.71 1109.86

5 040204001001 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 735.00 1.93 1418.55 1021.65 117.60

6 040204002001 人行道块料铺设 10cm碎石垫层 m2 735.00 18.54 13626.90 845.25 632.10

7 040204002002 人行道块料铺设 15cmC25砼基层 m2 735.00 65.89 48429.15 2300.55 44.10

8 040204002003 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板人行道,3cmM10水
泥砂浆

m2 660.50 150.19 99200.50 9874.48 284.02

9 040204002004 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲
道），3cmM10水泥砂浆

m2 74.50 169.36 12617.32 1113.78 32.04

本页小计 195508.45 24541.81 8000.85



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 195508.45 24541.81 8000.85



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 3419.63 491.70 1466.31

1 041106001004
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 3419.63 3419.63 491.70 1466.31

本页小计 3419.63 491.70 1466.31

合计 3419.63 491.70 1466.31



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 20216.03

1 041001002001 拆除人行道 m2 735.00 2.70 2.28 0.75 0.44 6.17 4534.95

1-369
拆除人行道  预制人行
道板

m2 735 2.67 0.41 0.24 3.32 2440.20

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 51.45 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 427.55

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 51.45 26.18 3.81 2.23 32.22 1657.72

2 041001003004 拆除基层 m2 735.00 10.00 0.03 3.24 2.04 1.19 16.50 12127.50

1-370
拆除人行道  现浇混凝
土面层~厚 10cm 内

m2 735 9.97 0.03 0.64 1.66 0.97 13.27 9753.45

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 58.8 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 488.63

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 58.8 26.18 3.81 2.23 32.22 1894.54

3 040101001004 挖一般土方 m3 51.45 0.39 21.78 3.23 1.90 27.30 1404.59

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 51.45 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 298.92

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 51.45 17.46 2.54 1.49 21.49 1105.66

4 040101001005 挖一般土方 m3 80.85 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 2148.99

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 80.85 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 411.53

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 80.85 17.46 2.54 1.49 21.49 1737.47

新建人行道 175292.42

5 040204001001 人行道整形碾压 m2 735.00 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 1418.55

2-2
路床（槽）整形 人行
道整形碾压

m2 735 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 1418.55

6 040204002001 人行道块料铺设 m2 735.00 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 13626.90

2-105+2-106
*-10换

碎石底层  人机配合~
厚10(cm)

m2 735 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 13626.90

7 040204002002 人行道块料铺设 m2 735.00 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 48429.15

2-230+2-231
*5换

人行道基础  混凝土~
厚度15(cm)^非泵送商
品混凝土 C25

m2 735 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 48429.15



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

8 040204002003 人行道块料铺设 m2 660.50 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 99200.50

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 660.5 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 99200.50

9 040204002004 人行道块料铺设 m2 74.50 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 12617.32

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 74.5 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 12617.32

合计 195508.45



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

3419.63

1 041106001004
大型机械设备进出场及
安拆

1 491.70 995.98 1466.31 293.54 172.10 3419.63 3419.63

3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 0.3 596.00 1264.72 1751.58 352.47 206.64 4171.41 1251.42

3003 履带式推土机90kW以内 台次 0.3 596.00 918.37 1647.37 335.68 196.80 3694.22 1108.27

3010 压路机 台次 0.3 447.00 1136.83 1488.75 290.33 170.21 3533.12 1059.94

合计 3419.63



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:南都路 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 3030.97

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 3030.97

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 3030.97



主要工日一览表

工程名称:南都路 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 0.698 136.00 94.93

2 二类人工 工日 167.293 149.00 24926.66



主要材料和工程设备一览表

工程名称:南都路 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 3.600 6.65 23.94

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 927.570 0.41 383.09

3 碎石综合 t 132.565 88.00 11665.72

4 非泵送商品混凝土C25 m3 111.353 406.00 45209.32

5 干混砌筑砂浆DM M10.0 kg 37292.063 0.22 8166.96

6 水 m3 40.547 4.15 168.27



主要机械台班一览表

工程名称:南都路 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机90kW 台班 0.150 852.40 127.86

2 履带式推土机105kW 台班 0.234 937.87 219.46

3 履带式推土机105kW 台班 0.194 937.87 181.95

4 平地机90kW 台班 0.448 654.03 293.01

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.472 1060.82 500.71

6 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.453 1060.82 480.55

7 钢轮内燃压路机8t 台班 0.206 408.77 84.21

8 钢轮内燃压路机12t 台班 0.221 535.16 118.27

9 钢轮内燃压路机12t 台班 0.150 535.16 80.27

10 钢轮内燃压路机15t 台班 0.404 638.99 258.15

11 手持式风动凿岩机 台班 6.983 12.61 88.06

12 自卸汽车15t 台班 3.103 930.50 2887.34

13 自卸汽车15t 台班 2.483 930.50 2310.43

14 平板拖车组40t 台班 0.900 1221.17 1099.05

15 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.551 204.40 112.62

16 电动空气压缩机3m3/min 台班 3.528 107.62 379.68

17 石材切割机 台班 11.760 17.37 204.27

18 混凝土振捣器平板式 台班 3.660 12.14 44.43



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会
展中心 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 1021652.10 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 149779.82

2 措施项目费 （2.1+2.2） 18251.73

2.1 施工技术措施项目费 3419.63 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1722.69

2.2 施工组织措施项目费 14832.10 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 14832.10 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 8529.59

5 单列费用 单列费用

6 税金 94359.01

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 1142792.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 100452.60 49335.09 31503.56

1 041001002002 拆除人行道
拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，
废弃料清理、装车、外运，运距自行
考虑

m2 3870.00 6.17 23877.90 10449.00 8823.60

2 041001003005 拆除基层
拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车
、外运，运距自行考虑

m2 3870.00 16.50 63855.00 38700.00 12538.80

3 040101001006 挖一般土方
挖7cm砂碎石，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 51.45 27.30 1404.59 20.07 1120.58

4 040101001007 挖一般土方
挖一般土方，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 425.70 26.58 11315.11 166.02 9020.58

新建人行道 921199.50 79799.40 5843.70

5 040204001002 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 3870.00 1.93 7469.10 5379.30 619.20

6 040204002005 人行道块料铺设 10cm碎石垫层 m2 3870.00 18.54 71749.80 4450.50 3328.20

7 040204002006 人行道块料铺设 15cmC25砼基层 m2 3870.00 65.89 254994.30 12113.10 232.20

8 040204002007 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板人行道,3cmM10水
泥砂浆

m2 3570.00 150.19 536178.30 53371.50 1535.10

9 040204002008 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲
道），3cmM10水泥砂浆

m2 300.00 169.36 50808.00 4485.00 129.00

本页小计 1021652.10 129134.49 37347.26



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 1021652.10 129134.49 37347.26



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 3419.63 491.70 1466.31

1 041106001005
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 3419.63 3419.63 491.70 1466.31

本页小计 3419.63 491.70 1466.31

合计 3419.63 491.70 1466.31



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 100452.60

1 041001002002 拆除人行道 m2 3870.00 2.70 2.28 0.75 0.44 6.17 23877.90

1-369
拆除人行道  预制人行
道板

m2 3870 2.67 0.41 0.24 3.32 12848.40

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 270.9 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 2251.18

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 270.9 26.18 3.81 2.23 32.22 8728.40

2 041001003005 拆除基层 m2 3870.00 10.00 0.03 3.24 2.04 1.19 16.50 63855.00

1-370
拆除人行道  现浇混凝
土面层~厚 10cm 内

m2 3870 9.97 0.03 0.64 1.66 0.97 13.27 51354.90

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 309.6 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 2572.78

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 309.6 26.18 3.81 2.23 32.22 9975.31

3 040101001006 挖一般土方 m3 51.45 0.39 21.78 3.23 1.90 27.30 1404.59

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 51.45 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 298.92

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 51.45 17.46 2.54 1.49 21.49 1105.66

4 040101001007 挖一般土方 m3 425.70 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 11315.11

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 425.7 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 2166.81

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 425.7 17.46 2.54 1.49 21.49 9148.29

新建人行道 921199.50

5 040204001002 人行道整形碾压 m2 3870.00 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 7469.10

2-2
路床（槽）整形 人行
道整形碾压

m2 3870 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 7469.10

6 040204002005 人行道块料铺设 m2 3870.00 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 71749.80

2-105+2-106
*-10换

碎石底层  人机配合~
厚10(cm)

m2 3870 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 71749.80

7 040204002006 人行道块料铺设 m2 3870.00 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 254994.30

2-230+2-231
*5换

人行道基础  混凝土~
厚度15(cm)^非泵送商
品混凝土 C25

m2 3870 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 254994.30



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

8 040204002007 人行道块料铺设 m2 3570.00 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 536178.30

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 3570 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 536178.30

9 040204002008 人行道块料铺设 m2 300.00 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 50808.00

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 300 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 50808.00

合计 1021652.10



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

3419.63

1 041106001005
大型机械设备进出场及
安拆

1 491.70 995.98 1466.31 293.54 172.10 3419.63 3419.63

3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 0.3 596.00 1264.72 1751.58 352.47 206.64 4171.41 1251.42

3003 履带式推土机90kW以内 台次 0.3 596.00 918.37 1647.37 335.68 196.80 3694.22 1108.27

3010 压路机 台次 0.3 447.00 1136.83 1488.75 290.33 170.21 3533.12 1059.94

合计 3419.63



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:会展中心 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 14832.10

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 14832.10

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 14832.10



主要工日一览表

工程名称:会展中心 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 3.046 136.00 414.26

2 二类人工 工日 866.774 149.00 129149.33



主要材料和工程设备一览表

工程名称:会展中心 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 3.600 6.65 23.94

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 4883.940 0.41 2017.07

3 碎石综合 t 697.993 88.00 61423.38

4 非泵送商品混凝土C25 m3 586.305 406.00 238039.83

5 干混砌筑砂浆DM M10.0 kg 196354.125 0.22 43001.55

6 水 m3 213.496 4.15 886.01



主要机械台班一览表

工程名称:会展中心 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机90kW 台班 0.150 852.40 127.86

2 履带式推土机105kW 台班 1.232 937.87 1155.46

3 履带式推土机105kW 台班 0.663 937.87 621.81

4 平地机90kW 台班 2.361 654.03 1544.16

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 1.268 1060.82 1345.12

6 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 2.385 1060.82 2530.06

7 钢轮内燃压路机8t 台班 1.084 408.77 443.11

8 钢轮内燃压路机12t 台班 1.161 535.16 621.32

9 钢轮内燃压路机12t 台班 0.150 535.16 80.27

10 钢轮内燃压路机15t 台班 2.129 638.99 1360.41

11 手持式风动凿岩机 台班 36.765 12.61 463.61

12 自卸汽车15t 台班 16.335 930.50 15199.72

13 自卸汽车15t 台班 8.955 930.50 8332.63

14 平板拖车组40t 台班 0.900 1221.17 1099.05

15 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 2.903 204.40 593.37

16 电动空气压缩机3m3/min 台班 18.576 107.62 1999.15

17 石材切割机 台班 61.920 17.37 1075.55

18 混凝土振捣器平板式 台班 19.273 12.14 233.97



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永
义线 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 475434.49 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 69802.57

2 措施项目费 （2.1+2.2） 10421.95

2.1 施工技术措施项目费 3419.63 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1722.69

2.2 施工组织措施项目费 7002.32 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 7002.32 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 4026.87

5 单列费用 单列费用

6 税金 44089.50

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 533973.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 47217.49 22829.86 15173.69

1 041001002003 拆除人行道
拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，
废弃料清理、装车、外运，运距自行
考虑

m2 1790.00 6.17 11044.30 4833.00 4081.20

2 041001003006 拆除基层
拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车
、外运，运距自行考虑

m2 1790.00 16.50 29535.00 17900.00 5799.60

3 040101001008 挖一般土方
挖7cm砂碎石,，废弃料清理、装车、
外运，运距自行考虑

m3 51.45 27.30 1404.59 20.07 1120.58

4 040101001009 挖一般土方
挖一般土方,，废弃料清理、装车、外
运，运距自行考虑

m3 196.90 26.58 5233.60 76.79 4172.31

新建人行道 428217.00 36909.80 2702.90

5 040204001003 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 1790.00 1.93 3454.70 2488.10 286.40

6 040204002009 人行道块料铺设 10cm碎石垫层 m2 1790.00 18.54 33186.60 2058.50 1539.40

7 040204002010 人行道块料铺设 15cmC25砼基层 m2 1790.00 65.89 117943.10 5602.70 107.40

8 040204002011 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板人行道,3cmM10水
泥砂浆

m2 1540.00 150.19 231292.60 23023.00 662.20

9 040204002012 人行道块料铺设
5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲
道），3cmM10水泥砂浆

m2 250.00 169.36 42340.00 3737.50 107.50

本页小计 475434.49 59739.66 17876.59



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 475434.49 59739.66 17876.59



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

3419.63 491.70 1466.31

1 041106001006
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 3419.63 3419.63 491.70 1466.31

本页小计 3419.63 491.70 1466.31

合计 3419.63 491.70 1466.31



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 47217.49

1 041001002003 拆除人行道 m2 1790.00 2.70 2.28 0.75 0.44 6.17 11044.30

1-369
拆除人行道  预制人行
道板

m2 1790 2.67 0.41 0.24 3.32 5942.80

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 125.3 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 1041.24

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 125.3 26.18 3.81 2.23 32.22 4037.17

2 041001003006 拆除基层 m2 1790.00 10.00 0.03 3.24 2.04 1.19 16.50 29535.00

1-370
拆除人行道  现浇混凝
土面层~厚 10cm 内

m2 1790 9.97 0.03 0.64 1.66 0.97 13.27 23753.30

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 143.2 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 1189.99

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 143.2 26.18 3.81 2.23 32.22 4613.90

3 040101001008 挖一般土方 m3 51.45 0.39 21.78 3.23 1.90 27.30 1404.59

1-73
挖掘机挖土 装车四类
土

m3 51.45 0.39 4.32 0.69 0.41 5.81 298.92

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 51.45 17.46 2.54 1.49 21.49 1105.66

4 040101001009 挖一般土方 m3 196.90 0.39 21.19 3.15 1.85 26.58 5233.60

1-72
挖掘机挖土 装车三类
土

m3 196.9 0.39 3.73 0.61 0.36 5.09 1002.22

1-94+1-95*6
换

自卸汽车运土方~运距
7(km)

m3 196.9 17.46 2.54 1.49 21.49 4231.38

新建人行道 428217.00

5 040204001003 人行道整形碾压 m2 1790.00 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 3454.70

2-2
路床（槽）整形 人行
道整形碾压

m2 1790 1.39 0.16 0.24 0.14 1.93 3454.70

6 040204002009 人行道块料铺设 m2 1790.00 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 33186.60

2-105+2-106
*-10换

碎石底层  人机配合~
厚10(cm)

m2 1790 1.15 16.05 0.86 0.30 0.18 18.54 33186.60

7 040204002010 人行道块料铺设 m2 1790.00 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 117943.10

2-230+2-231
*5换

人行道基础  混凝土~
厚度15(cm)^非泵送商
品混凝土 C25

m2 1790 3.13 61.92 0.06 0.49 0.29 65.89 117943.10



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

8 040204002011 人行道块料铺设 m2 1540.00 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 231292.60

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 1540 14.95 131.04 0.43 2.38 1.39 150.19 231292.60

9 040204002012 人行道块料铺设 m2 250.00 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 42340.00

2-236
花岗岩面层安砌  人行
道、广场

m2 250 14.95 150.21 0.43 2.38 1.39 169.36 42340.00

合计 475434.49



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

3419.63

1 041106001006
大型机械设备进出场及
安拆

1 491.70 995.98 1466.31 293.54 172.10 3419.63 3419.63

3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 0.3 596.00 1264.72 1751.58 352.47 206.64 4171.41 1251.42

3003 履带式推土机90kW以内 台次 0.3 596.00 918.37 1647.37 335.68 196.80 3694.22 1108.27

3010 压路机 台次 0.3 447.00 1136.83 1488.75 290.33 170.21 3533.12 1059.94

合计 3419.63



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:永义线 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 7002.32

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 7002.32

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 7002.32



主要工日一览表

工程名称:永义线 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 1.488 136.00 202.37

2 二类人工 工日 402.685 149.00 60000.07



主要材料和工程设备一览表

工程名称:永义线 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝综合 kg 3.600 6.65 23.94

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2258.980 0.41 932.96

3 碎石综合 t 322.844 88.00 28410.27

4 非泵送商品混凝土C25 m3 271.185 406.00 110101.11

5 干混砌筑砂浆DM M10.0 kg 90820.125 0.22 19889.61

6 水 m3 98.750 4.15 409.81



主要机械台班一览表

工程名称:永义线 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机90kW 台班 0.150 852.40 127.86

2 履带式推土机105kW 台班 0.570 937.87 534.59

3 履带式推土机105kW 台班 0.352 937.87 330.13

4 平地机90kW 台班 1.092 654.03 714.20

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.740 1060.82 785.01

6 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 1.104 1060.82 1171.15

7 钢轮内燃压路机8t 台班 0.501 408.77 204.79

8 钢轮内燃压路机12t 台班 0.537 535.16 287.38

9 钢轮内燃压路机12t 台班 0.150 535.16 80.27

10 钢轮内燃压路机15t 台班 0.985 638.99 629.41

11 手持式风动凿岩机 台班 17.005 12.61 214.43

12 自卸汽车15t 台班 7.556 930.50 7030.86

13 自卸汽车15t 台班 4.661 930.50 4337.06

14 平板拖车组40t 台班 0.900 1221.17 1099.05

15 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 1.343 204.40 274.51

16 电动空气压缩机3m3/min 台班 8.592 107.62 924.67

17 石材切割机 台班 28.640 17.37 497.48

18 混凝土振捣器平板式 台班 8.914 12.14 108.22



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市
政 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 376975.20 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 49440.26

2 措施项目费 （2.1+2.2） 434830.32

2.1 施工技术措施项目费 429663.22 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 3339.14

2.2 施工组织措施项目费 5167.10 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 5167.10 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 2971.48

5 单列费用 单列费用

6 税金 73329.93

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 888107.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

376975.20 52836.76 1773.02

1 041001005001 拆除侧、平（缘）石
拆除原砼侧石(尺寸为150*35*65cm，
利旧）

m 200.00 3.32 664.00 534.00

2 040103002001 余方弃置
拆除原砼侧石(尺寸为150*35*65cm，
利旧），垫层、靠背等废弃料清理、
装车、外运，运距自行考虑

m3 4.00 40.53 162.12 1.56 130.12

3 041001005003 拆除侧、平（缘）石
拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利
旧）

m 200.00 3.32 664.00 534.00

4 040103002002 余方弃置
拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利
旧），垫层、靠背等废弃料清理、装
车、外运，运距自行考虑砼

m3 4.00 40.53 162.12 1.56 130.12

5 041001005004 拆除侧、平（缘）石
拆除原花岗岩侧石(尺寸为
100*37*15cm，利旧）

m 1340.00 4.38 5869.20 4716.80

6 040103002003 余方弃置
拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利
旧），垫层、靠背等废弃料清理、装
车、外运，运距自行考虑砼

m3 26.80 40.53 1086.20 10.45 871.80

7 041001005002 拆除侧、平（缘）石
拆除原花岗岩平石(尺寸为
100*12*30cm，利旧）

m 1160.00 4.38 5080.80 4083.20

8 040103002004 余方弃置
拆除原花岗岩平石(尺寸为
100*12*30cm，利旧），垫层废弃料清
理、装车、外运，运距自行考虑

m3 4.18 40.53 169.42 1.63 135.98

本页小计 13857.86 9883.20 1268.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 041001005005 拆除侧、平（缘）石
拆除原花岗岩压边石(尺寸为
100*10*20cm，利旧）

m 580.00 4.38 2540.40 2041.60

10 040103002005 余方弃置
拆除原花岗岩压边石(尺寸为
100*10*20cm，利旧），垫层废弃料清
理、装车、外运，运距自行考虑

m3 3.48 40.53 141.04 1.36 113.20

11 040204004001 安砌侧（平、缘）石
3cmM10砂浆卧底，15*37cm花岗岩侧石
（利旧），C20混凝土靠背。

m 1340.00 25.33 33942.20 16750.00 134.00

12 040204004002 安砌侧（平、缘）石
3cmM10砂浆卧底，12*30cm花岗岩平石
（利旧）。

m 1160.00 8.88 10300.80 6484.40 92.80

13 040204004003 安砌侧（平、缘）石
3cmM10砂浆卧底，150*35*65cm混凝土
侧石（利旧），C20混凝土靠背。

m 200.00 25.45 5090.00 2154.00 48.00

14 040204004004 安砌侧（平、缘）石
3cmM10砂浆卧底，150*30*65cm混凝土
侧石（利旧），C20混凝土靠背。

m 200.00 24.63 4926.00 2118.00 40.00

15 040204004005 安砌侧（平、缘）石
3cmM10砂浆卧底，10*20cm芝麻灰花岗
岩压边石（利旧），C20混凝土靠背。

m 580.00 21.89 12696.20 6797.60 40.60

16 040204004006 安砌侧（平、缘）石
2cmM10砂浆卧底，10*15cm芝麻灰花岗
岩树池，C20混凝土靠背。

m 910.00 58.77 53480.70 6606.60 36.40

17 04B004 车挡石墩 车挡石墩 个 500 260.00 130000.00 130000.00

18 04B005 新老路基搭接处理 新老路基搭接处理 项 1 20000.00 20000.00 20000.00

19 04B006 现状管道保护处理 现状管道保护处理 项 1 20000.00 20000.00 20000.00

本页小计 293117.34 42953.56 505.00 170000.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 04B007 管线开挖、恢复等 管线开挖、恢复等 项 1 20000.00 20000.00 20000.00

21 04B008
花岗岩侧、平石新购安装
等

花岗岩侧、平石新购安装等 项 1 50000.00 50000.00 50000.00

本页小计 70000.00 70000.00

合计 376975.20 52836.76 1773.02 240000.00



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

429663.22 3535.56 157.78

1 041102001001 垫层模板 侧石靠背模板 m2 140.00 30.01 4201.40 1537.20 68.60

2 041102001002 垫层模板 树池靠背模板 m2 182.00 30.01 5461.82 1998.36 89.18

3 04B009 围挡

主干道封闭式围挡高度不低于2.5m，
围档应封闭、完整、牢固、美观;成品
警示灯安装;板面铺贴宣传、警示、美
化等标语;包括警示、照明亮灯费用，
并按要求现场安装探头、防扬尘喷洒
装置等。

m 2000.00 210.00 420000.00

本页小计 429663.22 3535.56 157.78

合计 429663.22 3535.56 157.78



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第1页 共4页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

376975.20

1 041001005001 拆除侧、平（缘）石 m 200.00 2.67 0.41 0.24 3.32 664.00

1-372
拆除侧、平石  侧、平
石混凝土

m 200 2.67 0.41 0.24 3.32 664.00

2 040103002001 余方弃置 m3 4.00 0.39 32.53 4.80 2.81 40.53 162.12

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 4 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 33.24

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 4 26.18 3.81 2.23 32.22 128.88

3 041001005003 拆除侧、平（缘）石 m 200.00 2.67 0.41 0.24 3.32 664.00

1-372
拆除侧、平石  侧、平
石混凝土

m 200 2.67 0.41 0.24 3.32 664.00

4 040103002002 余方弃置 m3 4.00 0.39 32.53 4.80 2.81 40.53 162.12

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 4 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 33.24

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 4 26.18 3.81 2.23 32.22 128.88

5 041001005004 拆除侧、平（缘）石 m 1340.00 3.52 0.54 0.32 4.38 5869.20

1-373
拆除侧、平石  侧、平
石石质

m 1340 3.52 0.54 0.32 4.38 5869.20

6 040103002003 余方弃置 m3 26.80 0.39 32.53 4.80 2.81 40.53 1086.20

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 26.8 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 222.71

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 26.8 26.18 3.81 2.23 32.22 863.50

7 041001005002 拆除侧、平（缘）石 m 1160.00 3.52 0.54 0.32 4.38 5080.80

1-373
拆除侧、平石  侧、平
石石质

m 1160 3.52 0.54 0.32 4.38 5080.80

8 040103002004 余方弃置 m3 4.18 0.39 32.53 4.80 2.81 40.53 169.42

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 4.18 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 34.74

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 4.18 26.18 3.81 2.23 32.22 134.68

9 041001005005 拆除侧、平（缘）石 m 580.00 3.52 0.54 0.32 4.38 2540.40



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第2页 共4页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

1-373
拆除侧、平石  侧、平
石石质

m 580 3.52 0.54 0.32 4.38 2540.40

10 040103002005 余方弃置 m3 3.48 0.39 32.53 4.80 2.81 40.53 141.04

1-154
履带式液压挖掘机挖碴
装车

m3 3.48 0.39 6.35 0.99 0.58 8.31 28.92

1-155+1-156
*6换

自卸汽车运石碴~运距
7(km)

m3 3.48 26.18 3.81 2.23 32.22 112.13

11 040204004001 安砌侧（平、缘）石 m 1340.00 12.50 9.64 0.10 1.95 1.14 25.33 33942.20

2-248换

侧、平石垫层  人工铺

装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 6.03 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 3335.49

2-246换
侧、平石垫层  人工铺
装混凝土垫层^非泵送
商品混凝土 C20

m3 26.8 118.90 373.62 18.36 10.76 521.64 13979.95

2-250换
侧石石质安砌^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m 1340 9.57 0.49 1.48 0.87 12.41 16629.40

12 040204004002 安砌侧（平、缘）石 m 1160.00 5.59 1.81 0.08 0.88 0.52 8.88 10300.80

2-248换
侧、平石垫层  人工铺
装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 4.176 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 2309.95

2-252换
平石石质安砌^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m 1160 5.15 0.47 0.80 0.47 6.89 7992.40

13 040204004003 安砌侧（平、缘）石 m 200.00 10.77 11.75 0.24 1.70 0.99 25.45 5090.00

2-248换
侧、平石垫层  人工铺
装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 2.1 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 1161.62

2-246换
侧、平石垫层  人工铺
装混凝土垫层^非泵送
商品混凝土 C20

m3 4 118.90 373.62 18.36 10.76 521.64 2086.56

2-249 侧石混凝土安砌 m 200 7.11 0.37 1.10 0.64 9.22 1844.00

14 040204004004 安砌侧（平、缘）石 m 200.00 10.59 11.20 0.20 1.67 0.97 24.63 4926.00

2-248换
侧、平石垫层  人工铺
装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 1.8 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 995.67

2-246换
侧、平石垫层  人工铺
装混凝土垫层^非泵送
商品混凝土 C20

m3 4 118.90 373.62 18.36 10.76 521.64 2086.56

2-249 侧石混凝土安砌 m 200 7.11 0.37 1.10 0.64 9.22 1844.00



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第3页 共4页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

15 040204004005 安砌侧（平、缘）石 m 580.00 11.72 7.21 0.07 1.82 1.07 21.89 12696.20

2-248换
侧、平石垫层  人工铺
装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 1.74 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 962.48

2-246换
侧、平石垫层  人工铺
装混凝土垫层^非泵送
商品混凝土 C20

m3 8.7 118.90 373.62 18.36 10.76 521.64 4538.27

2-250换
侧石石质安砌^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m 580 9.57 0.49 1.48 0.87 12.41 7197.80

16 040204004006 安砌侧（平、缘）石 m 910.00 7.26 49.68 0.04 1.13 0.66 58.77 53480.70

2-248换
侧、平石垫层  人工铺
装砂浆粘结层^干混砌
筑砂浆 DM M10.0

m3 1.82 122.33 372.62 22.48 22.52 13.20 553.15 1006.73

2-259换 m 910 4.34 33.88 0.67 0.39 39.28 35744.80

2-246换
侧、平石垫层  人工铺
装混凝土垫层^非泵送
商品混凝土 C20

m3 20.475 118.90 373.62 18.36 10.76 521.64 10680.58

定价 倒角 m 919.1 6.58 6.58 6047.68

17 04B004 车挡石墩 个 500 260.00 260.00 130000.00

暂估价 车挡石墩 个 500 260.00 260.00 130000.00

18 04B005 新老路基搭接处理 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

暂估价 新老路基搭接处理 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

19 04B006 现状管道保护处理 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

暂估价 现状管道保护处理 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

20 04B007 管线开挖、恢复等 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

暂估价 管线开挖、恢复等 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

21 04B008
花岗岩侧、平石新购安
装等

项 1
50000.

00
50000.0

0
50000.00

暂估价
花岗岩侧、平石新购安
装等

项 1
50000.

00
50000.0

0
50000.00



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第4页 共4页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

合计 376975.20



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

429663.22

1 041102001001 垫层模板 m2 140.00 10.98 15.73 0.49 1.77 1.04 30.01 4201.40

6-1090
现浇混凝土模板 混凝
土基础垫层木模

m2 140 10.98 15.73 0.49 1.77 1.04 30.01 4201.40

2 041102001002 垫层模板 m2 182.00 10.98 15.73 0.49 1.77 1.04 30.01 5461.82

6-1090
现浇混凝土模板 混凝
土基础垫层木模

m2 182 10.98 15.73 0.49 1.77 1.04 30.01 5461.82

3 04B009 围挡 m 2000.00 210.00 210.00 420000.00

定价

主干道封闭式围挡高度
不低于2.5m，围档应封
闭、完整、牢固、美观
;成品警示灯安装;板面
铺贴宣传、警示、美化
等标语;包括警示、照
明亮灯费用，并按要求
现场安装探头、防扬尘
喷洒装置等。

m 2000 210.00 210.00 420000.00

合计 429663.22



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 5167.10

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 5167.10

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 5167.10



主要工日一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 0.123 136.00 16.73

2 二类人工 工日 378.111 149.00 56338.54



主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 非泵送商品混凝土C20 m3 64.615 367.00 23713.71

2 干混砌筑砂浆DM M10.0 kg 32715.078 0.22 7164.60

3 水 m3 0.053 4.15 0.22

4 水 m3 21.528 4.15 89.34

5

围挡：封闭式简易围挡高度不
低于2.5m，围档应封闭、完整
、牢固、美观;板面铺贴宣传
、警示、美化等标语

m 2000.000 210.00 420000.00



主要机械台班一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机105kW 台班 0.089 937.87 83.47

2 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.173 1060.82 183.52

3 载货汽车5t 台班 0.319 460.74 146.98

4 自卸汽车15t 台班 1.196 930.50 1112.88

5 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.008 204.40 1.64

6 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 1.993 204.40 407.37

7 木工圆锯机500mm 台班 0.457 24.17 11.05



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交
通设施 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 190155.54 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 23698.27

2 措施项目费 （2.1+2.2） 2320.06

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 2320.06 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2320.06 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 1334.21

5 单列费用 单列费用

6 税金 17442.88

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 211253.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设施及标线 60355.54 16682.01 10151.26

1 040205006001 标线 地面标线：一次常温漆，一次热熔漆 m2 370.00 47.53 17586.10 3552.00 2934.10

2 040205008001 横道线
道路划线：斑马线（热熔型标线漆一
道+常温型标线漆一道）

m2 480.00 66.08 31718.40 9518.40 4977.60

3 040205007001 标记
6m导向直行箭头：一次常温漆，一次
热熔漆

个 36 175.10 6303.60 2054.52 1287.36

4 040205007002 标记
6m左（右）转箭头：一次常温漆，一
次热熔漆

个 10 222.50 2225.00 730.10 445.20

5 040205007003 标记
6m直行左（右）转箭头：一次常温漆
，一次热熔漆

个 5 297.45 1487.25 487.95 298.35

6 040205007004 标记
自行车标志：一次常温漆，一次热熔
漆

m2 13.00 79.63 1035.19 339.04 208.65

护栏 99800.00

7 04B010 中央隔离护栏
中央隔离护栏: 高1.2m（蓝白，含渐
变段）

m 450.00 200.00 90000.00 90000.00

8 04B011 机非隔离护栏 机非隔离护栏: 高0.8m（蓝白） m 70.00 140.00 9800.00 9800.00

其他 30000.00

9 04B012 杆件拆除及迁移、基础等 杆件拆除及迁移、基础等 项 1 30000.00 30000.00 30000.00

本页小计 190155.54 16682.01 10151.26 129800.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 190155.54 16682.01 10151.26 129800.00



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

本页小计

合计



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

设施及标线 60355.54

1 040205006001 标线 m2 370.00 9.60 25.84 7.93 2.62 1.54 47.53 17586.10

2-297 常温型地面标线 m2 370 2.21 5.73 1.89 0.61 0.36 10.80 3996.00

2-298 热熔型地面标线 m2 370 7.39 20.11 6.04 2.01 1.18 36.73 13590.10

2 040205008001 横道线 m2 480.00 19.83 28.66 10.37 4.55 2.67 66.08 31718.40

2-302 横道线  常温型 m2 480 7.60 6.07 3.79 1.71 1.00 20.17 9681.60

2-303 横道线  热熔型 m2 480 12.23 22.59 6.58 2.84 1.67 45.91 22036.80

3 040205007001 标记 个 36 57.07 60.03 35.76 14.02 8.22 175.10 6303.60

2-307
标记 箭头  直行（6m
）常温型

个 36 23.10 12.04 13.26 5.44 3.19 57.03 2053.08

2-308
标记 箭头  直行（6m
）热熔型

个 36 33.97 47.99 22.50 8.58 5.03 118.07 4250.52

4 040205007002 标记 个 10 73.01 76.79 44.52 17.76 10.42 222.50 2225.00

2-313
标记 箭头  转弯（6m
）常温型

个 10 29.65 15.40 16.10 6.85 4.02 72.02 720.20

2-314
标记 箭头  转弯（6m
）热熔型

个 10 43.36 61.39 28.42 10.91 6.40 150.48 1504.80

5 040205007003 标记 个 5 97.59 102.50 59.67 23.76 13.93 297.45 1487.25

2-319
标记 箭头  直行转弯
（6m）常温型

个 5 39.63 20.56 21.78 9.19 5.39 96.55 482.75

2-320
标记 箭头  直行转弯
（6m）热熔型

个 5 57.96 81.94 37.89 14.57 8.54 200.90 1004.50

6 040205007004 标记 m2 13.00 26.08 27.41 16.05 6.36 3.73 79.63 1035.19

2-337 字符、图型  常温型 m2 13 10.58 5.50 5.87 2.46 1.44 25.85 336.05

2-338 字符、图型  热熔型 m2 13 15.50 21.91 10.18 3.90 2.29 53.78 699.14

护栏 99800.00

7 04B010 中央隔离护栏 m 450.00 200.00 200.00 90000.00

暂估价 中央隔离护栏 m 450 200.00 200.00 90000.00

8 04B011 机非隔离护栏 m 70.00 140.00 140.00 9800.00

暂估价
机非隔离护栏: 高0.8m
（蓝白）

m 70 140.00 140.00 9800.00



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

其他 30000.00

9 04B012
杆件拆除及迁移、基础
等

项 1
30000.

00
30000.0

0
30000.00

暂估价
杆件拆除及迁移、基础
等

项 1
30000.

00
30000.0

0
30000.00

合计 190155.54



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

合计



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设
施 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:交通设施 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 111.954 149.00 16681.15



主要材料和工程设备一览表

工程名称:交通设施 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1
中央隔离护栏: 高1.2m（蓝白
，含渐变段）

m 450.000 200.00 90000.00

2
机非隔离护栏: 高0.8m（蓝白
）

m 70.000 140.00 9800.00



主要机械台班一览表

工程名称:交通设施 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 路面标线热熔涂料涂敷机 台班 6.111 652.00 3984.37

2 路面标线涂料喷涂机 台班 3.530 501.55 1770.47

3 载货汽车4t 台班 4.800 445.42 2138.02

4 载货汽车4t 台班 4.841 445.42 2156.28

5 手推式热熔底漆车 台班 1.196 86.56 103.53

6 其他费用(机械) 元 37.126 1.02 37.87



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园
林 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 82880.98 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 11309.79

2 措施项目费 （2.1+2.2） 583.59

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 583.59 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 583.59 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 1038.24

5 单列费用 单列费用

6 税金 7605.25

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 92108.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

82880.98 6763.56 6057.20

1 050102001001 栽植乔木

紫薇：D6cm，高度200-220cm，冠幅
130-150cm，全冠，姿态优美，精品苗
，树棍支撑四脚桩，草绳绕树干1.2m
，养护期两年

株 6 474.54 2847.24 260.82 53.28 2121.00

2 050102002001 栽植灌木
金森女贞球：高度100-120cm，冠幅
80-100cm，球形饱满，不脱脚，养护
期一年

株 9 96.71 870.39 86.04 35.82

3 050102002002 栽植灌木
安库杜鹃：高度30-35cm，冠幅
30-35cm，36株/m2，养护期一年

m2 150.00 194.41 29161.50 2082.00 465.00 25515.00

4 050102007001 栽植色带
书带草，高度15-20cm，36丛/m2，3-5
芽/丛（石蒜，9球/m2），养护期一年
。

m2 170.00 46.95 7981.50 953.70 316.20 5783.40

5 050102012001 铺种草皮 草坪：果岭草，秋季混播黑麦草草籽 m2 200.00 31.49 6298.00 2688.00 392.00

6 05B001 果壳箱 果壳箱，具体按甲方要求 个 2 800.00 1600.00 1600.00

7 040101001010 挖一般土方
土方开挖外运,运输方式及运距投标自
行考虑，厚度暂按30cm

m3 165.00 34.58 5705.70 557.70 3951.75

8 050101009001 种植土回（换）填 种植土回填30cm m3 165.00 33.01 5446.65 135.30 843.15

9 05B002 基肥量 基肥量每平方10kg t 5.500 540.00 2970.00 2970.00

10 05B003 原有绿化移除或移植等 原有绿化移除或移植等 项 1 20000.00 20000.00 20000.00

本页小计 82880.98 6763.56 6057.20 57989.40



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 82880.98 6763.56 6057.20 57989.40



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

本页小计

合计



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

82880.98

1 050102001001 栽植乔木 株 6 43.47 407.48 8.88 8.46 6.25 474.54 2847.24

1-106
栽植乔木（带土球）胸
径（cm）5以内

株 6 9.79 0.21 1.61 1.19 12.80 76.80

1-255*J1.7换
乔木养护 落叶乔木胸
径（cm）5以内`实际养
护期为两年时

株 6 27.26 3.54 8.88 5.80 4.28 49.76 298.56

1-334 树棍支撑四脚桩 株 6 4.43 49.53 0.73 0.54 55.23 331.38

1-341
草绳绕树杆胸径（cm）
5以内

m 7.2 1.66 0.58 0.27 0.20 2.71 19.51

暂估价

紫薇：D6cm，高度
200-220cm，冠幅
130-150cm，全冠，姿
态优美，精品苗

株 6 353.50 353.50 2121.00

2 050102002001 栽植灌木 株 9 9.56 79.41 3.98 2.16 1.60 96.71 870.39

1-143
栽植灌木、藤本（带土
球）土球直径（cm）30
以内

株 9 3.70 0.10 0.61 0.45 4.86 43.74

1-306
球形植物养护 球形植
物蓬径（cm）100以内

株 9 5.86 2.25 3.98 1.55 1.15 14.79 133.11

浙江信息价

金森女贞球：高度
100-120cm，冠幅
80-100cm，球形饱满，
不脱脚

株 9 77.06 77.06 693.54

3 050102002002 栽植灌木 m2 150.00 13.88 172.66 3.10 2.74 2.03 194.41 29161.50

1-163
灌木、藤本片植（苗高
50cm以内）种植密度（
株／m2）36以内

m2 150 9.87 0.27 1.62 1.20 12.96 1944.00

1-288 灌木养护 片植灌木 m2 150 4.01 2.11 3.10 1.12 0.83 11.17 1675.50

暂估价
安库杜鹃：高度
30-35cm，冠幅30-35cm
，36株/m2

株 5400 4.73 4.73 25542.00

4 050102007001 栽植色带 m2 170.00 5.61 37.41 1.86 1.19 0.88 46.95 7981.50

1-189
地被植物片植[丛（株
）/m2]36以内

m2 170 4.94 0.27 0.81 0.60 6.62 1125.40

暂估价
书带草，高度15-20cm
，36丛/m2，3-5芽/丛

株 6120 0.95 0.95 5814.00



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

义乌信息价 石蒜，9球/m2 球 1530 0.15 0.15 229.50

1-316 地被植物 m2 170 0.67 1.59 1.86 0.38 0.28 4.78 812.60

5 050102012001 铺种草皮 m2 200.00 13.44 11.74 1.96 2.50 1.85 31.49 6298.00

1-215 栽植草皮满铺 m2 200 6.16 0.21 1.01 0.75 8.13 1626.00

1-327
草坪养护 混合草坪满
铺

m2 200 7.28 0.86 1.96 1.49 1.10 12.69 2538.00

金华信息价
草坪：果岭草，秋季混
播黑麦草草籽

m2 200 10.67 10.67 2134.00

6 05B001 果壳箱 个 2 800.00 800.00 1600.00

暂估价 果壳箱 个 2 800.00 800.00 1600.00

7 040101001010 挖一般土方 m3 165.00 3.38 23.95 4.17 3.08 34.58 5705.70

4-84

反铲挖掘机挖土、自卸
汽车运土1000m以内一
、二类土深度（m）2以
内

m3 165 3.38 8.40 1.83 1.35 14.96 2468.40

4-102+4-103
*5换

自卸汽车~运距6000(m) m3 165 15.55 2.34 1.73 19.62 3237.30

8 050101009001 种植土回（换）填 m3 165.00 0.82 25.50 5.11 0.91 0.67 33.01 5446.65

1-6 机械回填种植土 m3 165 0.82 25.50 5.11 0.91 0.67 33.01 5446.65

9 05B002 基肥量 t 5.500 540.00 540.00 2970.00

暂估价 基肥量 t 5.5 540.00 540.00 2970.00

10 05B003 原有绿化移除或移植等 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

暂估价 原有绿化移除或移植等 项 1
20000.

00
20000.0

0
20000.00

合计 82880.98



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

合计



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 050405001001 安全文明施工费 583.59

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.16 583.59

2 Z50405009001 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 050405004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 Z50405010001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 583.59



主要工日一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 14.651 136.00 1992.54

2 一类人工 工日 35.071 136.00 4769.66



主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 水 m3 44.723 4.15 185.60

2 水 m3 96.380 4.15 399.98

3 原有绿化移除或移植等 项 1.000 20000.00 20000.00 综合单价

4 基肥量 t 5.500 540.00 2970.00 综合单价

5 种植土 m3 168.300 25.00 4207.50 材料单价



主要机械台班一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机90kW 台班 1.028 852.40 876.27

2 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.371 1060.82 393.56

3 自卸汽车8t 台班 1.564 613.35 959.28

4 自卸汽车8t 台班 4.184 613.35 2566.26

5 洒水车4000L 台班 1.660 516.94 858.12

6 洒水车4000L 台班 0.612 516.94 316.37

7 洒水车4000L 台班 0.172 516.94 88.91

8 其他费用(机械) 元 17.712 1.02 18.07
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