
十三、其他资料

（一）公司相关证件
（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）







（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

质量管理体系认证证书



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

环境管理体系认证证书



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

职业健康安全管理体系认证证书



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

营业执照



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

建筑企业资质证书



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

安全生产许可证



（联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司）

基本存款账户信息



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

质量管理体系认证证书



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

环境管理体系认证证书



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

职业健康安全管理体系认证证书



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

营业执照



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

建筑企业资质证书



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

安全生产许可证



（联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司）

基本存户信息



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

质量管理体系认证证书



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

环境管理体系认证证书



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

职业健康安全管理体系认证证书



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

营业执照



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

工程设计资质证书



（联合体成员 2：正道设计有限公司）

基本存户信息



（二）相关承诺

湖北省公共资源招标投标事前信用承诺书

（投标单位）

为营造我省公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守

法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项

目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，

均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的

真实性负责；

（二）严格依照国家和湖北省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文

件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（三）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心电子

交易网网员库中信息；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、

骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依

法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有

关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：湖北长信建工集团有限公司

2025 年 8 月 11 日







结算方式响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

结算方式：本项目结算方式分为三部分：（1）设计服务费部分：设计服务费

不得大于最高限价，根据投标人中标价结合实际发生的工程量结算（具体结算方

式在合同中约定）；（2）设备材料采购及安装部分：设备材料采购及安装部分：

设备、材料采购由总承包商根据建设单位确定的最高限价依法采购，据实结算；

（3）建安工程费部分：由招标人委托具有相应资质的第三方中介服务机构根据

招标人已审核认定的施工图纸编制工程量清单造价，送县财评中心后，在财政评

审金额的基础上按中标下浮率下浮后进行结算。①财评价暂按预算价的 90%考

虑，最终以财评报告为准。②财政评审下浮率=（预算价-财评价）/预算价*100%③

投标人投标报价下浮率在财评价基础下进行下浮。④结算下浮率：当（财政评审

下浮率+投标人投标报价下浮率）小于或等于 22%时，结算下浮率为 22%；当（财

评价下浮率+投标人投标报价下浮率）大于 22%时，结算下浮率为（财评价下浮

率+投标人投标报价下浮率）。⑤当结算价小于中标价时，以结算价为准。当结算

价大于中标价时，按中标价进行结算。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



关于规划方案及施工设计图纸修改、调整响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

承包人所有规划方案、施工图设计等设计内容均需送发包人审核，发包人有

权对方案提出修改意见，承包人应按发包人提出的修改意见进行修改，方案修改

调整不另行付费且方案需经招标人认可后方可进行下一步工作。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



购买意外伤害保险响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

我方承诺项目动工前为施工人员购买意外伤害保险，确保在施工过程中遇到

任何意外伤害时，施工人员能够得到有效的经济补偿，保证项目安全生产。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



出具履约保函响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：

湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应承诺：

如若我方中标，我方在签订合同时，会出具由甲方认可接受的金融机构出具的履约

保函。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



工期响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：

湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应承诺：

1、工期要求：240 日历天；保证本项目必须于 2026 年 4 月 1 日前完工，否则每延

误一天自愿向招标人支付 2000 元/天的违约金；

2、（1）设计要求的质量标准：符合国家、地方及行业相关规范及标准。并能顺利

通过招标人组织的设计成果验收；

（2）施工要求的质量标准：按施工图要求进行施工，符合国家、地方及相关行业

质量技术及安全规范的要求。

3、安全生产要求：零安全生产事故。保证制订健全的安全保证措施，严格按规范

施工，做到文明施工、安全生产，确保安全文明施工工作合格。如有安全事故发生，一

切责任由我公司负责，并愿接受建设单位和行政部门的处罚；

4、技术标准和要求：完全响应招标文件；

5、招标范围：施工图范围内，具体详见工程量清单及图纸。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



施工期间甲方相关权益响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：

湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应承诺：

甲方有权在施工期间提出优化施工方案或减少工程投资，投标人不得因工程投资减

少提出异议和补偿。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



信誉声明响应承诺书-1

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

我方在此声明，（2022-8-12 至 2025-8-11）截止本招标项目投标截止时间， 联合

体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：湖北富华建设集团有限公司、

联合体成员 2：正道设计有限公司 处于正常的经营状态，完全响应下列情形：

1.没有被依法暂停或取消投标资格；

2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；

5.没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严

重违法失信企业名单；

6.没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公

开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被

执行人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人民法院

判决为行贿罪；

8.不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不得存在的

其他情形。

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



信誉声明响应承诺书-2

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

我方在此声明，（2022-8-12 至 2025-8-11）截止本招标项目投标截止时间，

联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：湖北富华建设集团

有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 处于正常的经营状态，不存在下

列任何一种情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、

可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；

（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；

（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价

咨询人）同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价

咨询人）相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价

咨询人）相互任职或工作；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房

城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域

建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处

罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严

重违法失信企业名单；

（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公

开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被

执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判

决为行贿罪的；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



联合体投标响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标。

特此承诺！

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



项目经理无在建承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称） 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区

域（EPC）总承包项目 （标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理兼施工负

责人 徐辉 （项目经理兼施工负责人姓名） 现阶段（投标截止时间之前）没有

担其他在施建设工程项目的项目经理及施工负责人；

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺！

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



项目管理机构人员要求响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

1、按相关文件要求配备，人员工种类别及人员配备数量需满足工程需要；

2、拟投入的项目管理机构主要人员不存在相互兼职行为；

3、拟投入的项目管理机构主要人员均在公司处注册执业或岗位登记，且社

会保险缴费单位均在公司。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺！

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



不拖欠农民工工资承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

我方在此声明，（2022-8-12 至 2025-8-11）截止本招标项目投标截止时间，

联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：湖北富华建设集团

有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 近三年(指从投标截止日往前推算

的 3年)没有在全国范围内出现拖欠农民工工资或因拖欠农民工工资出现群体上

访事件，被相关部门通报的行为；一旦我方中标承担本项目施工工作，我方承诺

本项目不会发生因拖欠农民工工资出现群体事件、扰乱招标人秩序等事件，我方

将严格执行《劳动法》和有关法律法规，做好内部员工的整治思想、职业道德、

业务技术、劳动安全卫士及有关规定制度的教育和培训。合理安排工作时间，绝

不拖欠农民工的工资款，保证务工人员的工资按月足额发放，一经发现拖欠劳务

人员工资情况，招标人有权从我公方结算工程款中扣除支付给我方的劳务人员。

我方愿意接受拖欠工资款 5倍及以上的经济处罚处罚，并承诺由此给招标人带来

的一切经济损失和不良影响。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



真实合法性承诺

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称） 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区

域（EPC）总承包项目 （标段名称）工程总承包招标的文件中所提交全部资料均

为真实有效证件及文件，不存在弄虚作假行为，若经查实证件有弄虚作假的,则

取消其投标资格。

联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体成员 1：湖北富华建

设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 保证上述信息的真实和准

确，如有虚假信息愿意承担 5000 元的经济处罚，且承担因我方就此弄虚作假所

引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



招标文件内容响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

我方在此声明完全响应 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云

区域（EPC）总承包项目 （项目名称） 罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北

片区拨云区域（EPC）总承包项目 （标段名称）招标文件所有内容及要求。

特此承诺！

投标人： 湖北长信建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



施工机械设备要求响应承诺书

罗田城市更新建设管理有限公司 （招标人名称）：

根据招标文件要求， 联合体牵头人：湖北长信建工集团有限公司、联合体

成员 1：湖北富华建设集团有限公司、联合体成员 2：正道设计有限公司 出响应

承诺：

主要机械配置，满足所承担工程需要，并保证机械安全、工器具、安全防护

设施、安全用具满足安全要求。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺！

投标人：湖北长信建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



拟投入主要施工机械设备情况表

机械设备名称 型号规格 数 量 目前状况 来 源
现停放

地点
备 注

挖掘机 EX-300 4
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

推土机 T140 4
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

装载机 ZL50 4
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

自卸汽车 T815sl 6
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

蛙式打夯机 HZD70 6
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

手持冲击夯 BS600 5
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

洒水车 EQ140 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

发电机 EC6500 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

压路机 BW217B 2
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

汽车起重机 8T/10T/12T 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

电焊机 BX300-1-3 10
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

双重管喷射搅拌机 GPP-5 4
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

泥浆泵 3PN 8
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

钻机 GPS-10 6
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

砼输送泵 HBT60C 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

砼搅拌机 JZ250 3
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

沥青混凝土铣刨机 SF200L 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

沥青洒布车 CZL510LGLQ 2
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用



沥青摊铺机 ABG423 2
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

钢筋弯曲机 WJ40-1 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

钢筋切断机 GQ40B 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

钢筋调直机 GT4-10 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

木工锯床 MJ106 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

木工刨床 MB104 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

电锯 MB503 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

振捣器 / 10
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

手推车 / 10
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

全站仪 SET2010 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

经纬仪 J2 1
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

水准仪 FSY-150 8
已使用二年、完

好、正在使用
市场租赁 仓库

开工前一天

投入使用

备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自

有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本

项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，

投标人应提供相关证明材料，如自有设备的原始发票扫描件、折旧政策、停放地点和使

用状况等的说明文件，租赁设备的租赁意向书或带条件生效的租赁合同扫描件。









其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传
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