
十三、其他资料

其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传

联合体投标承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体投标满足下列要求：

①组建联合体成员数量不得超过三家，其中联合体牵头人须由施工单位担任，联合

体中的施工单位须具备有效的安全生产许可证。

②联合体各方须签订联合体协议书后才能参与投标，其中联合体牵头人代表联合体

各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约

和履约过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，可以组建联合体投标，

但不得分别组建联合体或单独参加投标。

④联合体中联合协议书由联合体双方签字或盖章确认，投标文件中除联合体协议

外，其他内容只需要联合体牵头人签字或盖章即可。联合体资质按照联合体协议约定的

分工认定。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



招标范围承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证完成招标范围内容：建设内容主要为改造拨云区域排水管网

5.04km，改造管径 DN400-DN1200mm 等。本项目本项目采取工程总承包模式（EPC）建

设，工程总承包企业对本项目的设计(含图纸审查)、施工、采购、竣工验收等实行全过

程承包，交钥匙工程，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。的全部内容。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



工期承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证在计划工期：240 日历天内完成本项目。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



质量标准承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证本项目设计要求的质量标准符合国家、地方及行业相关规范及标

准。并能顺利通过招标人组织的设计成果验收。且保证施工要求的质量标准按施工图要

求进行施工，符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



投标有效期承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证我方投标文件投标有效期自投标截止时间起 60 天内有效。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



投标保证金承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证投标保证金符合第二章“投标人须知”第 3.4 款规定。本项目不提

交保证金。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



权利义务承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证完全响应并符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



发包人要求承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证完全响应并符合第五章“发包人要求”的规定。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



结算方式承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证本项目结算方式如下：本项目结算方式分为三部分：（1）设计服

务费部分：设计服务费不得大于最高限价，根据投标人中标价结合实际发生的工程量结

算（具体结算方式在合同中约定）；（2）设备材料采购及安装部分：设备材料采购及

安装部分：设备、材料采购由总承包商根据建设单位确定的最高限价依法采购，据实结

算；（3）建安工程费部分：由招标人委托具有相应资质的第三方中介服务机构根据招

标人已审核认定的施工图纸编制工程量清单造价，送县财评中心后，在财政评审金额的

基础上按中标下浮率下浮后进行结算。①财评价暂按预算价的 90%考虑，最终以财评报

告为准。②财政评审下浮率=（预算价-财评价）/预算价*100%③投标人投标报价下浮率

在财评价基础下进行下浮。④结算下浮率：当（财政评审下浮率+投标人投标报价下浮

率）小于或等于 22%时，结算下浮率为 22%；当（财评价下浮率+投标人投标报价下浮

率）大于 22%时，结算下浮率为（财评价下浮率+投标人投标报价下浮率）。⑤当结算

价小于中标价时，以结算价为准。当结算价大于中标价时，按中标价进行结算。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



设计内容送发包人审核承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证我方所有规划方案、施工图设计等设计内容均送发包人审核，发包

人有权对方案提出修改意见，我方保证按发包人提出的修改意见进行修改，方案修改调

整不另行付费且方案需经招标人认可后方可进行下一步工作。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



施工人员购买意外伤害保险承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证项目动工前为施工人员购买意外伤害保险，保证项目安全生产。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



履约保函承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证在签订合同时，出具由甲方认可接受的金融机构出具的履约保函。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



按时完工承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证本项目必须于 2026 年 4 月 1 日前完工，否则每延误一天自愿向

招标人支付 10000 元/天的违约金。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



优化施工方案或减少工程投资承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证接受甲方有权在施工期间提出优化施工方案或减少工程投资，投标

人不得因工程投资减少提出异议和补偿。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



信誉要求承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

1.我方联合体没有被依法暂停或取消投标资格；

2.我方联合体没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.我方联合体没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.我方联合体在最近三年内没有发生重大工程质量问题；

5.我方联合体没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列

入严重违法失信企业名单；

6.我方联合体没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信

息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执

行人名单；

7.我方联合体在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人民法

院判决为行贿罪；

8.我方联合体不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不得存

在的其他情形。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



项目经理、施工负责人无其他在建项目承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体拟派本项目的项目经理兼任施工负责人：朱玲无其他在建项目。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



施工机械设备要求承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目 （项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）

总承包项目（标段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体保证施工机械设备满足本项目施工要求。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日



不存在禁止投标的情形承诺书

致：罗田城市更新建设管理有限公司

我方联合体完全响应罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）总承包

项目（项目名称）罗田县城区排水防涝设施改造项目-城北片区拨云区域（EPC）总承包项目（标

段名称）招标文件要求，并郑重承诺如下：

我方联合体均不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报

告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；

（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；

（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一

个法定代表人；

（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互

控股或参股；

（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互

任职或工作；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管

部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企

业名单；

（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我方对上述承诺的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

联合体牵头人： 湖北洋发建设工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2025 年 8 月 11 日
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