
(一)投标函 

佛山建发云海大健康产业园开发有限公司 (招标人名称)：

1.我方已仔细研究了佛山建发云海大健康产业园 佛山建发云海大健康产业园项目建设工程监理 监理

招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）叁佰陆拾万伍仟捌佰柒拾元捌分（小

写）3605870.08元的投标总报价（其中，增值税税率为6.00%,监理服务酬金单价为（大写）壹拾伍元肆分

（小写）15.04元），监理服务期期限：852个日历天，按合同约定及招标文件等有关规定完成监理服务工

作，保证监理服务质量、监理规范和技术标准符合招标文件要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定

的监理服务酬金的确定和支付办法。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标文件截止之日起90天）内不撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）柒万元（小写：￥70000.00元）。

4.如我方中标，我方承诺

（1）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须

知正文”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6．我方完全响应第五章“合同条款及格式”规定的权利义务、第七章“监理规范和技术要求”规定的

技术标准和要求。

7．无 （其他补充说明）。 

投标人：广州宏达工程顾问集团有限公司 （盖公章）

法定代表人：黄沃 （签字）

日 期：2024-03-25

(二)投标函附录

序号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注

1 总监理工程师 / 姓名： 李建明 按招标文件执行

2 监理服务期限 / 852个日历天 按招标文件执行

3 监理质量标准 / 按招标文件执行 按招标文件执行

4 合同价款确定方式 / 按招标文件执行 按招标文件执行

5 专用合同条款的其他内容 / 按招标文件执行 按招标文件执行

投标人： 广州宏达工程顾问集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：李立文 （签字）

日 期：2024-03-25
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