

中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2026年至2027年外市电引入施工及维修整治服务集中采购项目（项目编号：TTGZ-GZCG-2026-061，招标编号：ZJZB-2026-16355）评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审。中捷通信有限公司受中国铁塔股份有限公司贵州省分公司委托，对评标结果进行公示。评标结果如下：

一、**评标情况**：本项目2026年6月29日开始评标，评标委员会共7人组成，本项目标包1共61个投标人投标，标包2共56个投标人投标，标包3共56个投标人投标，标包4共54个投标人投标，标包5共59个投标人投标，标包6共58个投标人投标。评标委员会按照招标文件规定的评标方法（综合评估法）对所有递交的投标文件进行了评审。经评审推荐的中标候选人排序、名称及投标响应情况如下：

二、**中标候选人情况**：

标包1：

第1中标候选人：

- （1）单位名称：**城达通信建设有限公司**（统一社会信用代码：911505027830494403）
- （2）投标报价（折扣报价）：87%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1.外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2.维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3.竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：李宁，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：蒙建安B（2023）0020904）、中级工程师职称证书（编号：20213021706）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第2中标候选人：

- （1）单位名称：**天津京信通信系统有限公司**（统一社会信用代码：9112010474135616XY）
- （2）投标报价（折扣报价）：89%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1.外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2.维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3.竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：秦文君，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：津建安B（2020）0070062）、高级工程师职称证书（编号：2022B000779）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第3中标候选人：

- （1）单位名称：**中国通信建设第一工程局有限公司**（统一社会信用代码：911306001059410187）
- （2）投标报价（折扣报价）：86%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1.外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2.维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3.竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：赵飞，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：冀建安B（2023）0484436）、高级工程师职称证书（编号：2022B102552）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级（110千伏以下）、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下））、安全生产许可证）。

第4中标候选人：

- （1）单位名称：**新三科技有限公司**（统一社会信用代码：91450000788405125A）
- （2）投标报价（折扣报价）：87%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1.外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2.维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3.竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：黄伦冬，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：桂建安B(2019)0011696）、高级工程师职称证书（编号：GX12025020016）。

（6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

标包2:

第1中标候选人:

- （1）单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司（统一社会信用代码：911306001059410187）
- （2）投标报价（折扣报价）：86%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：赵飞，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：冀建安B（2023）0484436）、高级工程师职称证书（编号：2022B102552）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级（110千伏以下）、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下））、安全生产许可证）。

第2中标候选人:

- （1）单位名称：天津智导科技有限公司（统一社会信用代码：911201167581058930）
- （2）投标报价（折扣报价）：88%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：霍洪沛，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：津建安B（2014）0041457）、高级工程师职称证书（编号：2019B006520）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类二级（110千伏以下）、承试类二级（110千伏以下））、安全生产许可证）。

第3中标候选人:

- （1）单位名称：新三科技有限公司（统一社会信用代码：91450000788405125A）
- （2）投标报价（折扣报价）：87%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：黄伦冬，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：桂建安B(2019)0011696）、高级工程师职称证书（编号：GX12025020016）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第4中标候选人:

- （1）单位名称：武汉虹信技术服务有限责任公司（统一社会信用代码：914201000777213088）
- （2）投标报价（折扣报价）：86%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- （3）质量：符合招标文件规定的质量标准。
- （4）工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- （5）项目负责人姓名：袁路，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：鄂建安B（2017）0009576）、高级工程师职称证书（编号：2022110149）。
- （6）响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

标包3:

第1中标候选人:

- (1) 单位名称: **新三科技有限公司** (统一社会信用代码: 91450000788405125A)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 87%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 黄伦冬, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 桂建安B(2019)0011696)、高级工程师职称证书 (编号: GX12025020016)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

第2中标候选人:

- (1) 单位名称: **武汉虹信技术服务有限责任公司** (统一社会信用代码: 914201000777213088)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 85%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 袁路, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 鄂建安B (2017) 0009576)、高级工程师职称证书 (编号: 2022110149)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

第3中标候选人:

- (1) 单位名称: **江苏十方通信股份有限公司** (统一社会信用代码: 913200005629270438)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 87%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 周继领, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 苏建安B (2013) 1003584)、高级工程师职称证书 (编号: 233201002091220421)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

第4中标候选人:

- (1) 单位名称: **润建股份有限公司** (统一社会信用代码: 9145000074512688XN)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 90%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 韦强, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 桂建安B (2019) 0003065)、中级工程师职称证书 (编号: GX22022028946)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类二级、承修类二级、承试类二级)、安全生产许可证)。

标包4:

第1中标候选人:

- (1) 单位名称: 江苏十方通信股份有限公司 (统一社会信用代码: 913200005629270438)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 88%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 周继领, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 苏建安B (2013) 1003584)、高级工程师职称证书 (编号: 233201002091220421)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

第2中标候选人:

- (1) 单位名称: 赛尔通信服务技术股份有限公司 (统一社会信用代码: 91610131735074844P)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 92%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 徐艳玲, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 陕建安B (2024) 5170437)、中级工程师职称证书 (编号: 1721610002)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

第3中标候选人:

- (1) 单位名称: 海纳实业控股集团有限公司 (统一社会信用代码: 91140700781023191C)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 90%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 王建国, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 晋建安B (2023) 0029329)、中级工程师职称证书 (编号: 31320231014012200207)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类二级、承修类二级、承试类二级)、安全生产许可证)。

第4中标候选人:

- (1) 单位名称: 重庆信科通信工程有限公司 (统一社会信用代码: 9150010878745315XL)
- (2) 投标报价 (折扣报价): 89%, 增值税税率: 9%, 是否有意愿作为该标包需求保障供应商: 是。
- (3) 质量: 符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期: 1. 外市电引入工期: (1) 新建项目工期: 40个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; (2) 改造项目工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完工; 2. 维修整治工期: (1) 涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期: 12个自然日 (除国家法定节假日) 内完成隐患整治 (含停电计划申报) 并恢复供电。 (2) 涉及带电作业的隐患整治工期: 9个自然日内完成带电作业隐患整治。 (3) 不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期: 4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。 3. 竣工文件提交时限: 11个自然日 (除国家法定节假日) 内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名: 柳正君, 证书名称及编号: 安全生产考核合格证书 (B证) (编号: 渝建安B (2019) 0003083)、中级工程师职称证书 (编号: 202544582674)。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件: (电力工程施工总承包二级、承装 (修、试) 电力设施许可证 (承装类三级、承修类三级、承试类三级)、安全生产许可证)。

标包5:

第1中标候选人:

- (1) 单位名称：中泰亚信技术有限公司（统一社会信用代码：91370700672217165J）
- (2) 投标报价（折扣报价）：88%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- (3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名：曹发明，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：鲁建安B（2015）8009598）、中级工程师职称证书（编号：鲁190700133301260）。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第2中标候选人：

- (1) 单位名称：海纳实业控股集团有限公司（统一社会信用代码：91140700781023191C）
- (2) 投标报价（折扣报价）：90%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- (3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名：王建国，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：晋建安B（2023）0029329）、中级工程师职称证书（编号：31320231014012200207）。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级、承修类二级、承试类二级）、安全生产许可证）。

第3中标候选人：

- (1) 单位名称：讯联科技股份有限公司（统一社会信用代码：91440101712465180B）
- (2) 投标报价（折扣报价）：88%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- (3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名：吴晶，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：粤建安B（2022）0105314）、中级工程师职称证书（编号：31320231044002501506）。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第4中标候选人：

- (1) 单位名称：山东万博科技股份有限公司（统一社会信用代码：91370100753509549G）
- (2) 投标报价（折扣报价）：87%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。
- (3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。
- (4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。
- (5) 项目负责人姓名：樊俊召，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：鲁建安B（2019）8015875）、高级工程师职称证书（编号：鲁230100033200575）。
- (6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

标包6：

第1中标候选人：

- (1) 单位名称：润建股份有限公司（统一社会信用代码：9145000074512688XN）
- (2) 投标报价（折扣报价）：91%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。

(3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。

(4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。

(5) 项目负责人姓名：韦强，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：桂建安B（2019）0003065）、中级工程师职称证书（编号：GX22022028946）。

(6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级、承修类二级、承试类二级）、安全生产许可证）。

第2中标候选人：

(1) 单位名称：重庆信科通信工程有限公司（统一社会信用代码：9150010878745315XL）

(2) 投标报价（折扣报价）：90%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。

(3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。

(4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。

(5) 项目负责人姓名：柳正君，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：渝建安B（2019）0003083）、中级工程师职称证书（编号：202544582674）。

(6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第3中标候选人：

(1) 单位名称：安成信通建设集团有限公司（统一社会信用代码：91130605MA07W77YXY）

(2) 投标报价（折扣报价）：86%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。

(3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。

(4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。

(5) 项目负责人姓名：杨海军，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：冀建安B（2023）0286121）、高级工程师职称证书（编号：SJ1911049）。

(6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

第4中标候选人：

(1) 单位名称：山东万博科技股份有限公司（统一社会信用代码：91370100753509549G）

(2) 投标报价（折扣报价）：88%，增值税税率：9%，是否有意愿作为该标包需求保障供应商：是。

(3) 质量：符合招标文件规定的质量标准。

(4) 工期：1. 外市电引入工期：（1）新建项目工期：40个自然日（除国家法定节假日）内完工；（2）改造项目工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完工；2. 维修整治工期：（1）涉及申报供电局计划停电的隐患整治工期：12个自然日（除国家法定节假日）内完成隐患整治（含停电计划申报）并恢复供电。（2）涉及带电作业的隐患整治工期：9个自然日内完成带电作业隐患整治。（3）不涉及申报停电计划也不涉及带电作业的隐患整治工期：4个自然日内完成隐患整治并恢复供电。3. 竣工文件提交时限：11个自然日（除国家法定节假日）内提交竣工文件。

(5) 项目负责人姓名：樊俊召，证书名称及编号：安全生产考核合格证书（B证）（编号：鲁建安B（2019）8015875）、高级工程师职称证书（编号：鲁230100033200575）。

(6) 响应招标文件要求的资格能力条件：（电力工程施工总承包二级、承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）、安全生产许可证）。

三、否决投标情况

标包1：6个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

- 1. 贵州诚力电力工程有限公司专职安全生产管理人员（赵庆辉）未提供有效的身份证扫描件（身份证不在有效期内）。
- 2. 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司未提供投标人为其企业主要负责人缴纳的有效的社会保险参保证明。
- 3. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
- 4. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
- 5. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。

3. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

标包2: 4个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

1. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
2. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。
3. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
4. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

标包3: 5个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

1. 黔西南光明电气有限责任公司未提供电力工程施工总承包三级及以上资质证书。
2. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
3. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。
4. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
5. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

标包4: 4个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

1. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
2. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。
3. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
4. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

标包5: 4个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

1. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
2. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。
3. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
4. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

标包6: 5个投标人初步评审不合格，未通过初步评审，投标被评标委员会经评审后一致否决，具体原因如下：

1. 四川梦航星建筑工程有限公司未提供投标人为企业主要负责人杨启泽缴纳的有效的社会保险参保证明，企业主要负责人杨启泽安全生产考核合格证书（A证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“撤销”状态），专职安全生产管理人员刘君安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
2. 山东泰恒建设工程有限公司专职安全生产管理人员（朱圣波）安全生产考核合格证书（C证）联网（全国工程质量安全监管信息平台）核查无效（证书为“注销”状态）。
3. 山西国旺兴达建筑有限责任公司未提供有效的企业主要负责人身份证扫描件（姓名、有效期等关键信息无法辨认）。
4. 贵州恒志电建有限公司提供虚假的专职安全生产管理人员（王德品）的安全生产考核合格证书（C证）。
5. 中通建设股份有限公司专职安全生产管理人员（王京广）未按要求提供安全生产考核合格证书（C证）。

四、其他

公示期：2026年7月3日至2026年7月6日。

发布媒介为中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、工业和信息化部通信工程建设项目招标投标管理信息平台（<https://txzbqy.miit.gov.cn>）、中国铁塔在线商务平台（<http://www.tower.com.cn>）、中国铁塔电子采购平台（<https://ebid.chinatowercom.cn/>）。

公示期间，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的，可向招标人提出。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，现将异议提出的要求告知如下：

1. 异议提出人应为投标人或与本项目有关的利害关系人；
2. 异议应【通过中国铁塔电子采购平台“我的项目-其他阶段-项目异议”模块提出】/【以书面形式通过异议接收邮箱实名提出】，书面异议材料应包括异议事项及证明材料等内容，异议应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址、联系人及联系电话；

- (2) 异议项目名称、标段/包（如有）；
- (3) 具体明确的异议事项和相关的主张、诉求；
- (4) 必要的证明材料和依据；
- (5) 提出异议的日期；
3. 异议人为法人或者其他组织的，异议函应当由法定代表人/负责人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。异议人为自然人的，应当由本人签字并提供有效的身份证明；
4. 异议应在公示期内提出；
5. 异议人应提供关于异议事项的有效线索，且应配合查证；
6. 书面异议材料加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件提交；
7. 异议人对其他投标人的投标文件及评审资料等非公开内容提出异议的，应提供合法信息来源；
8. 招标人/招标代理机构认为异议材料不明确、不充分，需要异议人进一步明确或补充的，异议人应按要求进行明确或补充；
9. 异议人提出的异议事项属于以下三种情况的，招标人有权不予受理：
- (1) 异议提出不符合上述任意一项要求的；
- (2) 已作出明确答复，且无新的事实证据，就同一事项反复提出异议的；
- (3) 异议事项已进入行政投诉、行政复议、行政诉讼或者其他司法程序的；
10. 异议人应保证异议内容和相关证明材料的真实性及其来源的合法性，并承担相应的法律责任。

招标代理机构联系人：沈丽娅、罗朝帮、邓 丹、欧阳、毛国将、张琴芬、杨 杰、王雄、李丹、赵贵秀、陈玉婷、欧豪夺、徐薇

招标代理机构联系电话：15180722658、18984580291、15761681028、0851-84846701

招标人联系人：石先生

招标人联系电话：0851-85552763

异议接收邮箱：zjzbgzxmz@zjscs.com

招标人：中国铁塔股份有限公司贵州省分公司

招标代理机构：中捷通信有限公司

2026年7月3日



主要负责人或其授权的项目负责人签名：