



广东省监理

## 潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目

# 设计概算审核报告

建设单位：潮州市潮安区信和建筑工程有  
限公司

编制单位：广东省建筑工程监理有限公司

地 址：广州市荔湾区流花路85号四楼

电 话：020—86678669



# 潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目

## 设计概算审核报告

工程概算审定价（小写）： 72,390,352.70 元

（大写）： 柒仟贰佰叁拾玖万零叁佰伍拾贰元柒角整

编制人：

王志亮

资格证号：



审核人：

何建业

资格证号：



审定人：

陈朝恩

资格证号：



法定代表人或其授权人：

陈朝恩

# 概算审核定案表

工程名称：潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目

金额单位：元

建设单位	潮州市潮安区信和建筑工程有限公司	工程项目	潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目	送审金额	75,368,616.77	审定金额	72,390,352.70
编制单位	广东勤裕工程咨询有限公司	审核单位	广东省建筑工程监理有限公司	核增额	—	核减额	2,978,264.07
审核单位意见：  (公章)		编制单位意见：  (公章)		建设单位意见：  负责人： 2025年11月21日			
审核单位意见：  (公章)		编制单位意见：  (公章)		建设单位意见：  负责人： 2025年11月21日			
备注：							

# 潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目 设计概算审核的报告

潮州市潮安区信和建筑工程有限公司：

我公司接受贵单位委托，遵循客观公正、实事求是的原则，对“潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目”概算进行审核，现将审核情况报告如下：

## 一、工程概况

1. 工程名称：潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目

2. 建设单位：潮州市潮安区信和建筑工程有限公司

设计单位：西城工程设计集团有限公司

概算编制单位：广东勤裕工程咨询有限公司

3. 工程地点：潮州市潮安区

4. 工程规模：新风路（含一标示范段、二标示范段、三标示范段、约八公里）绿化整体提升、旧人行步道拆除、铺装新设计人行道砖、新建道路设施等。

## 二、审核范围

本项目设计概算审核范围包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费，不包括建设期利息、价差预备费等费用。

## 三、审核方法

根据本项目的送审资料，采用全面审查法。

## 四、审核依据

（一）图纸及相关资料依据

《潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目》初步设计图纸。

## （二）执行标准

《广东省建设工程概算编制办法（2014）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

## （三）使用定额

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》。

## （四）人工、材料、机械台班价格的依据

人工单价、主要材料价格及机械台班价格执行《潮州市区建设工程 2025 年第二季度人工、材料综合价》不足部分参考市场价及周边各市工程造价管理站公布的材料信息价。

### 建设工程其他费计费文件

1. 建设单位管理费：《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）。
2. 工程勘察费：按《广东省建设工程概算编制办法 2014》规定以建安费 1%计取。
3. 工程设计费：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）。
4. 审图费：《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）。
5. 造价咨询服务费：《广东省建设工程造价咨询服务收费标准》（粤价函〔2011〕742 号）。
6. 工程建设监理费：《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）。

7. 招标代理费：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）

8. 检验监测费：按《广东省建设工程概算编制办法 2014》规定以建筑安装工程费用的 1.0%计。

9. 工程保险费：按《广东省建设工程概算编制办法 2014》规定以建筑安装工程费用的 0.45%计。

## 五、审核情况说明

### （一）建筑安装工程费审核情况

#### 市政（枫溪段）：

1. 清单 040202003001 水泥稳定土，送审工程量为 5274.72 m<sup>2</sup>，综合单价为 44.27 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 5154.07 m<sup>2</sup>，综合单价为 43.98 元/m<sup>2</sup>。

2. 清单 040204002001 人行道块料铺设，送审工程量为 5274.72 m<sup>2</sup>，综合单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 5154.07 m<sup>2</sup>，综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

3. 清单 040204004001 安砌侧(平、缘)石，送审工程量为 2197.80m，审核调整工程量为 5154.07m。

4. 清单 040308003001 镶贴面层，送审工程量为 659.34 m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 644.26 m<sup>2</sup>。

5. 清单 040305004001 砖砌体，送审工程量为 105.49 m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 103.08 m<sup>2</sup>。

6. 清单 040204002002 人行道块料铺设，送审工程量为 11206.16 m<sup>2</sup>，综合

单价为 147.89 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 10951.27 m<sup>2</sup>，综合单价为 138.82 元/m<sup>2</sup>。

7. 清单 040204002005 人行道块料铺设，送审工程量为 138.22 m<sup>2</sup>，综合单价为 320.29 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 168.22 m<sup>2</sup>，综合单价为 296.73 元/m<sup>2</sup>。

8. 清单 040202003003 水泥稳定土，送审工程量为 138.22 m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 168.22 m<sup>2</sup>。

9. 新增清单 040203007001 水泥混凝土，新增工程量为 312 m<sup>2</sup>，综合单价为 57.19 元/m<sup>2</sup>，按图纸补充对应做法清单。

10. 新增清单 040202003005 水泥稳定土，新增工程量为 97 m<sup>2</sup>，综合单价为 54.52 元/m<sup>2</sup>，按图纸补充对应做法清单。

11. 新增清单 040204002007 人行道块料铺设，新增工程量为 97 m<sup>2</sup>，综合单价为 190.76 元/m<sup>2</sup>，按图纸补充对应做法清单。

12. 清单 040204004004 大样 TY-1.03 图 1 立道牙 400 高安砌侧(缘)石，送审综合单价为 484.69 元/m，审核调整综合单价为 414.53 元/m。

### 市政（凤塘段）：

1. 清单 040103001001 回填方，送审工程量为 23638.34m<sup>3</sup>，审核调整工程量为 21485.69m<sup>3</sup>。

2. 清单 040101001001 挖一般土方，送审工程量为 1866.76m<sup>3</sup>，审核调整工程量为 1741.64m<sup>3</sup>。

3. 清单 040202003001 水泥稳定土，送审工程量为 3129.41 m<sup>2</sup>，综合单价为 44.27 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 3017.90 m<sup>2</sup>，综合单价为 43.98 元/m<sup>2</sup>。

4. 清单 040204002001 人行道块料铺设，送审工程量为 3129.41 m<sup>2</sup>，综合

单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 3017.90 m<sup>2</sup>，综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

5. 清单 040204004001 安砌侧(平、缘)石，送审工程量为 1303.92m，审核调整工程量为 1257.46m。

6. 清单 040308003001 镶贴面层，送审工程量为 391.18 m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 377.24 m<sup>2</sup>。

7. 清单 040305004001 砖砌体，送审工程量为 62.59 m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 60.36 m<sup>2</sup>。

8. 清单 040204002002 人行道块料铺设，送审工程量为 5043.48 m<sup>2</sup>，综合单价为 147.89 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 4977.90 m<sup>2</sup>，综合单价为 138.82 元/m<sup>2</sup>。

9. 清单 040204002003 人行道块料铺设，送审工程量为 8248.79 m<sup>2</sup>，综合单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>，审核调整工程量为 8122.90 m<sup>2</sup>，综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

10. 清单 040204002005 人行道块料铺设，送审综合单价为 320.29 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 301.68 元/m<sup>2</sup>。

11. 清单 011203001001 零星项目一般抹灰，送审综合单价为 175.75 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 181.56 元/m<sup>2</sup>。

12. 清单 040204004005 大样 11、12、13 立道牙 300 高安砌侧(缘)石，送审综合单价为 444.09 元/m，审核调整综合单价为 355.23 元/m。

13. 清单 040204004004 大样 TY-1.03 图 1 立道牙 400 高安砌侧(缘)石，送审综合单价为 484.69 元/m，审核调整综合单价为 414.53 元/m。

14. 清单 040204004003 大样 5 立道牙安砌侧(平、缘)石, 送审综合单价为 342.59 元/m, 审核调整综合单价为 200.24 元/m。

15. 清单 040204004002 大样 6 平道牙安砌侧(平、缘)石, 送审综合单价为 138.61 元/m, 审核调整综合单价为 125.21 元/m。

16. 清单 040205012005 隔离护栏(特色隔离护栏四), 送审工程量为 2887.50m, 审核调整工程量为 2866.00m。

### 绿化(枫溪段):

1. 清单 050101010002 整理绿化用地, 送审工程量为 21471.90 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 21465.00 m<sup>2</sup>。

2. 清单 050101009001 种植土回(换)填, 送审工程量为 6335.00m<sup>3</sup>, 审核调整工程量为 6439.50m<sup>3</sup>。

3. 清单 050101011001 绿地起坡造型, 送审工程量为 4223.30m<sup>3</sup>, 审核调整工程量为 4270.20m<sup>3</sup>。

4. 清单粤 050101016001 迁移乔木(起挖、移运、种植), 送审工程量为 959 株, 审核调整工程量为 917 株。

5. 清单 050102001001 紫花风铃木 A(形态统一), 送审工程量为 182 株, 综合单价为 10741.48 元/株, 审核调整工程量为 179 株, 综合单价为 9926.82 元/株。

6. 清单 050102001002 香樟 A, 送审综合单价为 7121.85 元/株, 审核调整综合单价为 6828.05 元/株。

7. 清单 050102001003 香樟 B, 送审综合单价为 5449.96 元/株, 审核调整综合单价为 4950.76 元/株。

8. 清单 050102001005 蔷薇风铃木, 送审综合单价为 8505.48 元/株, 审核调整综合单价为 7829.48 元/株。

9. 清单 050102008005 水红勒杜鹃 A, 送审工程量为 244.40 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 232.00 m<sup>2</sup>。

10. 清单 050102008007 矮生朱瑾, 送审工程量为 686.50 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 652.00 m<sup>2</sup>。

11. 清单 050102008019 蓝星花, 送审工程量为 70.10 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 63.40 m<sup>2</sup>。

12. 清单 050102012002 马尼拉草卷, 送审工程量为 20298 m<sup>2</sup>, 综合单价为 54.72 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 20289 m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 54.51 元/m<sup>2</sup>。

13. 清单 050403001001 树木支撑架, 送审工程量为 421 株, 审核调整工程量为 418 株。

#### 绿化（凤塘段）：

1. 清单 050101010002 整理绿化用地, 送审工程量为 106631 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 104351 m<sup>2</sup>。

2. 清单 050101009001 种植土回(换)填, 送审工程量为 31989.3m<sup>3</sup>, 审核调整工程量为 31305.3m<sup>3</sup>。

3. 清单 050101011001 绿地起坡造型, 送审工程量为 19407.3m<sup>3</sup>, 审核调整工程量为 18832.4m<sup>3</sup>。

4. 清单粤 050101016001 迁移乔木（起挖、移运、种植），送审工程量为 1399 株, 审核调整工程量为 1568 株。

5. 清单 050102001007 丛生麻楝, 送审综合单价为 47735.97 元/株, 审核

调整综合单价为 47007.97 元/株。

6. 清单 050102001006 凤凰木 A, 送审综合单价为 13479.41 元/株, 审核调整综合单价为 12855.41 元/株。

7. 清单 050102001009 秋枫 A, 送审综合单价为 13167.41 元/株, 审核调整综合单价为 12239.51 元/株。

8. 清单 050102001012 大腹木棉 A, 送审工程量为 37 株, 综合单价为 12999.97 元/株, 审核调整工程量为 35 株, 综合单价为 11699.97 元/株。

9. 清单 050102001013 大腹木棉 B, 送审综合单价为 6875.41 元/株, 审核调整综合单价为 6615.41 元/株。

10. 清单 050102001001 紫花风铃木 A (形态统一), 送审工程量为 274 株, 综合单价为 10741.48 元/株, 审核调整工程量为 270 株, 综合单价为 9926.82 元/株。

11. 清单 050102001014 火焰木, 送审综合单价为 3482.28 元/株, 审核调整综合单价为 3123.48 元/株。

12. 清单 050102001015 宫粉紫荆 A, 送审综合单价为 5409.56 元/株, 审核调整综合单价为 5055.96 元/株。

13. 清单 050102001002 香樟 A, 送审综合单价为 7121.85 元/株, 审核调整综合单价为 6828.05 元/株。

14. 清单 050102001003 香樟 B, 送审综合单价为 5449.96 元/株, 审核调整综合单价为 4950.76 元/株。

15. 清单 050102001021 树穴疏水 (DN110 排水管), 送审工程量为 1023 株, 审核调整工程量为 1091 株。

16. 清单 050102008004 水红勒杜鹃 A, 送审综合单价为 546.88 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 523.97 元/m<sup>2</sup>。

17. 清单 050102005001 火山榕绿篱, 送审综合单价为 1029.93 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 1003.93 元/m<sup>2</sup>。

18. 清单 050102005003 粉叶金花, 送审工程量为 2949.00 m<sup>2</sup>, 综合单价为 637.44 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 2827.00 m<sup>2</sup>, 综合单价为 590.64 元/m<sup>2</sup>。

19. 清单 050102008005 水红勒杜鹃 A, 送审工程量为 4253 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 4201 m<sup>2</sup>。

20. 清单 050102008022 粉花翠芦莉, 送审综合单价为 129.24 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 123.007 元/m<sup>2</sup>。

21. 清单 050102008009 小叶龙船花, 送审综合单价为 440.65 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 422.51 元/m<sup>2</sup>。

22. 清单 050102008002 胡椒木, 送审综合单价为 473.96 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 453.38 元/m<sup>2</sup>。

23. 清单 050102008003 麦冬, 送审工程量为 5744 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 5656 m<sup>2</sup>。

24. 清单 050102008024 边坡麦冬, 送审工程量为 451 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 410 m<sup>2</sup>。

25. 清单 050102012003 边坡马尼拉草卷, 送审工程量为 11354 m<sup>2</sup>, 综合单价为 56.69 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 10322 m<sup>2</sup>, 综合单价为 56.40 元/m<sup>2</sup>。

26. 清单 050102012002 马尼拉草卷, 送审工程量为 77714 m<sup>2</sup>, 综合单价为 54.72 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 76530 m<sup>2</sup>, 综合单价为 54.51 元/m<sup>2</sup>。

27. 清单 050403001001 树木支撑架, 送审工程量为 1023 株, 审核调整工程量为 1017 株。

### 市政（示范段）一段：

1. 清单 040204002001 人行道块料铺设, 送审综合单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

2. 清单 040204002002 人行道块料铺设, 送审综合单价为 147.89 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 138.82 元/m<sup>2</sup>。

### 市政（示范段）二段：

1. 清单 040204002001 人行道块料铺设, 送审综合单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>, 审核调整综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

2. 清单 040204002002 人行道块料铺设, 送审工程量为 2034.59 m<sup>2</sup>, 综合单价为 147.89 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 1975.94 m<sup>2</sup>, 综合单价为 138.82 元/m<sup>2</sup>。

3. 清单 040205012001 隔离护栏(特色隔离护栏一), 送审工程量为 203.40m, 审核调整工程量为 197.60m。

### 市政（示范段）三段：

1. 清单 040202003001 水泥稳定土, 送审工程量为 622 m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 614 m<sup>2</sup>。

2. 清单 040204002001 人行道块料铺设, 送审工程量为 622 m<sup>2</sup>, 综合单价为 192.15 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 614 m<sup>2</sup>, 综合单价为 182.88 元/m<sup>2</sup>。

3. 清单 040204002002 人行道块料铺设, 送审工程量为 1192.20 m<sup>2</sup>, 综合单价为 147.89 元/m<sup>2</sup>, 审核调整工程量为 1211.10 m<sup>2</sup>, 综合单价为 138.82 元/

m<sup>2</sup>。

### **绿化（示范段）一段：**

1. 清单 050102001001 大腹木棉 A，送审综合单价为 12999.97 元/株，审核调整综合单价为 11699.97 元/株。

2. 清单 050102001002 紫花风铃木 A(形态统一)，送审综合单价为 10741.48 元/株，审核调整综合单价为 9926.82 元/株。

3. 清单 050102001003 香樟 A，送审综合单价为 7070.28 元/株，审核调整综合单价为 6776.48 元/株。

4. 清单 050102008008 绿叶玉芙蓉，送审综合单价为 468.81 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 433.31 元/m<sup>2</sup>。

5. 清单 050102008009 芙蓉菊，送审综合单价为 207.45 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 194.07 元/m<sup>2</sup>。

### **绿化（示范段）二段：**

1. 清单 050102001001 大腹木棉 A，送审综合单价为 12999.97 元/株，审核调整综合单价为 11699.97 元/株。

2. 清单 050102001002 紫花风铃木 A(形态统一)，送审综合单价为 10741.48 元/株，审核调整综合单价为 9926.82 元/株。

3. 清单 050102001003 洋红风铃木，送审综合单价为 4813.48 元/株，审核调整综合单价为 4033.48 元/株。

4. 清单 050102008008 芙蓉菊，送审综合单价为 207.45 元/m<sup>2</sup>，审核调整综合单价为 194.07 元/m<sup>2</sup>。

### **绿化（示范段）三段：**

1. 清单 050102001001 紫花风铃木 A(形态统一),送审综合单价为 10741.48 元/株, 审核调整综合单价为 9926.82 元/株。

2. 清单 050102001002 香樟 A, 送审综合单价为 7070.28 元/株, 审核调整综合单价为 6776.48 元/株。

### **专业工程暂估价:**

1. 市政(枫溪段), 因图纸后续需深化, 垃圾桶(分类)、沟盖板、井盖板、井圈(不锈钢)、绿化种植盆(树脂塑料), 经复核, 按送审 143600 元/项计取。

2. 市政(凤塘段), 因图纸后续需深化, 垃圾桶(分类)、沟盖板、井盖板、井圈(不锈钢)、绿化种植盆(树脂塑料), 经复核, 按送审 187000 元/项计取。

3. 市政(示范段)一段, 因图纸后续需深化, 沟盖板、井盖板、井圈(不锈钢)、绿化种植盆(树脂塑料), 经复核, 按送审 37500 元/项计取。

4. 市政(示范段)二段, 因图纸后续需深化, 垃圾桶(分类)、沟盖板、井盖板、井圈(不锈钢)、外挂花箱, 经复核, 按送审 205900 元/项计取。

5. 市政(示范段)三段, 因图纸后续需深化, 垃圾桶(分类)、沟盖板、井盖板、井圈(不锈钢), 经复核, 按送审 5000 元/项计取。

### **计日工:**

1. 市政(枫溪段), 因图纸后续需深化, 新建成品公交站台(配套不锈钢坐凳), 经复核, 数量为 8 座, 送审单价为 50000 元/座, 审核调整为单价 48000 元/座计取, 共计 384000 元。

2. 市政(凤塘段), 因图纸后续需深化, 新建成品公交站台(配套不锈钢

坐凳)，经复核，数量为 10 座，送审单价为 50000 元/座，审核调整为单价 48000 元/座计取，共计 480000 元。

3. 市政（示范段）二段，因图纸后续需深化，新建成品公交站台（配套不锈钢坐凳），经复核，数量为 1 座，送审单价为 50000 元/座，审核调整为单价 48000 元/座计取，共计 48000 元。

4. 市政（示范段）三段，因图纸后续需深化，新建成品公交站台（配套不锈钢坐凳），经复核，数量为 2 座，送审单价为 50000 元/座，审核调整为单价 48000 元/座计取，共计 96000 元。

## （二）材料价格审核情况

详见《项目单价审核情况表》

## （三）工程建设其他费用审核情况

工程建设其他费用送审金额为 7230443.25 元，审核调整金额为 6973777.27 元，共计核减 256665.97 元。其中主要调整内容为：

根据计算规则由于第一部分建筑安装工程费的核减，基数变化则相应减少，具体详见工程计价表。

## 六、预备费

基本预备费送审按（建安工程费+工程建设其它费）×3.0%计取金额为 2195202.43 元。审核按相应基数变化调整金额为 2108456.87 元，核减金额 86745.56 元。

其余未描述部分详见计价表及概算书。

## 七、审核结果

本项目设计概算审定总金额为 72,390,352.70 元，其中：建筑安装工程费

为 63,308,118.55 元、工程建设其他费 6,973,777.27 元、基本预备费为 2,108,456.87 元。

送审金额：75,368,616.77 元

审定金额：72,390,352.70 元

核减金额：2,978,264.07 元


核减率：3.95%


广东省建筑工程监理有限公司  
2025年11月21日



## 项目单价审核情况表

工程名称：潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目

序号	主材及项目名称	规格、型号等特殊要求	单位	送审单价(元)	单价(元)	价格依据	截图
1	PC砖	品种:步道砖 规格(mm):600×300×18 材质:陶瓷 颜色:芝麻黑 材料说明:仿花岗岩	m <sup>2</sup>	99.98	90.59	东莞市信息价	
2	花岗岩侧石	995*200*500mm	m	380.00	292.46	广州市信息价(175.44*2/6*5)	
3	花岗岩侧石	995*200*600mm	m	420.00	350.88	广州市信息价(175.44*2)	
4	花岗岩侧石	995*150*300mm	m	280.00	139.76	广州市信息价	
5	花岗岩侧石	500*160*150mm火烧面芝麻黑	m	87.70	74.49	广州市信息价(139.76/2/15*16)	
6	花岗岩侧石	500*300*150mm火烧面芝麻黑	m	140.65	139.76	广州市信息价	
7	花岗岩人行道砖	50厚	m <sup>2</sup>	168.96	150.42	广州市信息价(180.5/6*5)	
8	细粒式沥青混凝土	AC-13	m <sup>3</sup>	1265.00	1195.00	揭阳市信息价	
9	中粒式沥青混凝土	AC-20	m <sup>3</sup>	1106.00	1075.00	揭阳市信息价	
10	秋枫A	胸径30~32cm 高度900-1000cm 冠幅550-600cm	株	12000.00	11107.79	市场询价	
11	丛生麻楝	地径60~80cm 高度1000-1200cm 冠幅700-800cm	株	44200.00	43500.00	市场询价	
12	凤凰木A	胸径30~32cm 高度900-1000cm 冠幅600-650cm	株	12300.00	11700.00	市场询价	

13	紫花风铃木A	胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	9950.00	9166.67	市场询价(取均价)											
14	蔷薇风铃木	胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	7800.00	7150.00	市场询价	<p><b>蔷薇风铃木</b></p> <p>报价时间: 2024-09-08</p> <p>1.名称:蔷薇风铃木 2.规格:φ25-30 3.备注:4以上主分枝/株,全冠,二年以上假植苗 4.养护期:12...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>报价</th> <th>品牌</th> <th>单位</th> <th>工程量</th> <th>报价说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6500.0</td> <td></td> <td>株</td> <td>8株</td> <td>报价不含税, 含税加9%,...</td> </tr> </tbody> </table> <p>中山市板芙镇华鑫花木场 杨生 18011702913</p>	报价	品牌	单位	工程量	报价说明	6500.0		株	8株	报价不含税, 含税加9%,...
报价	品牌	单位	工程量	报价说明													
6500.0		株	8株	报价不含税, 含税加9%,...													
15	丛生玉蕊	地径30~35cm 高度500-550cm 冠幅350cm	株	9800.00	9300.00	广州厂商信息价											
16	香樟B	胸径15~16cm 高度600-650cm 冠幅400-450cm	株	4880.00	4400.00	广州厂商信息价											
17	火焰木	胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	2970.00	2625.00	广州厂商信息价											
18	宫粉紫荆A	胸径23~25cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	4720.00	4380.00	市场询价											
19	腊肠树	胸径16~18cm 高度600-700cm 冠幅400-450cm	株	4400.00	4100.00	广州厂商信息价											
20	丛生杨梅	地径13~15cm 高度250-300cm 冠幅250-300cm	株	4500.00	4212.50	广州厂商信息价											
21	香樟A	胸径18~20cm 高度650-700cm 冠幅400-450cm	株	6420.00	6137.50	广州厂商信息价											
22	黄槐	胸径11~12cm 高度400-450cm 冠幅280-300cm	株	2600	2350	广州厂商信息价											
23	大腹木棉B	胸径30~35cm 高度700-750cm 冠幅400-500cm	株	5950	5700.00	广州厂商信息价											
24	铁刀木	胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	4200	3953.46	市场询价	<p><b>铁刀木</b></p> <p>φ15-20cm</p> <p>3953.46 3953.46 9% 株</p> <p>2025-09</p> <p>广东棕榈园林股份有限公司</p>										

25	红花勒杜鹃A	苗高×冠径 150cm×120-150cm	丛	400	377.97	市场询价																																													
26	细叶棕竹B	苗高×冠径 80-100cm×80-100cm	丛	120	99.53	市场询价																																													
27	大腹木棉A	胸径50~55cm 高度900-950cm 冠幅550-600cm	株	10800	9550.00	广州厂商信息价																																													
28	芙蓉菊	苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	3.1	2.84	深圳市信息价																																													
29	绿叶玉芙蓉	苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	8.1	7.41	市场询价																																													
30	粉花翠芦莉	苗高×冠幅 30-35cm×25-30cm	盆	1.5	1.38	深圳市信息价																																													
31	凌霄	苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	1.3	1.19	深圳市信息价																																													
32	火山榕绿篱	苗高×冠幅 240-250cm×50-55cm	株	185.00	180.00	市场询价	<p style="text-align: center;"><b>地被询价表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">名称</th> <th colspan="2">规格</th> <th rowspan="2">单位</th> <th rowspan="2">单价</th> <th rowspan="2">备注</th> </tr> <tr> <th>高度 (cm)</th> <th>冠幅 (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>胡椒木</td> <td>20-25</td> <td>20-25</td> <td>盆</td> <td>7.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>小叶龙船花</td> <td>25-30</td> <td>20-25</td> <td>盆</td> <td>9.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>粉叶金花</td> <td>60-65</td> <td>40-45</td> <td>盆</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>火山榕绿篱</td> <td>200-220</td> <td>50-55</td> <td>盆</td> <td>180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>马尼拉草卷</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>平方</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">苗场名称: 佛山市南海区新嘉景花场  联系人: 韦先生  电话: 17722182626</p>	序号	名称	规格		单位	单价	备注	高度 (cm)	冠幅 (cm)	1	胡椒木	20-25	20-25	盆	7.8		2	小叶龙船花	25-30	20-25	盆	9.8		3	粉叶金花	60-65	40-45	盆	56		4	火山榕绿篱	200-220	50-55	盆	180		5	马尼拉草卷	—	—	平方	18	
序号	名称	规格		单位	单价	备注																																													
		高度 (cm)	冠幅 (cm)																																																
1	胡椒木	20-25	20-25	盆	7.8																																														
2	小叶龙船花	25-30	20-25	盆	9.8																																														
3	粉叶金花	60-65	40-45	盆	56																																														
4	火山榕绿篱	200-220	50-55	盆	180																																														
5	马尼拉草卷	—	—	平方	18																																														
33	马尼拉草卷		m²	18.8	18	市场询价																																													
34	边坡马尼拉草卷		m²	18.8	18	市场询价																																													
35	小叶龙船花	苗高×冠幅 25-30cm×20-25cm	盆	10.28	9.8	市场询价																																													
36	胡椒木	苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	8.2	7.8	市场询价																																													
37	粉叶金花	苗高×冠幅 60-65cm×40-45cm	盆	61	56	市场询价																																													
38	洋红风铃木	胸径14~16cm 高度550-600cm 冠幅400-450cm	株	4250	3500	市场询价																																													

## 潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目 概算审核汇总对比表

序号	项目名称	送审金额(元)	审核金额(元)	增减金额	备注
一	工程建设费用	65942971.09	63308118.55	-2634852.54	
1	建筑安装工程费用	65942971.09	63308118.55	-2634852.54	详见单项工程汇总表
二	工程建设其他项目费用	7230443.25	6973777.27	-256665.97	
1	项目建设管理费	1104423.40	1068684.23	-35739.17	财建(2016)504号文
2	工程勘察费	527543.77	506464.95	-21078.82	按《广东省建设工程概算编制办法2014》规定以建安费1%计取
3	工程设计费	2211726.04	2132242.03	-79484.02	参照计价格[2002]10号(专业系数1.1,复杂系数1、改造系数1.2)×80%
3.1	初步设计费	884690.42	852896.81	-31793.61	40%
3.2	施工图设计费	1327035.63	1279345.22	-47690.41	60%
4	审图费	178052.54	171515.95	-6536.58	国家发改委(发改价格(2011)534号)
5	概算编制费	79713.87	76854.74	-2859.13	粤价函(2011)742号后按80%计
6	全过程造价控制咨询费	535479.15	516418.26	-19060.89	粤价函(2011)742号后按80%计
7	预算审核费	177947.69	171834.84	-6112.86	粤价函(2011)742号后按80%计
8	前期服务费第三方审核费	4800.00	4800.00	0.00	粤价函(2011)742号后按80%计
9	工程监理费	1222337.83	1180039.66	-42298.17	计价格(2007)670号后按80%计
10	招标代理费	232245.87	226954.90	-5290.98	
10.1	施工招标代理费	189908.75	185692.99	-4215.76	计价格(2002)1980后按80%
10.2	工程勘察设计招标代理费	28914.16	28109.66	-804.50	计价格(2002)1980后按80%
10.3	工程监理招标代理费	13422.96	13152.25	-270.71	计价格(2002)1980后按80%
11	检验监测费	659429.71	633081.19	-26348.53	建安工程费的1%
12	工程保险费	296743.37	284886.53	-11856.84	建标[2007]164号,建安工程费的0.45%
三	基本预备费	2195202.43	2108456.87	-86745.56	(一+二)×3%
四	工程项目总投资(一+二+三)	75368616.77	72390352.70	-2978264.07	元





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					192937.39	
		拆除石材铺地 (序号1面层拆除)					156763.35	
1	041001002002	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m2	16676.24	6.63	110563.47	
2	040103002003	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	1334.1	34.63	46199.88	
		拆除石材铺地 (序号2整体拆除)					10123.39	
3	041001002003	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m2	230.61	6.63	1528.94	
4	041001003003	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道基层	m2	230.61	16.01	3692.07	
5	041001003004	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m2	230.61	12.01	2769.63	
6	040103002004	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	41.51	34.63	1437.49	
7	040103002005	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 运距：5km	m3	34.59	20.10	695.26	
		拆除混凝土人 行道道路（序号3 面层拆除）					645.04	
8	041001003005	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道混凝土面层	m2	33.13	16.01	530.41	
9	040103002006	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	3.31	34.63	114.63	
		拆除石材树篦 子（序号4面层 拆除）					135.29	
10	041001002004	拆除人行道	1. 材质：混凝土预制板	m2	14.4	6.63	95.47	
本页小计							167627.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040103002007	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	1.15	34.63	39.82	
		拆除道牙（序号5面层拆除）					5653.89	
12	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：拆除路缘石 2. 规格：150*160	m	855.57	5.05	4320.63	
13	040103002008	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	38.5	34.63	1333.26	
		拆除栏杆（序号6栏杆整体拆除）					518.08	
14	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：1.2m 2. 栏杆、栏板种类：道路隔离栏杆	m	36.9	14.04	518.08	
		拆除止车柱（序号7整体拆除）					2251.93	
15	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：石砌体	m3	16.25	103.95	1689.19	
16	040103002009	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	16.25	34.63	562.74	
		拆除电箱围栏（序号8围栏整体拆除）					10371.38	
17	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：钢管	t	4.5	2304.75	10371.38	
		拆除公交站台（序号9整体拆除）					6475.04	
18	040309001002	金属公交站台	1. 栏杆材质、规格：型钢等拆除	t	4	1618.76	6475.04	
		新建部分路面					5438011.54	
		大样2人行道路标准段做法一					1658140.15	
19	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%石屑稳定层 2. 厚度：18-20cm	m2	5154.07	43.98	226676.00	
本页小计							251986.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
20	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	5154.07	182.88	942576.32		
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩600*200*70 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	2147.53	113.91	244625.14		
22	040308003001	镶贴面层	1. 材质:花岗岩 2. 规格:600*310*20厚 3. 部位:路侧高差位	m <sup>2</sup>	644.26	303.57	195578.01		
23	040305004001	砖砌体	1. 部位:护脚 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	103.08	472.30	48684.68		
		大样3人行道路标准段做法二					1520255.30		
24	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30-60厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	10951.27	138.82	1520255.30		
		大样4人行道路标准段做法三					57241.44		
25	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	313	182.88	57241.44		
		大样5人行道路标准段做法五					9300.97		
26	040202003004	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	42.62	35.35	1506.62		
本页小计								3010467.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	42.62	182.88	7794.35	
		大样7人行道路标准段做法四					16557.11	
28	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	75.87	35.35	2682.00	
29	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	75.87	182.88	13875.11	
		大样11车行道地面做法					59491.00	
30	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*50花岗岩铺装 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	168.22	296.73	49915.92	
31	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:25cm	m <sup>2</sup>	168.22	56.92	9575.08	
		大样10人行道路旁（300高矮墙）					20383.97	
32	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:小型构件 2. 构件规格:270*240 3. 部位:人行道旁 4. 混凝土种类:现浇 5. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	6.82	633.63	4321.36	
33	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1: :25 2. 面层厚度、砂浆配合比:真石漆	m <sup>2</sup>	88.47	181.56	16062.61	
		道路修复做法					17843.28	
34	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:8cm 3. 水养生	m <sup>2</sup>	312	57.19	17843.28	
本页小计							122069.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		人行道及其他					1097186.59	
35	040202003005	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石粉稳定层 2. 厚度:18cm~20cm	m <sup>2</sup>	97	54.52	5288.44	
36	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	97	182.88	17739.36	
37	040204004004	大样TY-1.03图1立道牙400高安砌侧(缘)石	1. 材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩995*200*600 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚6%水泥石屑稳定层	m	72.23	414.53	29941.50	
38	040204004002	大样6平道牙安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩500*300*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚6%水泥石屑稳定层	m	117.65	191.45	22524.09	
39	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	1. 盖板材料种类、规格:50厚黑色成品铸铁树篦子 2. 铺设方式:干铺	套	34	641.31	21804.54	
40	040205012001	隔离护栏(特色隔离护栏一)	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1.1m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	728.36	390.21	284213.36	
41	040205012002	隔离护栏(特色隔离护栏二)	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:φ75*3厚热镀锌U型道路隔离栏杆	m	45.55	129.95	5919.22	
42	040205012005	隔离护栏(特色隔离护栏四)	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:0.7m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	1827.09	380.20	694659.62	
43	040205012004	隔离护栏(京式栏杆)	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	36.8	410.23	15096.46	
		交通管理设施					636732.51	
本页小计							1097186.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔标记涂料 2. 类型:摩托车路面标志 3. 规格尺寸:790*1420	个	46	54.64	2513.44	
45	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 形式:人行横道	m <sup>2</sup>	4.8	47.34	227.23	
46	040205006001	标线	1. 材料品种:玻璃珠 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:车位线	m <sup>2</sup>	233.75	42.45	9922.69	
47	040205018001	警示柱	1. 类型: 止车柱 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、型号: φ120, 3厚304 不锈钢	根	84	783.65	65826.60	
48	040205018002	花岗岩车止石柱(直径0.25m, 0.75m高)	1. 基础:40*40*40cmC20砼 2. 材质:花岗岩材质 3. 规格、型号:直径0.3m, 1m高	根	771	724.05	558242.55	
		电箱围护					344879.22	
49	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	145.6	39.82	5797.79	
50	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m <sup>3</sup>	125.27	33.43	4187.78	
51	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	20.33	31.57	641.82	
52	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.08	536.01	2722.93	
53	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 钢筋:φ10以内	m <sup>3</sup>	15.25	951.50	14510.38	
54	粤R1-11-5	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度:5厚热镀锌冲孔钢板、白色氟碳漆饰面 2. 钢材品种、规格:立柱、钢梁 □80*80*4厚热镀锌方钢	m	182	1741.86	317018.52	
		措施项目					19974.77	
	2	措施其他项目					19974.77	
55	041102021001	小型构件模板(电箱装饰基础)	1. 构件类型:小基础模板	m <sup>2</sup>	145.6	105.60	15375.36	
本页小计							996987.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	142447.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15	104675.82			按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					247123.48			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政（枫溪段）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	168928.47		明细详见表-12-1
2	暂估价	143600.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	143600.00		明细详见表-12-3
3	计日工	384000.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	51799.15		
6	工程优质费			
7	概算幅度差	168928.47		
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	917256.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（枫溪段）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	35010010	钢模板	kg	-13.3162	4.44	-59.12		
2	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	25.4592	368.64	9385.28		
3	36070020@5	花岗岩侧石995*200*60 0mm	m	73.3135	350.88	25724.24		
4	00010010	人工费	元	708308.143 5	1.00	708308.14		
5	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	1.2444	3202.16	3984.77		
6	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.0566	5.38	0.30		
7	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	11.6388	5.38	62.62		
8	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	1.9505	6.69	13.05		
9	03010040	铝拉铆钉综合	十个	318.5	0.87	277.10		
10	03010425	六角螺栓综合	十套	191.1	7.68	1467.65		
11	03013001	膨胀螺栓综合	十套	12.194	2.63	32.07		
12	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	659.45	6.80	4484.26		
13	03019001	圆钉综合	kg	25.2881	4.45	112.53		
14	03134011	水砂纸	张	7.2545	0.77	5.59		
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	38.1644	4.98	190.06		
16	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0569	141.03	8.02		
17	03213001	铁件综合	kg	134.2484	4.84	649.76		
18	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	144.3991	310.26	44801.26		
19	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1095	607.40	66.51		
20	04050025	碎石10	m <sup>3</sup>	2.3829	101.75	242.46		
21	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	1450.9996	75.92	110159.89		
22	04130001	标准砖240×115×53	千块	53.9108	394.94	21291.53		
23	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	3.4805	1360.97	4736.86		
24	08030050	花岗岩板600*310*20厚 烧面芝麻黑	m <sup>2</sup>	682.9156	220.00	150241.43		
25	13010050	醇酸清漆	kg	24.6035	14.87	365.85		
26	13010530	热塑标线底漆	kg	47.1329	9.60	452.48		
27	13030473	真石漆	kg	364.4964	8.64	3149.25		
28	13030475	真石面漆	kg	27.3372	19.38	529.79		
29	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	100.325	2.94	294.96		
30	13050070	防锈漆	kg	7.6432	13.96	106.70		
31	13110040	热熔标线涂料	kg	1351.0377	5.31	7174.01		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（枫溪段）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	13350250	模板嵌缝料	kg	10.1624	1.71	17.38		
33	14010010	清油	kg	3.8011	12.62	47.97		
34	14010030	松节油	kg	4.3165	6.05	26.11		
35	14030020	灯用煤油	kg	28.6051	14.94	427.36		
36	14090070	石蜡	kg	18.9412	3.00	56.82		
37	14310050	草酸	kg	7.1513	5.82	41.62		
38	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	2.7603	14.88	41.07		
39	14350630	脱模剂	kg	24.9061	5.13	127.77		
40	14390070	氧气	m3	2.89	5.99	17.31		
41	14390080	液化石油气	m3	43.5312	6.97	303.41		
42	14390100	乙炔气	kg	1.275	13.30	16.96		
43	14410600	胶粘剂	kg	300.354	1.88	564.67		
44	32350030	铸铁护树板50mm	m2	47.208	400.00	18883.20		
45	34090010	白棉纱	kg	7.1513	11.47	82.03		
46	34110010	水	m3	1127.4396	3.89	4385.74		
47	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	92.0477	2.45	225.52		
48	36210060@1	车止石(直径0.3m, 1m高)	个	771	650.00	501150.00		
49	99450760	其他材料费	元	7830.7047	1.00	7830.70		
50	CLFTZ	材料费调整	元	0.0805	1.00	0.08		
51	80210200@1	普通预拌混凝土C20	m3	50.115	354.07	17744.22		
52	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.9686	344.35	3088.34		
53	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	641.9472	354.07	227294.25		
54	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.8882	378.36	2606.22		
55	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	27.2896	343.17	9364.97		
56	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	0.455	352.02	160.17		
57	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	4.832	359.68	1737.97		
58	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	3.2292	377.38	1218.64		
59	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	746.4927	386.66	288638.87		
60	01290440@2	彩钢墙面板5厚、氟碳面	m2	382.2	750.00	286650.00		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					713854.17	
		拆除石材铺地 (序号1面层拆除)					180107.30	
1	041001002002	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m2	19159.55	6.63	127027.82	
2	040103002003	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	1532.76	34.63	53079.48	
		拆除石材铺地 (序号2整体拆除)					261836.82	
3	041001002003	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m2	5964.61	6.63	39545.36	
4	041001003003	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道基层	m2	5964.61	16.01	95493.41	
5	041001003004	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m2	5964.61	12.01	71634.97	
6	040103002004	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	1073.63	34.63	37179.81	
7	040103002005	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料(道渣) 2. 运距：5km	m3	894.69	20.10	17983.27	
		拆除混凝土人 行道路（序号3 面层拆除）					126761.39	
8	041001003010	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm 3. 部位：人行道混凝土面层	m2	2878.26	22.09	63580.76	
9	040103002014	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	575.65	34.63	19934.76	
10	041001003011	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m2	2878.26	12.01	34567.90	
11	040103002015	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料(道渣) 2. 运距：5km	m3	431.74	20.10	8677.97	
本页小计							568705.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除树池（序号5整体拆除）					20027.74	
12	041001005003	拆除侧、平(缘)石		m	3596	5.05	18159.80	
13	040103002007	废料弃置	1. 废弃料品种:石料碎块碎渣 2. 运距:5km	m3	53.94	34.63	1867.94	
		拆除道牙（序号6面层拆除）					9727.34	
14	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路缘石 2. 规格:150*300/150	m	1471.97	5.05	7433.45	
15	040103002008	废料弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km	m3	66.24	34.63	2293.89	
		拆除栏杆（序号7栏杆整体拆除）					90796.68	
16	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:道路隔离栏杆	m	6467	14.04	90796.68	
		拆除止车柱（序号8整体拆除）					3161.01	
17	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:石砌体	m3	22.81	103.95	2371.10	
18	040103002009	废料弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km	m3	22.81	34.63	789.91	
		拆除电箱围栏（序号9围栏整体拆除）					11754.23	
19	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:钢管	t	5.1	2304.75	11754.23	
		拆除公交站台（序号10整体拆除）					7284.42	
20	040309001002	金属公交站台	1. 栏杆材质、规格:型钢等拆除	t	4.5	1618.76	7284.42	
		拆除废旧基础（序号11面层拆除）					2397.24	
本页小计							142751.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	041001003009	拆除基层（混凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：50-80cm 3. 部位：人行道混凝土面层	m <sup>2</sup>	33.13	58.54	1939.43	
22	040103002013	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	13.22	34.63	457.81	
		新建部分路面					10716565.05	
		凤塘高速路口附近土方回填					1018019.16	
23	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：外购	m <sup>3</sup>	21485.69	47.04	1010686.86	
24	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	1741.64	4.21	7332.30	
		大样2人行道路标准段做法一					970904.84	
25	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%石屑稳定层 2. 厚度：18-20cm	m <sup>2</sup>	3017.9	43.98	132727.24	
26	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	3017.9	182.88	551913.55	
27	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩600*200*70 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	1257.46	113.91	143237.27	
28	040308003001	镶贴面层	1. 材质：花岗岩 2. 规格：600*310*20厚 3. 部位：路侧高差位	m <sup>2</sup>	377.24	303.57	114518.75	
29	040305004001	砖砌体	1. 部位：护脚 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	60.36	472.30	28508.03	
		大样3人行道路标准段做法二					691032.08	
本页小计							1991321.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
30	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30-60厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4977.9	138.82	691032.08		
		大样4人行道路标准段做法三					1485515.95		
31	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m2	8122.9	182.88	1485515.95		
		大样5人行道路标准段做法五					250309.81		
32	040202003004	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:15cm	m2	1147	35.35	40546.45		
33	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m2	1147	182.88	209763.36		
		大样7人行道路标准段做法四							
		大样11车行道地面做法					464979.02		
34	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*50花岗岩铺装 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m2	1314.8	296.73	390140.60		
35	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:25cm	m2	1314.8	56.92	74838.42		
		大样12车行道地面做法					42278.53		
本页小计								2891836.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚AC-13细粒式沥青混凝土、50厚AC-20细粒式沥青混凝土、乳化沥青 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	157	212.37	33342.09	
37	040202003005	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:25cm	m <sup>2</sup>	157	56.92	8936.44	
		道路修复做法					13153.70	
38	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:8cm 3. 水养生	m <sup>2</sup>	230	57.19	13153.70	
		大样14、15人行道路旁（300高矮墙）					308899.41	
39	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:小型构件 2. 构件规格:270*240 3. 部位:人行道旁 4. 混凝土种类:现浇 5. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	103.41	633.63	65523.68	
40	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1: :25 2. 面层厚度、砂浆配合比:真石漆	m <sup>2</sup>	1340.47	181.56	243375.73	
		人行道及其他					4536559.90	
41	040204004005	大样11、12、13立道牙300高安砌侧(缘)石	1. 材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩995*200*500 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚6%水泥石屑稳定层	m	867	355.23	307984.41	
42	040204004004	大样TY-1.03图1立道牙400高安砌侧(缘)石	1. 材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩995*200*600 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚6%水泥石屑稳定层	m	445	414.53	184465.85	
本页小计							856781.90	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
43	040204004003	大样5立道牙安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩995*150*300 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆，100厚C15混凝土 3. 稳定层：150厚6%水泥石屑稳定层	m	38	200.24	7609.12		
44	040204004002	大样6平道牙安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩500*160*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆，100厚C15混凝土 3. 稳定层：150厚6%水泥石屑稳定层	m	736	125.21	92154.56		
45	050201004001	树池围牙、盖板（算子）	1. 盖板材料种类、规格：50厚黑色成品铸铁树篦子 2. 铺设方式：干铺	套	443	484.98	214846.14		
46	040205012001	隔离护栏（特色隔离护栏一）	1. 类型：固定式 2. 规格、型号：1.1m高 3. 材料品种：热镀锌氟碳漆	m	6270	390.21	2446616.70		
47	040205012003	隔离护栏（特色隔离护栏三）	1. 类型：固定式 2. 规格、型号：1.15m高 3. 材料品种：热镀锌氟碳漆	m	280.5	630.45	176841.23		
48	040205012005	隔离护栏（特色隔离护栏四）	1. 类型：固定式 2. 规格、型号：0.7m高 3. 材料品种：热镀锌氟碳漆	m	2866	380.20	1089653.20		
49	040205012004	隔离护栏（京式栏杆）	1. 类型：固定式 2. 规格、型号：1m高 3. 材料品种：热镀锌氟碳漆	m	39.95	410.23	16388.69		
		交通管理设施					705724.72		
50	040205007001	标记	1. 材料品种：热熔标记涂料 2. 类型：摩托车路面标志 3. 规格尺寸：790*1420	个	30	54.64	1639.20		
51	040205008001	横道线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 形式：人行横道	m <sup>2</sup>	4.8	47.34	227.23		
52	040205006001	标线	1. 材料品种：玻璃珠 2. 工艺：热熔漆 3. 线型：车位线	m <sup>2</sup>	168.75	42.45	7163.44		
本页小计								4053139.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040205018001	警示柱	1. 类型：止车柱 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：φ120，3厚304不锈钢	根	112	783.65	87768.80	
54	040205018002	花岗岩车止石柱（直径0.25m，0.75m高）	1. 基础：40*40*40cmC20砼 2. 材质：花岗岩材质 3. 规格、型号：直径0.3m，1m高	根	841	724.05	608926.05	
		电箱围护					229187.93	
55	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	96.8	39.82	3854.58	
56	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填	m3	83.36	33.43	2786.72	
57	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m3	13.44	31.57	424.30	
58	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.36	536.01	1800.99	
59	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 钢筋：φ10以内	m3	10.08	951.50	9591.12	
60	粤R1-11-5	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度：5厚热镀锌打孔钢板、白色氟碳漆饰面 2. 钢材品种、规格：立柱、钢梁 口80*80*4厚热镀锌方钢	m	120.98	1741.86	210730.22	
		古树广场						
		措施项目					14394.77	
	2	措施其他项目					14394.77	
61	041102021003	小型构件模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：小基础模板	m2	96.8	105.60	10222.08	
62	041102001002	垫层模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：垫层	m2	20.8	40.03	832.62	
63	041102021004	小型构件模板（路缘石垫层模板）	1. 构件类型：路缘石模板	m	177.38	18.83	3340.07	
本页小计							940277.55	
合 计							11444813.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	306911.52			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15	182286.95			按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（凤塘段）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					489198.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（凤塘段）

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	1222719.46 <sub>35</sub>	1.00	1222719.46		
2	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.8225	3202.16	2633.78		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.0374	5.38	0.20		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	7.6931	5.38	41.39		
5	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	1.2892	6.69	8.62		
6	03010040	铝拉铆钉综合	十个	211.715	0.87	184.19		
7	03010425	六角螺栓综合	十套	127.029	7.68	975.58		
8	03013001	膨胀螺栓综合	十套	8.1057	2.63	21.32		
9	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	2364.1125	6.80	16075.97		
10	03019001	圆钉综合	kg	18.4512	4.45	82.11		
11	03134011	水砂纸	张	109.9185	0.77	84.64		
12	03135001	低碳钢焊条综合	kg	207.139	4.98	1031.55		
13	03139531	合金钎头 φ150	个	2.176	141.03	306.88		
14	03213001	铁件综合	kg	90.7153	4.84	439.06		
15	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	164.1873	310.26	50940.75		
16	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0641	607.40	38.93		
17	04050025	碎石10	m <sup>3</sup>	23.479	101.75	2388.99		
18	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	1653.3893	75.92	125525.32		
19	04090035	素土	m <sup>3</sup>	24708.5435	34.08	842067.16		
20	04130001	标准砖240×115×53	千块	31.5683	394.94	12467.58		
21	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	2.5838	1360.97	3516.47		
22	08030050	花岗岩板600*310*20厚 烧面芝麻黑	m <sup>2</sup>	399.8744	220.00	87972.37		
23	13010050	醇酸清漆	kg	372.7847	14.87	5543.31		
24	13010530	热塑标线底漆	kg	33.7944	9.60	324.43		
25	13030473	真石漆	kg	5522.7364	8.64	47716.44		
26	13030475	真石面漆	kg	414.2052	19.38	8027.30		
27	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1520.093	2.94	4469.07		
28	13050070	防锈漆	kg	75.31	13.96	1051.33		
29	13110040	热熔标线涂料	kg	968.6934	5.31	5143.76		
30	13310050	乳化沥青	kg	163.28	2.92	476.78		
31	13350250	模板嵌缝料	kg	7.7224	1.71	13.21		
32	14010010	清油	kg	2.2257	12.62	28.09		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（凤塘段）

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	14010030	松节油	kg	2.5275	6.05	15.29		
34	14030001	柴油	t	0.0126	7130.00	89.84		
35	14030020	灯用煤油	kg	16.7495	14.94	250.24		
36	14090070	石蜡	kg	11.0909	3.00	33.27		
37	14310050	草酸	kg	4.1874	5.82	24.37		
38	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	41.8227	14.88	622.32		
39	14350630	脱模剂	kg	18.5829	5.13	95.33		
40	14390070	氧气	m3	3.264	5.99	19.55		
41	14390080	液化石油气	m3	31.2118	6.97	217.55		
42	14390100	乙炔气	kg	1.44	13.30	19.15		
43	14410600	胶粘剂	kg	175.8693	1.88	330.63		
44	32350030	铸铁护树板50mm	m2	465.15	400.00	186060.00		
45	34090010	白棉纱	kg	4.1874	11.47	48.03		
46	34110010	水	m3	2063.09	3.89	8025.42		
47	35010010	钢模板	kg	-9.8164	4.44	-43.58		
48	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	65.9984	2.45	161.70		
49	36210060@1	车止石(直径0.3m, 1m高)	个	841	650.00	546650.00		
50	99450760	其他材料费	元	18095.8101	1.00	18095.81		
51	CLFTZ	材料费调整	元	0.0133	1.00	0.01		
52	80210200@1	普通预拌混凝土C20	m3	54.665	354.07	19355.24		
53	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	115.4734	344.35	39763.27		
54	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1545.1172	354.07	547079.65		
55	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	18.768	368.64	6918.64		
56	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	136.4721	378.36	51635.58		
57	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	16.9808	343.17	5827.30		
58	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	8.505	352.02	2993.93		
59	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	2.8293	359.68	1017.64		
60	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	48.9272	377.38	18464.15		
61	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	677.0979	386.66	261806.67		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（凤塘段）

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	01290440@2	彩钢墙面板5厚、氟碳面	m2	254.058	750.00	190543.50		
63	14050001@1	沥青加工油	t	0.1633	4700.00	767.51		
64	25000001	成套灯具	套	40.6493				
65	34130030	路边线轮廓标	块	40.2863	15.00	604.29		
66	36050020@1	PC砖品种:步道砖 规格(mm):600×300×18 材质:陶瓷 颜色:芝麻黑 材料说明:仿花岗岩	m2	17611.014	90.59	1595381.76		
67	36050090@1	花岗岩人行道砖50厚	m2	1341.096	150.42	201727.66		
68	36070001@1	花岗岩侧石500*160*150mm火烧面芝麻黑	m	747.04	74.49	55647.01		
69	36070010@1	平石品种:路平石 材质:花岗岩 规格宽×高×长(mm):120×300×500	m	1276.3219	94.67	120829.39		
70	36070020@2	花岗岩侧石995*150*300mm	m	38.57	139.76	5390.54		
71	36070020@3	花岗岩侧石995*200*500mm	m	880.005	292.46	257366.26		
72	36070020@4	花岗岩侧石995*200*600mm	m	451.675	350.88	158483.72		
73	36130020@1	固定式分隔栏一	m	6276.27	360.00	2259457.20		
74	36130020@3	固定式分隔栏三	m	280.7805	600.00	168468.30		
75	36130020@4	京式栏杆	m	39.99	380.00	15196.20		
76	36130020@5	固定式分隔栏四	m	2868.866	350.00	1004103.10		
77	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	1135.669				
78	FBC06008@1	镀锌钢架	kg	1615.8089	4.20	6786.40		
79	SZB02006@1	不锈钢车止石	根	112	680.00	76160.00		
80	00010003	机上人工	工日	904.7244	230.00	208086.61		
81	99450630	折旧费	元	107189.4914	1.00	107189.49		
82	99450640	检修费	元	32174.7826	1.00	32174.78		
83	99450650	维护费	元	94321.4829	1.00	94321.48		
84	99450660	安拆费	元	1629.6996	1.00	1629.70		
85	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3903.1488	7.74	30210.37		
86	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	578.5744	7.74	4478.17		
87	99450680	柴油(机械用)0#	kg	22590.9092	7.13	161073.18		
88	99450700	电(机械用)	kw·h	11175.4193	0.55	6146.48		
89	JXFTZ	机械费调整	元	-1.7458	1.00	-1.75		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（凤塘段）

第 4 页 共 4 页

		合计				10920114.39		
--	--	----	--	--	--	-------------	--	--



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		前期工程					891053.09		
1	050101010001	清表	1. 清理现状中下层植被 2. 弃渣运距：5km	m <sup>2</sup>	23755	4.34	103096.70		
2	050101010002	整理绿化用地	1. 平整场地使其达到设计标高 2. 弃渣运距：5km	m <sup>2</sup>	21465	4.34	93158.10		
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度：30cm 2. 回填土质要求：轻质土壤	m <sup>3</sup>	6439.5	60.80	391521.60		
4	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度：20cm	m <sup>3</sup>	4270.2	69.55	296992.41		
5	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. 卵石粒径：1-2cm 2. 粗细砂比例：深灰色砾石 3. 铺5cm厚	m <sup>2</sup>	28.8	211.23	6083.42		
6	050102001007	修剪造型小叶榕	1. 原地保留乔木，需修剪造型，施工期间做好保护措施，以现场实际位置为准	株	1	200.86	200.86		
		迁移乔木					412145.65		
7	粤050101016001	迁移乔木（起挖、移运、种植）	1. 苗木种类：乔木 2. 苗木规格：胸径30cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 断头苗、病弱苗、长势不佳乔木迁移，以现场实际位置为准，迁移场地须有甲方确认，本项目苗木迁移仅包含起挖、移运、种植，不包括其他施工及养护内容	株	917	449.45	412145.65		
		栽植乔木					3265473.56		
8	050102001001	紫花风铃木A（形态统一）	1. 胸径或干径：D18-20cm 2. 株高、冠径：H6-6.5m，P4.5-5m 3. 种类：紫花风铃木A 4. 养护期：3个月 5. 绣球品种，假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、形态统一，花期种植要求初花带蕾	株	179	9926.82	1776900.78		
本页小计								3080099.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
9	050102001002	香樟A	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6.5-7m, P4-4.5m 3. 种类:香樟A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一 6. 每穴换填种植土1.52立方	株	88	6828.05	600868.40		
10	050102001003	香樟B	1. 胸径或干径:D15-16cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4-4.5m 3. 种类:香樟B 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一 6. 每穴换填种植土0.74立方	株	105	4950.76	519829.80		
11	050102001004	铁刀木	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-4.5m 3. 种类:铁刀木 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗,树形优美、树冠开展且均匀、四级以上分枝	株	1	4505.08	4505.08		
12	050102001005	蔷薇风铃木	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-4.5m 3. 种类:蔷薇风铃木 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,树形统一,花期种植要求初花带蕾	株	23	7829.48	180078.04		
13	050102001006	凤凰木	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4.5-5m 3. 种类:凤凰木 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	22	7361.48	161952.56		
本页小计							1467233.88		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
14	050102001008	树穴疏水（DN110排水管）	1. 树穴疏水 2. DN110排水管 3. 土工布包裹排水管	株	418	51.05	21338.90		
		栽植花卉					1444104.33		
15	050102008001	双色野鸢尾	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:双色野鸢尾 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	2.7	1775.64	4794.23		
16	050102008002	珍珠狗牙花	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:珍珠狗牙花 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	14.4	686.00	9878.40		
17	050102008003	直立使君子	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:直立使君子 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	2.2	535.59	1178.30		
18	050102008004	蓝叶山菅兰	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:蓝叶山菅兰 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	3.3	655.82	2164.21		
19	050102008005	水红勒杜鹃A	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:水红勒杜鹃A 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	232	252.71	58628.72		
20	粤050102020001	摆设盆花（水红勒杜鹃B）	1. 单位面积株数:2盆/组花箱 2. 花卉种类:水红勒杜鹃B 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,护栏挂花植物,枝叶茂密,冠幅饱满	盆	178	13.71	2440.38		
本页小计								100423.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	050102008007	矮生朱瑾	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:矮生朱瑾 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 粉色花, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	652	232.78	151772.56	
22	050102008008	狐尾天门冬	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:狐尾天门冬 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	14.4	458.94	6608.74	
23	050102008009	蓝雪花	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:蓝雪花 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2.3	467.87	1076.10	
24	050102008010	鸭脚木	1. 单位面积株数:64盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	111	422.93	46945.23	
25	050102008011	光棍树	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:光棍树 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2.7	397.61	1073.55	
26	050102008012	彩叶草	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:彩叶草 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 红芯金边, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	0.6	122.68	73.61	
本页小计							207549.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
27	050102008013	紫娇花	1. 单位面积株数:64盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:紫娇花 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	1	307.43	307.43		
28	050102008014	紫花猫须草	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:紫花猫须草 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2.6	694.67	1806.14		
29	050102008015	芙蓉菊	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:芙蓉菊 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	1.4	194.07	271.70		
30	050102008016	金叶石菖蒲	1. 单位面积株数:81盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:金叶石菖蒲 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2	865.14	1730.28		
31	050102008017	绿叶玉芙蓉	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:绿叶玉芙蓉 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	1.6	433.31	693.30		
32	050102008018	花叶十万错	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:花叶十万错 3. 株高或蓬径:15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10.5	582.00	6111.00		
33	050102008019	蓝星花	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:蓝星花 3. 株高或蓬径:15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	63.4	571.71	36246.41		
本页小计							47166.26		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（枫溪段）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	96986.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					96986.90			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（枫溪段）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	729220.245 <sub>5</sub>	1.00	729220.25		
2	02190140	塑料箴	kg	151.9561	3.73	566.80		
3	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	298.452	6.69	1996.64		
4	02290020	麻袋布宽600	m	2393.44	8.67	20751.12		
5	02330001	稻草	kg	4905.95	0.13	637.77		
6	03210070	镀锌钢丝网Φ2×22×22	m <sup>2</sup>	1980.72	5.20	10299.74		
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0576	310.26	17.87		
8	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	654.3203	98.63	64535.61		
9	04050110	河卵石	t	1.008	2300.88	2319.29		
10	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	1313.2284				
11	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	3303.878	48.65	160733.66		
12	04090175	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	10094.5275	48.65	491098.76		
13	05310040	篙竹4m内	条	1122.408	4.03	4523.30		
14	05310050	篙竹6m内	条	280.602	4.44	1245.87		
15	17250355@1	塑料排水管DN110	m	852.72	13.46	11477.61		
16	32270001	杀虫剂	kg	110.7633	17.09	1892.94		
17	32270010	无机肥(复合肥)	kg	1154.2038	3.39	3912.75		
18	32270020	有机肥	t	328.3496	586.89	192705.10		
19	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	418	358.00	149644.00		
20	34110010	水	m <sup>3</sup>	7325.7663	3.89	28497.23		
21	99450760	其他材料费	元	19713.1857	1.00	19713.19		
22	CLFTZ	材料费调整	元	1.9767	1.00	1.98		
23	32010090@1	香樟B胸径15~16cm 高度600-650cm 冠幅400-450cm	株	109.2	4400.00	480480.00		
24	32010100@1	紫花风铃木A胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	186.16	9166.67	1706467.29		
25	32010100@2	香樟A胸径18~20cm 高度650-700cm 冠幅400-450cm	株	91.52	6137.50	561704.00		
26	32010100@3	铁刀木胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	1.04	3953.46	4111.60		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（枫溪段）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
27	32010100@4	蔷薇风铃木胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	23.92	7150.00	171028.00		
28	32010100@5	凤凰木胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅450-500cm	株	22.88	6700.00	153296.00		
29	32070001@1	直立使君子苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	57.75	18.42	1063.76		
30	32070001@10	彩叶草苗高×冠幅 25-30cm×25-30cm	盆	15.75	2.69	42.37		
31	32070001@11	紫娇花苗高×冠幅 25-30cm×25-30cm	盆	67.2	3.80	255.36		
32	32070001@12	紫花猫须草苗高×冠幅 25-30cm×25-30cm	盆	98.28	17.00	1670.76		
33	32070001@13	芙蓉菊苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	72.03	2.84	204.57		
34	32070001@14	金叶石菖蒲苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	170.1	9.56	1626.16		
35	32070001@15	绿叶玉芙蓉苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	82.32	7.41	609.99		
36	32070001@16	花叶十万错苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	540.225	10.30	5564.32		
37	32070001@17	蓝星花苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	3261.93	10.10	32945.49		
38	32070001@18	雪茄花苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	株	336	1.00	336.00		
39	32070001@19	蓝叶山菅兰苗高×冠幅 40-45cm×35-40cm	盆	86.625	23.00	1992.38		
40	32070001@2	珍珠狗牙花苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	378	24.15	9128.70		
41	32070001@3	双色野鸢尾苗高×冠幅 40-45cm×25-30cm	盆	138.915	33.50	4653.65		
42	32070001@6	狐尾天门冬苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	378	15.50	5859.00		
43	32070001@7	蓝雪花苗高×冠幅 30-35cm×25-30cm	盆	86.94	11.00	956.34		
44	32070001@8	鸭脚木苗高×冠幅 30-35cm×25-30cm	盆	7459.2	5.58	41622.34		
45	32070001@9	光棍树苗高×冠幅 25-30cm×25-30cm	盆	102.06	9.25	944.06		
46	32070050@1	金叶佛甲草拖盘苗	m2	23.1	133.65	3087.32		
47	32070050@2	马尼拉草卷	m2	21303.45	18.00	383462.10		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		前期工程					4175536.33	
1	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. 卵石粒径:1-2cm 2. 粗细砂比例:深灰色砾石 3. 铺5cm厚	m <sup>2</sup>	95	211.23	20066.85	
2	050101010001	清表	1. 清理现状中下层植被 2. 弃渣运距:5km	m <sup>2</sup>	112772	4.34	489430.48	
3	050101010002	整理绿化用地	1. 平整场地使其达到设计标高 2. 弃渣运距:5km	m <sup>2</sup>	104351	4.34	452883.34	
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:轻质土壤	m <sup>3</sup>	31305.3	60.80	1903362.24	
5	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:20cm	m <sup>3</sup>	18832.4	69.55	1309793.42	
		迁移乔木					704737.60	
6	粤050101016001	迁移乔木(起挖、移运、种植)	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:胸径30cm以内 3. 运距:综合考虑 4. 断头苗、病弱苗、长势不佳 乔木迁移,以现场实际位置为准,迁移场地须有甲方确认,本项目苗木迁移仅包含起挖、移运、种植,不包括其他施工及养护内容	株	1568	449.45	704737.60	
		栽植乔木					8251865.36	
7	050102001007	丛生麻楝	1. 胸径或干径:80cm以内 2. 株高、冠径:H10-12m、P7-8m 3. 种类:丛生麻楝 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	10	47007.97	470079.70	
8	050102001006	凤凰木A	1. 胸径或干径:D30-32cm 2. 株高、冠径:H9-10m, P6-6.5m 3. 种类:凤凰木A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠开展且均匀、花期5-7月	株	5	12855.41	64277.05	
本页小计							5414630.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
9	050102001008	凤凰木B	1. 胸径或干径:D23-25 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P5-5.5 3. 种类:凤凰木B 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	3	9985.56	29956.68		
10	050102001009	秋枫A	1. 胸径或干径:D30-32cm 2. 株高、冠径:H9-10m, P5.5-6m 3. 种类:秋枫A 4. 养护期:3个月 5. 树形优美、树冠开展且均匀、五级以上分枝、假植全冠苗	株	15	12239.51	183592.65		
11	050102001011	秋枫B	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-4.5m 3. 种类:秋枫B 4. 养护期:3个月 5. 树形优美、树冠开展且均匀、四级以上分枝、假植全冠苗	株	3	3045.48	9136.44		
12	050102001012	大腹木棉A	1. 胸径或干径:50-55cm以内 2. 株高、冠径:H9-9.5m、P5.5-6m 3. 种类:大腹木棉A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,带花(花期种植时)	株	35	11699.97	409498.95		
13	050102001013	大腹木棉B	1. 胸径或干径:D30-35cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-5m 3. 种类:大腹木棉B 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,花期种植需带花	株	6	6615.41	39692.46		
本页小计							671877.18		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
14	050102001001	紫花风铃木A（形态统一）	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4.5-5m 3. 种类:紫花风铃木A 4. 养护期:3个月 5. 绣球品种,假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、形态统一,花期种植要求初花带蕾	株	270	9926.82	2680241.40		
15	050102001014	火焰木	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-4.5m 3. 种类:火焰木 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	3	3123.48	9370.44		
16	050102001015	宫粉紫荆A	1. 胸径或干径:D20-22 2. 株高、冠径:H7-7.5m, P4-4.5 3. 种类:宫粉紫荆 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、花期1-3月	株	26	5055.96	131454.96		
17	050102001002	香樟A	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6.5-7m, P4-4.5m 3. 种类:香樟A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一 6. 每穴换填种植土1.52立方/株	株	570	6828.05	3891988.50		
18	050102001003	香樟B	1. 胸径或干径:D15-16cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4-4.5m 3. 种类:香樟B 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一 6. 每穴换填种植土0.74立方/株	株	15	4950.76	74261.40		
本页小计							6787316.70		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
19	050102001004	无忧树	1. 胸径或干径:D16-18cm 2. 株高、冠径:H5.5-6.5m, P4-4.5m 3. 种类:无忧树 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	34	3687.34	125369.56		
20	050102001016	腊肠树	1. 胸径或干径:D16-18cm 2. 株高、冠径:H6-7m, P4-4.5m 3. 种类:腊肠树 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	2	4623.34	9246.68		
21	050102001017	丛生玉蕊	1. 胸径或干径:D30-35 2. 株高、冠径:H5-5.5m, P3.5 3. 种类:丛生玉蕊 4. 养护期:3个月 5. 全冠假植苗,开展且均匀、丛生4杆以上	株	1	9771.83	9771.83		
22	050102001018	黄槐	1. 胸径或干径:11-12cm以内 2. 株高、冠径:H4-4.5, P2.8-3 3. 种类:黄槐 4. 养护期:3个月 5. 树形优美、景观性强、花期3-12月	株	14	2678.39	37497.46		
23	050102001019	丛生杨梅	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H2.5-3, P2.5-3 3. 种类:丛生杨梅 4. 养护期:3个月 5. 全冠假植苗,开展且均匀、丛生5杆以上	株	4	4710.93	18843.72		
24	050102001020	丛生晃伞枫B	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H2.5-3, P2.5-3 3. 种类:丛生晃伞枫B 4. 养护期:3个月 5. 全冠假植苗,3-5杆/丛、树形优美、树冠开展且均匀	株	1	1889.93	1889.93		
本页小计							202619.18		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
25	050102001021	树穴疏水（DN110排水管）	1. 树穴疏水 2. DN110排水管 3. 土工布包裹排水管	株	1091	51.05	55695.55		
		种植灌木					1865897.35		
26	050102002001	灰莉球A	1. 冠丛高:1.5m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.8m 4. 种类:灰莉球A 5. 修剪成球形、饱满不露脚	株	2	910.88	1821.76		
27	050102002002	灰莉球B	1. 冠丛高:1.2m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.2m 4. 种类:灰莉球B 5. 修剪成球形、饱满不露脚	株	3	236.88	710.64		
28	050102002003	黄金榕球A	1. 冠丛高:1.2m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.2m 4. 种类:黄金榕球A 5. 修剪成球形、饱满不露脚	株	4	278.48	1113.92		
29	050102002004	红花勒杜鹃A	1. 冠丛高:1.5m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.5m 4. 种类:红花勒杜鹃A 5. 树形优美、景观性强	株	7	523.97	3667.79		
30	050102002005	红花勒杜鹃B	1. 冠丛高:1.2m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:0.8-1m 4. 种类:红花勒杜鹃B 5. 树形优美、景观性强	株	17	175.46	2982.82		
31	050102002006	龙血树C	1. 冠丛高:1.5m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.5m 4. 种类:龙血树C 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满	株	6	546.88	3281.28		
32	050102002007	苏铁A	1. 冠丛高:1.5m 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:1.5m 4. 种类:苏铁A 5. 株形优美、景观性强	株	3	598.88	1796.64		
本页小计								71070.40	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
33	050102002008	细叶棕竹B	1. 冠丛高:H80-100 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:P80-100 4. 种类:细叶棕竹B 5. 株形优美、景观性强	株	2	179.57	359.14		
34	050102005001	火山榕绿篱	1. 种类:火山榕绿篱 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:50-55cm 4. 篱高:240-250cm 5. 单位面积株数:5盆/m <sup>2</sup> 6. 盆苗,修剪成2.3m高绿篱,枝叶茂密,冠幅饱满,品字形密植	m <sup>2</sup>	120	1003.93	120471.60		
35	050102005002	粉花夹竹桃	1. 种类:粉花夹竹桃 2. 养护期:3个月 3. 篱高:100-120cm 4. 单位面积株数:4盆/m <sup>2</sup> 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	294	203.92	59952.48		
36	050102005003	粉叶金花	1. 种类:粉叶金花 2. 养护期:3个月 3. 蓬径:40-45cm 4. 篱高:60-65cm 5. 单位面积株数:9盆/m <sup>2</sup> 6. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	2827	590.64	1669739.28		
		栽植花卉					7942243.41		
37	050102008005	水红勒杜鹃A	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:水红勒杜鹃A 3. 株高或蓬径:40-45cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	4201	244.75	1028194.75		
38	050102008021	灰莉	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:灰莉 3. 株高或蓬径:40-45cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m <sup>2</sup>	92	220.87	20320.04		
本页小计								2899037.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	050102008007	矮生朱瑾	1. 单位面积株数: 36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 矮生朱瑾 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 粉色花, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	552	232.78	128494.56	
40	050102008001	翠芦莉	1. 单位面积株数: 49袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 翠芦莉 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 袋苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	774	137.24	106223.76	
41	050102008022	粉花翠芦莉	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 粉花翠芦莉 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	450	123.07	55381.50	
42	050102008023	凌霄	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 凌霄 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	11	83.30	916.30	
43	050102008008	狐尾天门冬	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 狐尾天门冬 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	37	458.94	16980.78	
44	050102008009	小叶龙船花	1. 单位面积株数: 36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 小叶龙船花 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	1168	422.51	493491.68	
本页小计							801488.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	050102008002	胡椒木	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:胡椒木 3. 株高或蓬径:20-25cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m2	812	453.38	368144.56	
46	050102008003	麦冬	1. 单位面积株数:81袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:麦冬 3. 株高或蓬径:15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 袋苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植	m2	5656	159.23	900604.88	
47	050102008024	边坡麦冬	1. 单位面积株数:81袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:边坡麦冬 3. 株高或蓬径:15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 袋苗,枝叶茂密,冠幅饱满,成片密植,边坡系数约1.1	m2	410	169.95	69679.50	
48	050102012003	边坡马尼拉草卷	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:边坡马尼拉草卷 3. 铺种方式:草卷满铺,下层铺2-3cm细沙,边坡系数约1.1	m2	10322	56.40	582160.80	
49	050102012002	马尼拉草卷	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:马尼拉草卷 3. 铺种方式:草卷满铺,下层铺2-3cm细沙	m2	76530	54.51	4171650.30	
		措施项目					480626.67	
2		措施其他项目					480626.67	
50	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:φ50镀锌钢管 2. 单株支撑材料数量:4条/套 3. 支撑类型、材质:L=3m、	株	1017	406.56	413471.52	
51	粤050403004001	树身包裹	1. 胸径(干径):12~80cm 2. 材料种类:麻布	m2	2107.82	31.86	67155.15	
本页小计							6572866.71	
合 计							23420906.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（凤塘段）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	377740.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					377740.27			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（凤塘段）

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	02190140	塑料篾	kg	259.8332	3.73	969.18		
2	02330001	稻草	kg	8388.8	0.13	1090.54		
3	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m <sup>2</sup>	3386.88	5.20	17611.78		
4	05310040	篙竹4m内	条	1919.232	4.03	7734.50		
5	05310050	篙竹6m内	条	479.808	4.44	2130.35		
6	00010010	人工费	元	2907582.99 57	1.00	2907583.00		
7	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	778.974	6.69	5211.34		
8	02290020	麻袋布宽600	m	6745.024	8.67	58479.36		
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.19	310.26	58.95		
10	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	2800.977	98.63	276260.36		
11	04050110	河卵石	t	3.325	2300.88	7650.43		
12	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	4549.3278				
13	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	14608.1944	48.65	710688.66		
14	04090175	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	46858.0265	48.65	2279642.99		
15	17250355@1	塑料排水管DN110	m	2225.64	13.46	29957.11		
16	32270001	杀虫剂	kg	392.3952	17.09	6706.03		
17	32270010	无机肥(复合肥)	kg	6553.8951	3.39	22217.70		
18	32270020	有机肥	t	1505.3517	586.89	883475.86		
19	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	1017	358.00	364086.00		
20	34110010	水	m <sup>3</sup>	36254.9938	3.89	141031.93		
21	99450760	其他材料费	元	84407.1458	1.00	84407.15		
22	CLFTZ	材料费调整	元	7.987	1.00	7.99		
23	32000020@1	粉叶金花苗高 $\times$ 冠幅 60 -65cm $\times$ 40-45cm	盆	26460.72	56.00	1481800.32		
24	32000030@1	火山榕绿篱苗高 $\times$ 冠幅 240-250cm $\times$ 50-55cm	盆	624	180.00	112320.00		
25	32000030@2	粉花夹竹桃苗高 $\times$ 冠幅 100-120cm $\times$ 50-60cm	盆	1223.04	32.69	39981.18		
26	32010035@1	丛生玉蕊地径30~35cm 高度500-550cm 冠幅35 0cm	株	1.04	9300.00	9672.00		
27	32010060@1	黄槐胸径11~12cm 高度 400-450cm 冠幅280-30 0cm	株	14.56	2350.00	34216.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（凤塘段）

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
28	32010070@1	丛生杨梅地径13~15cm 高度250-300cm 冠幅250-300cm	株	4.16	4212.50	17524.00		
29	32010070@2	丛生晃伞枫B地径13~15cm 高度250-300cm 冠幅250-280cm	株	1.04	1500.00	1560.00		
30	32010090@1	香樟B胸径15~16cm 高度600-650cm 冠幅400-450cm	株	15.6	4400.00	68640.00		
31	32010090@2	无忧树胸径16~18cm 高度550-650cm 冠幅400-450cm	株	35.36	3200.00	113152.00		
32	32010090@3	腊肠树胸径16~18cm 高度600-700cm 冠幅400-450cm	株	2.08	4100.00	8528.00		
33	32010100@1	紫花风铃木A胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	280.8	9166.67	2574000.94		
34	32010100@2	香樟A胸径18~20cm 高度650-700cm 冠幅400-450cm	株	592.8	6137.50	3638310.00		
35	32010100@6	秋枫B胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	3.12	2550.00	7956.00		
36	32010100@7	火焰木胸径18~20cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	3.12	2625.00	8190.00		
37	32010120@1	凤凰木B胸径23~25cm 高度700-750cm 冠幅500-550cm	株	3.12	9120.00	28454.40		
38	32010120@3	宫粉紫荆A胸径23~25cm 高度700-750cm 冠幅400-450cm	株	27.04	4380.00	118435.20		
39	32010140@1	凤凰木A胸径30~32cm 高度900-1000cm 冠幅600-650cm	株	5.2	11700.00	60840.00		
40	32010140@2	秋枫A胸径30~32cm 高度900-1000cm 冠幅550-600cm	株	15.6	11107.79	173281.52		
41	32010140@3	大腹木棉B胸径30~35cm 高度700-750cm 冠幅400-500cm	株	6.24	5700.00	35568.00		
42	32010163@1	丛生麻楝地径60~80cm 高度1000-1200cm 冠幅700-800cm	株	10.4	43500.00	452400.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（凤塘段）

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
43	32010163@2	大腹木棉A胸径50~55cm 高度900-950cm 冠幅50-600cm	株	36.4	9550.00	347620.00		
44	32030030@1	细叶棕竹B苗高×冠径 80-100cm×80-100cm	丛	2.08	99.53	207.02		
45	32030040@1	灰莉球B苗高×冠径 120cm×120cm	丛	3.12	135.00	421.20		
46	32030040@2	黄金榕球A苗高×冠径 120cm×120cm	丛	4.16	175.00	728.00		
47	32030040@3	红花勒杜鹃B苗高×冠径 100-120cm×80-100cm	丛	17.68	75.94	1342.62		
48	32030050@1	灰莉球A苗高×冠径 150cm×180cm	丛	2.08	750.00	1560.00		
49	32030050@2	红花勒杜鹃A苗高×冠径 150cm×120-150cm	丛	7.28	377.97	2751.62		
50	32030050@3	龙血树C苗高×冠径 120-150cm×120-150cm	丛	6.24	400.00	2496.00		
51	32030050@4	苏铁A苗高×冠径 130-150cm×150-170cm	丛	3.12	450.00	1404.00		
52	32070001@1	粉花翠芦莉苗高×冠幅 30-35cm×25-30cm	盆	23152.5	1.38	31950.45		
53	32070001@2	凌霄苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	288.75	1.19	343.61		
54	32070001@3	狐尾天门冬苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	971.25	15.50	15054.38		
55	32070001@4	小叶龙船花苗高×冠幅 25-30cm×20-25cm	盆	44150.4	9.80	432673.92		
56	32070001@5	胡椒木苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	41777.4	7.80	325863.72		
57	32070001@6	麦冬苗高×冠幅 15-20cm×15-20cm	株	481042.8	1.26	606113.93		
58	32070001@7	边坡麦冬苗高×冠幅 15-20cm×15-20cm	株	38357.55	1.26	48330.51		
59	32070050@2	马尼拉草卷	m2	80356.5	18.00	1446417.00		
60	32070050@4	边坡马尼拉草卷	m2	11921.91	18.00	214594.38		
61	32070130@1	水红勒杜鹃苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	110276.25	7.80	860154.75		
62	32070130@2	灰莉苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	2415	6.89	16639.35		
63	32070130@3	矮生朱瑾苗高×冠幅 35-40cm×25-30cm	盆	20865.6	5.10	106414.56		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					23687.77	
		拆除石材铺地 (序号1面层拆除)					15740.77	
1	041001002002	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	1674.47	6.63	11101.74	
2	040103002003	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	133.96	34.63	4639.03	
		拆除石材铺地 (序号2整体拆除)					357.82	
3	041001002003	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	8.15	6.63	54.03	
4	041001003003	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	8.15	16.01	130.48	
5	041001003004	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	8.15	12.01	97.88	
6	040103002004	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	1.47	34.63	50.91	
7	040103002005	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	1.22	20.10	24.52	
		拆除道牙（序 号3面层拆除）					2371.82	
8	041001005002	拆除侧、平（缘 ）石	1. 材质：拆除路缘石 2. 规格：150*300	m	358.92	5.05	1812.55	
9	040103002008	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	16.15	34.63	559.27	
		拆除栏杆（序 号4栏杆整体拆 除）					3314.84	
10	011609001001	栏杆、栏板拆 除	1. 栏杆（板）的高度：1.2m 2. 栏杆、栏板种类：道路隔离栏 杆	m	236.1	14.04	3314.84	
本页小计							21785.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除止车柱（序号5整体拆除）					519.67	
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：石砌体	m3	3.75	103.95	389.81	
12	040103002009	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	3.75	34.63	129.86	
		拆除电箱围栏（序号6围栏整体拆除）					1382.85	
13	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：钢管	t	0.6	2304.75	1382.85	
		新建部分路面					754200.85	
		大样2人行道路标准段做法一					328280.17	
14	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%石屑稳定层 2. 厚度：18-20cm	m2	1019.48	43.98	44836.73	
15	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*18、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层100厚	m2	1019.48	182.88	186442.50	
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩600*200*70 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	426.1	113.91	48537.05	
17	040308003001	镶贴面层	1. 材质：花岗岩 2. 规格：600*310*20厚 3. 部位：路侧高差位	m2	127.83	303.57	38805.35	
18	040305004001	砖砌体	1. 部位：护脚 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	20.45	472.30	9658.54	
		大样3人行道路标准段做法二					87864.73	
本页小计							330182.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18 PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30-60厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	632.94	138.82	87864.73	
		人行道及其他					113067.43	
20	040205012001	隔离护栏（特色隔离护栏一）	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1.2m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	41.4	390.21	16154.69	
21	040205012004	隔离护栏（京式栏杆）	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	236.24	410.23	96912.74	
		交通管理设施					76471.30	
22	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔标记涂料 2. 类型:摩托车路面标志 3. 规格尺寸:790*1420	个	2	54.64	109.28	
23	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 形式:人行横道	m <sup>2</sup>	4.8	47.34	227.23	
24	040205006001	标线	1. 材料品种:玻璃珠 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:车位线	m <sup>2</sup>	53.75	42.45	2281.69	
25	040205018002	花岗岩车止石柱(直径0.3m, 1m高)	1. 基础:40*40*40cmC20砼 2. 材质:花岗岩材质 3. 规格、型号:直径0.3m, 1m高	根	102	724.05	73853.10	
		电箱围护					148517.22	
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	62.4	39.82	2484.77	
27	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m <sup>3</sup>	53.67	33.43	1794.19	
28	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	8.73	31.57	275.61	
29	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.18	536.01	1168.50	
30	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 钢筋:Φ10以内	m <sup>3</sup>	6.55	951.50	6232.33	
本页小计							289358.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	粤R1-11-5	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度：5厚热镀锌打孔钢板、白色氟碳漆饰面 2. 钢材品种、规格：立柱、钢梁□80*80*4厚热镀锌方钢	m	78.4	1741.86	136561.82	
		措施项目					5921.38	
	2	措施其他项目					5921.38	
32	041102021001	小型构件模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：小基础模板	m <sup>2</sup>	54	105.60	5702.40	
33	041102001001	垫层模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：垫层	m <sup>2</sup>	5	40.03	200.15	
34	041102021002	小型构件模板（路缘石垫层模板）	1. 构件类型：路缘石模板	m <sup>2</sup>	1	18.83	18.83	
本页小计							142483.20	
合 计							783810.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	18916.64			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15	13983.57			按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）一段

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					32900.21			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）一段

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	96467.634	1.00	96467.63		
2	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.5345	3202.16	1711.55		
3	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	0.009	5.38	0.05		
4	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	4.999	5.38	26.89		
5	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	0.8377	6.69	5.60		
6	03010040	铝拉铆钉综合	十个	137.2	0.87	119.36		
7	03010425	六角螺栓综合	十套	82.32	7.68	632.22		
8	03013001	膨胀螺栓综合	十套	5.2528	2.63	13.81		
9	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	69.41	6.80	471.99		
10	03019001	圆钉综合	kg	6.2525	4.45	27.82		
11	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.9184	4.98	39.43		
12	03139531	合金钎头φ150	个	0.0019	141.03	0.27		
13	03213001	铁件综合	kg	44.9172	4.84	217.40		
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	26.2775	310.26	8152.86		
15	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0217	607.40	13.18		
16	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	269.295	75.92	20444.88		
17	04130001	标准砖240×115×53	千块	10.6954	394.94	4224.04		
18	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	0.8868	1360.97	1206.91		
19	08030050	花岗岩板600*310*20厚 烧面芝麻黑	m <sup>2</sup>	135.4998	220.00	29809.96		
20	13010530	热塑标线底漆	kg	10.2396	9.60	98.30		
21	13110040	热熔标线涂料	kg	293.4997	5.31	1558.48		
22	13350250	模板嵌缝料	kg	2.7163	1.71	4.64		
23	14010010	清油	kg	0.7542	12.62	9.52		
24	14010030	松节油	kg	0.8565	6.05	5.18		
25	14030020	灯用煤油	kg	5.6757	14.94	84.79		
26	14090070	石蜡	kg	3.7582	3.00	11.27		
27	14310050	草酸	kg	1.4189	5.82	8.26		
28	14350630	脱模剂	kg	5.9325	5.13	30.43		
29	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.204	5.99	1.22		
30	14390080	液化石油气	m <sup>3</sup>	9.4567	6.97	65.91		
31	14390100	乙炔气	kg	0.09	13.30	1.20		
32	14410600	胶粘剂	kg	59.5943	1.88	112.04		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）一段

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	34090010	白棉纱	kg	1.4189	11.47	16.27		
34	34110010	水	m3	187.5783	3.89	729.68		
35	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	19.9973	2.45	48.99		
36	36210060@1	车止石(直径0.3m, 1m高)	个	102	650.00	66300.00		
37	99450760	其他材料费	元	1264.9285	1.00	1264.93		
38	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0008	1.00			
39	80210200@1	普通预拌混凝土C20	m3	6.63	354.07	2347.48		
40	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	112.8043	354.07	39940.62		
41	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	5.3789	343.17	1845.88		
42	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.9587	359.68	344.83		
43	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	64.9144	386.66	25099.80		
44	01290440@2	彩钢墙面板5厚、氟碳面	m2	164.64	750.00	123480.00		
45	25000001	成套灯具	套	26.3424				
46	34130030	路边线轮廓标	块	26.1072	15.00	391.61		
47	36050020@1	PC砖品种:步道砖 规格(mm):600×300×18 材质:陶瓷 颜色:芝麻黑 材料说明:仿花岗岩	m2	1685.4684	90.59	152686.58		
48	36070010@1	平石品种:路平石 材质:花岗岩 规格宽×高×长(mm):120×300×500	m	432.4915	94.67	40943.97		
49	36130020@1	固定式分隔栏一	m	41.4414	360.00	14918.90		
50	36130020@4	京式栏杆	m	236.4762	380.00	89860.96		
51	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	197.5752				
52	FBC06008@1	镀锌钢架	kg	1047.1104	4.20	4397.86		
53	00010003	机上人工	工日	32.3155	230.00	7432.57		
54	99450630	折旧费	元	3550.8671	1.00	3550.87		
55	99450640	检修费	元	951.0096	1.00	951.01		
56	99450650	维护费	元	2676.1021	1.00	2676.10		
57	99450660	安拆费	元	91.3295	1.00	91.33		
58	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	129.1892	7.74	999.92		
59	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	70.1719	7.74	543.13		
60	99450680	柴油(机械用)0#	kg	692.2983	7.13	4936.09		
61	99450700	电(机械用)	kw·h	796.5127	0.55	438.08		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					35738.13	
		拆除石材铺地 (序号1面层拆除)					23651.41	
1	041001002002	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	2516	6.63	16681.08	
2	040103002003	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	201.28	34.63	6970.33	
		拆除石材铺地 (序号2整体拆除)					354.15	
3	041001002003	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	8.07	6.63	53.50	
4	041001003003	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	8.07	16.01	129.20	
5	041001003004	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	8.07	12.01	96.92	
6	040103002004	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	1.45	34.63	50.21	
7	040103002005	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	1.21	20.10	24.32	
		拆除道牙（序 号3面层拆除）					2287.00	
8	041001005002	拆除侧、平（缘 ）石	1. 材质：拆除路缘石 2. 规格：150*300	m	346.1	5.05	1747.81	
9	040103002008	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	15.57	34.63	539.19	
		拆除栏杆（序 号4栏杆整体拆 除）					1472.94	
10	011609001001	栏杆、栏板拆 除	1. 栏杆（板）的高度：1.2m 2. 栏杆、栏板种类：道路隔离栏 杆	m	104.91	14.04	1472.94	
本页小计							27765.50	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除止车柱（ 序号5整体拆除）					260.53	
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：石砌体	m3	1.88	103.95	195.43	
12	040103002009	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m3	1.88	34.63	65.10	
		拆除电箱围栏 （序号6围栏整体拆除）					3457.13	
13	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：钢管	t	1.5	2304.75	3457.13	
		拆除公交站台 （序号9整体拆除）					1618.76	
14	040309001002	金属公交站台	1. 栏杆材质、规格：型钢等拆除	t	1	1618.76	1618.76	
		拆除现状花架					2636.21	
15	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土架拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 1*0.3*0.15	m3	4.86	542.43	2636.21	
		新建部分路面					885040.92	
		大样2人行道路 标准段做法一					204113.56	
16	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%石屑稳定层 2. 厚度：18-20cm	m2	701.18	43.98	30837.90	
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*18、 600*200*18PC砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度： C20混凝土垫层100厚	m2	701.18	182.88	128231.80	
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩600* 200*70 2. 基础、垫层：材料品种、厚度： 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	197.85	113.91	22537.09	
19	040308003001	镶贴面层	1. 材质：花岗岩 2. 规格：600*310*20厚 3. 部位：路侧高差位	m2	59.36	303.57	18019.92	
本页小计							207599.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	040305004001	砖砌体	1. 部位:护脚 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.5	472.30	4486.85	
		大样3人行道路标准段做法二					274299.99	
21	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30-60厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1975.94	138.82	274299.99	
		人行道及其他					120255.32	
22	040204004003	大样4立道牙安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩995*150*450 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚6%水泥石屑稳定层	m	105	393.34	41300.70	
23	040204004002	大样5平道牙安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩995*160*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 100厚C15混凝土 3. 稳定层:150厚5%水泥石屑稳定层	m	16	115.57	1849.12	
24	040205012001	隔离护栏(特色隔离护栏一)	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1.2m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	197.6	390.21	77105.50	
		交通管理设施					118463.48	
25	040205006001	标线	1. 材料品种:玻璃珠 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:车位线	m2	27.5	42.45	1167.38	
26	040205018002	花岗岩车止石柱(直径0.3m, 1m高)	1. 基础:40*40*40cmC20砼 2. 材质:花岗岩材质 3. 规格、型号:直径0.3m, 1m高	根	162	724.05	117296.10	
		电箱围护					167908.57	
本页小计							517505.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	47.2	39.82	1879.50	
28	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m <sup>3</sup>	37.29	33.43	1246.60	
29	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	9.91	31.57	312.86	
30	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	2.48	536.01	1329.30	
31	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 钢筋：φ10以内	m <sup>3</sup>	7.43	951.50	7069.65	
32	粤R1-11-5	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度：5厚热镀锌打孔钢板、白色氟碳漆饰面 2. 钢材品种、规格：立柱、钢梁□80*80*4厚热镀锌方钢	m	89.6	1741.86	156070.66	
		措施项目					10542.00	
	2	措施其他项目					10542.00	
33	041102021001	小型构件模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：小基础模板	m <sup>2</sup>	75.6	105.60	7983.36	
34	041102001001	垫层模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：垫层	m <sup>2</sup>	7	40.03	280.21	
35	041102021002	小型构件模板（路缘石垫层模板）	1. 构件类型：路缘石模板	m	121	18.83	2278.43	
本页小计							178450.57	
合 计							931321.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	21943.47			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15	16131.87			按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					38075.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政（示范段）二段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾桶（分类）	暂定700元一组，共1组	700.00			
2	沟盖板、井盖板、井圈（不锈钢）	暂定1800元/m <sup>2</sup> ，暂定21m <sup>2</sup>	37800.00			
3	外挂花箱	1、1.5厚304#拉丝不锈钢折板，外露面白色烤漆 2、□30x3厚304#不锈钢方通@300 3、L50x5厚304#不锈钢角钢 4、成品内胆花盆（自带蓄排水功能） 5、详见设计图纸	167400.00			暂定600元/个，暂定279个
合 计			205900.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）二段

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	113120.943 7	1.00	113120.94		
2	01010030@1	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.6063	3202.16	1941.47		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.0126	5.38	0.07		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.6706	5.38	30.51		
5	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	0.9503	6.69	6.36		
6	03010040	铝拉铆钉综合	十个	156.8	0.87	136.42		
7	03010425	六角螺栓综合	十套	94.08	7.68	722.53		
8	03013001	膨胀螺栓综合	十套	6.0032	2.63	15.79		
9	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	49.4	6.80	335.92		
10	03019001@1	圆钉综合	kg	12.0963	4.45	53.83		
11	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	9.0496	4.98	45.07		
12	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0018	141.03	0.25		
13	03213001	铁件综合	kg	57.9852	4.84	280.65		
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.7606	310.26	235.98		
15	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	18.0732	310.26	5607.39		
16	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0101	607.40	6.13		
17	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	7.8163	75.92	593.41		
18	04070045@1	石屑	m <sup>3</sup>	185.2163	75.92	14061.62		
19	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	4.9685	394.94	1962.26		
20	05030060@1	板枋材综合	m <sup>3</sup>	1.7818	1360.97	2424.98		
21	08030050@1	花岗岩板600*310*20厚 烧面芝麻黑	m <sup>2</sup>	62.9216	220.00	13842.75		
22	13010530	热塑标线底漆	kg	4.675	9.60	44.88		
23	13110040	热熔标线涂料	kg	134.0075	5.31	711.58		
24	13350250	模板嵌缝料	kg	5.7463	1.71	9.83		
25	14010010@1	清油	kg	0.3502	12.62	4.42		
26	14010030@1	松节油	kg	0.3977	6.05	2.41		
27	14030020	灯用煤油	kg	2.6356	14.94	39.38		
28	14090070	石蜡	kg	1.7452	3.00	5.24		
29	14310050	草酸	kg	0.6589	5.82	3.83		
30	14350630	脱模剂	kg	12.1925	5.13	62.55		
31	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.85	5.99	5.09		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）二段

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	14390080	液化石油气	m3	4.3175	6.97	30.09		
33	14390100	乙炔气	kg	0.375	13.30	4.99		
34	14410600	胶粘剂	kg	27.6736	1.88	52.03		
35	34090010	白棉纱	kg	0.6589	11.47	7.56		
36	34110010	水	m3	137.5546	3.89	535.09		
37	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	9.13	2.45	22.37		
38	36210060@1	车止石(直径0.3m, 1m高)	个	162	650.00	105300.00		
39	99450760	其他材料费	元	1122.155	1.00	1122.16		
40	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0008	1.00			
41	80210200@2	普通预拌混凝土C20	m3	10.53	354.07	3728.36		
42	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	7.5109	344.35	2586.38		
43	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	81.5295	354.07	28867.15		
44	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.024	343.17	8.24		
45	8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.4992	343.17	857.65		
46	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	0.6615	352.02	232.86		
47	8005907@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.4452	359.68	160.13		
48	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	123.2788	386.66	47666.98		
49	01290440@2	彩钢墙面板5厚、氟碳面	m2	188.16	750.00	141120.00		
50	25000001	成套灯具	套	30.1056				
51	34130030	路边线轮廓标	块	29.8368	15.00	447.55		
52	36050020@2	PC砖品种:步道砖 规格(mm):600×300×18 材质:陶瓷 颜色:芝麻黑 材料说明:仿花岗岩	m2	2730.6624	90.59	247370.71		
53	36070001@1	侧石	m	16.24	65.00	1055.60		
54	36070010@2	平石品种:路平石 材质:花岗岩 规格宽×高×长(mm):120×300×500	m	200.8178	94.67	19011.42		
55	36070020@2	花岗岩侧石450×150mm	m	106.575	330.00	35169.75		
56	36130020@1	固定式分隔栏一	m	197.7976	360.00	71207.14		
57	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	135.8887				
58	FBC06008@1	镀锌钢架	kg	1196.6976	4.20	5026.13		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					18862.80	
		拆除石材铺地 (序号1面层拆除)					11799.71	
1	041001002002	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	1255.23	6.63	8322.17	
2	040103002003	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	100.42	34.63	3477.54	
		拆除石材铺地 (序号2整体拆除)					151.45	
3	041001002003	拆除人行道（ 拆除石材铺地）	1. 材质：拆除人行道石板含结合层 2. 厚度：8cm	m <sup>2</sup>	3.45	6.63	22.87	
4	041001003003	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	3.45	16.01	55.23	
5	041001003004	拆除基层（混 凝土基层）	1. 材质：碎（砾）石 2. 厚度：15cm 3. 部位：人行道基层	m <sup>2</sup>	3.45	12.01	41.43	
6	040103002004	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.62	34.63	21.47	
7	040103002005	废料弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.52	20.10	10.45	
		拆除道牙（序 号3面层拆除）					110.00	
8	041001005002	拆除侧、平（缘 ）石	1. 材质：拆除路缘石 2. 规格：150*300	m	16.64	5.05	84.03	
9	040103002008	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.75	34.63	25.97	
		拆除栏杆（序 号4栏杆整体拆 除）					175.50	
10	011609001001	栏杆、栏板拆 除	1. 栏杆（板）的高度：1.2m 2. 栏杆、栏板种类：道路隔离栏 杆	m	12.5	14.04	175.50	
本页小计							12236.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除止车柱（ 序号5整体拆除）					60.98	
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：石砌体	m <sup>3</sup>	0.44	103.95	45.74	
12	040103002009	废料弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.44	34.63	15.24	
		拆除电箱围栏 （序号6围栏整体拆除）					691.43	
13	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：钢管	t	0.3	2304.75	691.43	
		拆除公交站台 （序号9整体拆除）					3237.52	
14	040309001002	金属公交站台	1. 栏杆材质、规格：型钢等拆除	t	2	1618.76	3237.52	
		拆除现状花架					2636.21	
15	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土架拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 1*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	4.86	542.43	2636.21	
		新建部分路面					606026.90	
		大样2人行道路 标准段做法一					176127.74	
16	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%石屑稳定层 2. 厚度：18-20cm	m <sup>2</sup>	614	43.98	27003.72	
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*18 、600*200*18PC砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度： C20混凝土垫层100厚	m <sup>2</sup>	614	182.88	112288.32	
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩600* 200*70 2. 基础、垫层：材料品种、厚度： 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	161.8	113.91	18430.64	
19	040308003001	镶贴面层	1. 材质：花岗岩 2. 规格：600*310*20厚 3. 部位：路侧高差位	m <sup>2</sup>	48.54	303.57	14735.29	
本页小计							179084.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040305004001	砖砌体	1. 部位:护脚 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.77	472.30	3669.77	
		大样3人行道路标准段做法二					165501.20	
21	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30-60厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1192.2	138.82	165501.20	
		大样6人行道二					2509.72	
22	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	28.5	52.71	1502.24	
23	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%石屑稳定层 2. 厚度:15cm	m2	28.5	35.35	1007.48	
		人行道及其他					152402.16	
24	040205012005	隔离护栏（特色隔离护栏二）	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:0.7m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	25.4	129.95	3300.73	
25	040205012006	隔离护栏（特色隔离护栏三）	1. 类型:固定式 2. 规格、型号:1.15m高 3. 材料品种:热镀锌氟碳漆	m	236.5	630.45	149101.43	
		交通管理设施					63807.98	
26	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔标记涂料 2. 类型:摩托车路面标志 3. 规格尺寸:790*1420	个	2	54.64	109.28	
27	040205018001	警示柱	1. 类型:止车柱 2. 材质:不锈钢 3. 规格、型号:φ120, 3厚304不锈钢	根	24	783.65	18807.60	
28	040205018002	花岗岩车止石柱(直径0.3m, 1m高)	1. 基础:40*40*40cmC20砼 2. 材质:花岗岩材质 3. 规格、型号:直径0.3m, 1m高	根	62	724.05	44891.10	
		电箱围护					45678.10	
本页小计							387890.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	18.42	39.82	733.48	
30	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m <sup>3</sup>	13.54	33.43	452.64	
31	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	4.88	31.57	154.06	
32	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.97	536.01	519.93	
33	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 钢筋：φ10以内	m <sup>3</sup>	3.91	951.50	3720.37	
34	粤R1-11-5	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度：5厚热镀锌打孔钢板、白色氟碳漆饰面 2. 钢材品种、规格：立柱、钢梁□80*80*4厚热镀锌方钢	m	23.02	1741.86	40097.62	
		措施项目					7120.56	
	2	措施其他项目					7120.56	
35	041102021001	小型构件模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：小基础模板	m <sup>2</sup>	43.2	105.60	4561.92	
36	041102001001	垫层模板（电箱装饰基础）	1. 构件类型：垫层	m <sup>2</sup>	7	40.03	280.21	
37	041102021002	小型构件模板（路缘石垫层模板）	1. 构件类型：路缘石模板	m	121	18.83	2278.43	
本页小计							52798.66	
合 计							632010.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	14385.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	15	10848.68			按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政（示范段）三段

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					25234.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）三段

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	36130020@6	分隔栏二Φ75*3厚热镀锌U型道路隔离栏杆	m	25.4254	100.00	2542.54		
2	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	4.0637	394.94	1604.92		
3	8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.0435	343.17	701.27		
4	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0083	607.40	5.04		
5	08030050@1	花岗岩板600*310*20厚烧面芝麻黑	m2	51.4524	220.00	11319.53		
6	14010010@1	清油	kg	0.2864	12.62	3.61		
7	14010030@1	松节油	kg	0.3252	6.05	1.97		
8	8005907@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.3641	359.68	130.96		
9	36070010@2	平石品种:路平石 材质:花岗岩 规格宽×高×长(mm):120×300×500	m	164.227	94.67	15547.37		
10	36050020@2	PC砖品种:步道砖 规格(mm):600×300×18 材质:陶瓷 颜色:芝麻黑 材料说明:仿花岗岩	m2	1842.324	90.59	166896.13		
11	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	62.628	354.07	22174.70		
12	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	15.8261	310.26	4910.21		
13	04070045@1	石屑	m3	162.1877	75.92	12313.29		
14	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	102.2557	7.74	791.46		
15	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	402.9305	7.13	2872.89		
16	36210060@1	车止石(直径0.3m,1m高)	个	62	650.00	40300.00		
17	80210200@1	普通预拌混凝土C20	m3	4.03	354.07	1426.90		
18	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	42.6535	7.74	330.14		
19	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0003	1.00			
20	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0653	1.00	-0.07		
21	00010010	人工费	元	75994.1251	1.00	75994.13		
22	99450640	检修费	元	645.7824	1.00	645.78		
23	00010003	机上人工	工日	21.3845	230.00	4918.44		
24	99450630	折旧费	元	2467.8009	1.00	2467.80		
25	99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.8952	7.13	441.31		
26	99450650	维护费	元	1859.0871	1.00	1859.09		
27	99450760	其他材料费	元	846.7131	1.00	846.71		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政（示范段）三段

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
28	99450660	安拆费	元	91.7964	1.00	91.80		
29	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0007	141.03	0.10		
30	34110010	水	m <sup>3</sup>	116.5087	3.89	453.22		
31	99450700	电(机械用)	kw·h	1113.8604	0.55	612.62		
32	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	9.9718	354.07	3530.72		
33	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.782	5.99	4.68		
34	14390100	乙炔气	kg	0.345	13.30	4.59		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5799	310.26	179.92		
36	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	5.9434	75.92	451.22		
37	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m <sup>3</sup>	80.3725	386.66	31076.83		
38	14030020	灯用煤油	kg	2.1552	14.94	32.20		
39	14090070	石蜡	kg	1.4271	3.00	4.28		
40	14310050	草酸	kg	0.5388	5.82	3.14		
41	14410600	胶粘剂	kg	22.6293	1.88	42.54		
42	34090010	白棉纱	kg	0.5388	11.47	6.18		
43	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	0.0007	343.17	0.24		
44	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m <sup>3</sup>	123.3537				
45	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	10.4576	7.74	80.94		
46	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.325	4.98	11.58		
47	13010530	热塑标线底漆	kg	0.2861	9.60	2.75		
48	13110040	热熔标线涂料	kg	8.1999	5.31	43.54		
49	14390080	液化石油气	m <sup>3</sup>	0.2643	6.97	1.84		
50	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	0.5587	2.45	1.37		
51	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	0.5001	6.69	3.35		
52	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.3191	3202.16	1021.81		
53	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	2.9841	5.38	16.05		
54	25000001	成套灯具	套	7.7347				
55	34130030	路边线轮廓标	块	7.6657	15.00	114.99		
56	03010040	铝拉铆钉综合	十个	40.285	0.87	35.05		
57	03010425	六角螺栓综合	十套	24.171	7.68	185.63		
58	03013001	膨胀螺栓综合	十套	1.5423	2.63	4.06		
59	03213001	铁件综合	kg	26.2867	4.84	127.23		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）一段

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		前期工程					90795.61	
1	050101010001	清表	1. 清理现状中下层植被 2. 弃渣运距:5km	m2	2087	4.34	9057.58	
2	050101010002	整理绿化用地	1. 平整场地使其达到设计标高 2. 弃渣运距:5km	m2	2240.1	4.34	9722.03	
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:轻质土壤	m3	672	60.80	40857.60	
4	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:20cm	m3	448	69.55	31158.40	
		移除乔木					9372.22	
5	050101001001	移除乔木	1. 树干胸径:综合考虑 2. 运距:综合考虑	株	58	161.59	9372.22	
		栽植乔木					579054.00	
6	050102001001	大腹木棉A	1. 胸径或干径:50-55cm以内 2. 株高、冠径:H9-9.5m、P5.5-6m 3. 种类:大腹木棉A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,带花	株	7	11699.97	81899.79	
7	050102001002	紫花风铃木A (形态统一)	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4.5-5m 3. 种类:紫花风铃木A 4. 养护期:3个月 5. 绣球品种,假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、形态统一,花期种植要求初花带蕾	株	45	9926.82	446706.90	
8	050102001003	香樟A	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6.5-7m, P4-4.5m 3. 种类:香樟A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一	株	7	6776.48	47435.36	
9	050102001004	树穴疏水 (DN110排水管)	1. 树穴疏水 2. DN110排水管 3. 土工布包裹排水管	株	59	51.05	3011.95	
本页小计							679221.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）一段

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		栽植花卉					203041.14	
10	050102008001	银毛野牡丹	1. 单位面积株数:16盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:银毛野牡丹 3. 株高或蓬径:50-55cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	4.5	384.33	1729.49	
11	050102008002	珍珠狗牙花	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:珍珠狗牙花 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	17.7	686.00	12142.20	
12	050102008003	黄冠马利筋	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:黄冠马利筋 3. 株高或蓬径:40-45cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	11.7	141.84	1659.53	
13	050102008004	双色野鸢尾	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:双色野鸢尾 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10	1775.64	17756.40	
14	050102008005	金叶露兜	1. 单位面积株数:16盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:金叶露兜 3. 株高或蓬径:40-45cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2	139.89	279.78	
15	050102008006	矮生朱瑾	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:矮生朱瑾 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 粉色花, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	31.5	232.78	7332.57	
本页小计							40899.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）一段

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
16	050102008007	狐尾天门冬	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 狐尾天门冬 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	17	458.94	7801.98		
17	050102008008	绿叶玉芙蓉	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 绿叶玉芙蓉 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	38.7	433.31	16769.10		
18	050102008009	芙蓉菊	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 芙蓉菊 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	11.6	194.07	2251.21		
19	050102008010	亮晶女贞	1. 单位面积株数: 64盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 亮晶女贞 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	16	136.10	2177.60		
20	050102008011	金叶石菖蒲	1. 单位面积株数: 81盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 金叶石菖蒲 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	13.8	865.14	11938.93		
21	050102008012	进口五色梅	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 进口五色梅 3. 株高或蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	24	440.66	10575.84		
22	050102012001	金叶佛甲草	1. 养护期: 3个月 2. 草皮种类: 金叶佛甲草 3. 铺种方式: 托盘苗, 满铺不露土	m <sup>2</sup>	114.6	170.65	19556.49		
本页小计							71071.15		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）一段

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
23	050102012002	台湾草草卷	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草草卷 3. 铺种方式:草卷满铺,下层铺2-3cm细沙	m <sup>2</sup>	1927	47.26	91070.02		
		措施项目					28263.93		
	2	措施其他项目					28263.93		
24	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:φ50镀锌钢管 2. 单株支撑材料数量:4条/套 3. 支撑类型、材质:L=3m、	株	59	406.56	23987.04		
25	粤050403004001	树身包裹	1. 胸径(干径):12~80cm 2. 材料种类:麻布	m <sup>2</sup>	134.24	31.86	4276.89		
本页小计								119333.95	
合 计								910526.90	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）一段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	9014.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					9014.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（示范段）一段

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	66059.0202	1.00	66059.02		
2	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	42.126	6.69	281.82		
3	02290020	麻袋布宽600	m	429.568	8.67	3724.35		
4	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	49.7166	98.63	4903.55		
5	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	114.3963				
6	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	304.6111	48.65	14819.33		
7	04090175	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	1056.16	48.65	51382.18		
8	17250355@1	塑料排水管DN110	m	120.36	13.46	1620.05		
9	32270001	杀虫剂	kg	16.3105	17.09	278.75		
10	32270010	无机肥(复合肥)	kg	136.5098	3.39	462.77		
11	32270020	有机肥	t	33.4302	586.89	19619.85		
12	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	59	358.00	21122.00		
13	34110010	水	m <sup>3</sup>	787.986	3.89	3065.27		
14	99450760	其他材料费	元	1994.5098	1.00	1994.51		
15	CLFTZ	材料费调整	元	0.1849	1.00	0.18		
16	32010100@1	紫花风铃木A胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	46.8	9166.67	429000.16		
17	32010100@2	香樟A胸径18~20cm 高度650-700cm 冠幅400-450cm	株	7.28	6137.50	44681.00		
18	32010163@2	大腹木棉A胸径50~55cm 高度900-950cm 冠幅550-600cm	株	7.28	9550.00	69524.00		
19	32070001@1	珍珠狗牙花苗高×冠幅40-45cm×30-35cm	盆	464.625	24.15	11220.69		
20	32070001@2	黄冠马利筋苗高×冠幅40-45cm×35-40cm	盆	307.125	3.42	1050.37		
21	32070001@3	双色野鸢尾苗高×冠幅40-45cm×25-30cm	盆	514.5	33.50	17235.75		
22	32070001@5	狐尾天门冬苗高×冠幅30-35cm×30-35cm	盆	446.25	15.50	6916.88		
23	32070001@6	绿叶玉芙蓉苗高×冠幅20-25cm×20-25cm	盆	1991.115	7.41	14754.16		
24	32070001@7	芙蓉菊苗高×冠幅20-25cm×20-25cm	盆	596.82	2.84	1694.97		
25	32070001@9	金叶石菖蒲苗高×冠幅20-25cm×20-25cm	盆	1173.69	9.56	11220.48		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（示范段）一段

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
26	32070010@1	银毛野牡丹苗高×冠幅 50-55cm×35-40cm	盆	75.6	19.80	1496.88		
27	32070010@2	金叶露兜苗高×冠幅 40 -45cm×35-40cm	盆	33.6	5.25	176.40		
28	32070050@1	金叶佛甲草拖盘苗	m2	120.33	133.65	16082.10		
29	32070050@2	台湾草草卷	m2	2023.35	11.70	23673.20		
30	32070130@1	亮晶女贞苗高×冠幅 20 -25cm×20-25cm	盆	1075.2	1.43	1537.54		
31	32070130@3	进口五色梅苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	1234.8	7.80	9631.44		
32	32070130@4	矮生朱瑾苗高×冠幅 35 -40cm×25-30cm	盆	1190.7	5.10	6072.57		
33	00010003	机上人工	工日	40.7837	230.00	9380.25		
34	99450630	折旧费	元	4581.2326	1.00	4581.23		
35	99450640	检修费	元	1342.7714	1.00	1342.77		
36	99450650	维护费	元	3406.4104	1.00	3406.41		
37	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	43.6466	7.74	337.82		
38	99450680	柴油(机械用)0#	kg	703.8739	7.13	5018.62		
39	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	347.9856	7.13	2481.14		
40	JXFTZ	机械费调整	元	0.2637	1.00	0.26		
合计						881850.72		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）二段

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		前期工程					46584.49	
1	050101010001	清表	1. 清理现状中下层植被 2. 弃渣运距:5km	m2	1233	4.34	5351.22	
2	050101010002	整理绿化用地	1. 平整场地使其达到设计标高 2. 弃渣运距:5km	m2	1129.9	4.34	4903.77	
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:轻质土壤	m3	339	60.80	20611.20	
4	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:20cm	m3	226	69.55	15718.30	
		移除乔木					5332.47	
5	050101001001	移除乔木	1. 树干胸径:综合考虑 2. 运距:综合考虑	株	33	161.59	5332.47	
		栽植乔木					274614.96	
6	050102001001	大腹木棉A	1. 胸径或干径:50-55cm以内 2. 株高、冠径:H9-9.5m、P5.5-6m 3. 种类:大腹木棉A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,带花	株	6	11699.97	70199.82	
7	050102001002	紫花风铃木A (形态统一)	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4.5-5m 3. 种类:紫花风铃木A 4. 养护期:3个月 5. 绣球品种,假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、形态统一,初花带蕾	株	18	9926.82	178682.76	
8	050102001003	洋红风铃木	1. 胸径或干径:D14-16cm 2. 株高、冠径:H5.5-6m, P4-4.5m 3. 种类:洋红风铃木 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,初花带蕾	株	6	4033.48	24200.88	
9	050102001004	树穴疏水 (DN110排水管)	1. 树穴疏水 2. DN110排水管 3. 土工布包裹排水管	株	30	51.05	1531.50	
本页小计							326531.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）二段

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		栽植花卉					227455.82	
10	050102008001	银毛野牡丹	1. 单位面积株数:16盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:银毛野牡丹 3. 株高或蓬径:50-55cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10.8	384.33	4150.76	
11	050102008002	珍珠狗牙花	1. 单位面积株数:25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:珍珠狗牙花 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	34	686.00	23324.00	
12	050102008003	双色野鸢尾	1. 单位面积株数:49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:双色野鸢尾 3. 株高或蓬径:35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	13.8	1775.64	24503.83	
13	050102008004	黄纹万年麻	1. 单位面积株数:16盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:黄纹万年麻 3. 株高或蓬径:40-45cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	3	943.77	2831.31	
14	050102008005	矮生朱瑾	1. 单位面积株数:36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类:矮生朱瑾 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 盆苗, 粉色花, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	26.8	232.78	6238.50	
15	粤050102020001	摆设盆花（水红勒杜鹃）	1. 单位面积株数:8盆/花箱 2. 花卉种类:水红勒杜鹃 3. 株高或蓬径:35-40cm、30-35cm 4. 养护期:3个月 5. 护栏挂花植物, 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满	盆	2176	18.82	40952.32	
本页小计							102000.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）二段

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
16	050102008006	佩兰	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 佩兰 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	19	566.57	10764.83		
17	050102008007	狐尾天门冬	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 狐尾天门冬 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	23.1	458.94	10601.51		
18	050102008008	芙蓉菊	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 芙蓉菊 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	12.7	194.07	2464.69		
19	050102008009	亮晶女贞	1. 单位面积株数: 64盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 亮晶女贞 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	19.2	136.10	2613.12		
20	050102008010	金叶石菖蒲	1. 单位面积株数: 81袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 金叶石菖蒲 3. 株高或蓬径: 20-25cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10.8	865.14	9343.51		
21	050102008011	蓝星花	1. 单位面积株数: 49袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 蓝星花 3. 株高或蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	38.8	571.71	22182.35		
22	050102008012	进口五色梅	1. 单位面积株数: 49盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 进口五色梅 3. 株高或蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	25.8	440.66	11369.03		
本页小计							69339.04		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）二段

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	050102012001	金叶佛甲草	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:金叶佛甲草 3. 铺种方式:满铺 4. 托盘苗, 满铺不露土	m <sup>2</sup>	113.1	170.65	19300.52	
24	050102012002	台湾草草卷	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草草卷 3. 铺种方式:草卷满铺, 下层铺2-3cm细沙	m <sup>2</sup>	779	47.26	36815.54	
		措施项目					14555.71	
	2	措施其他项目					14555.71	
25	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格: φ50镀锌钢管 2. 单株支撑材料数量:4条/套 3. 支撑类型、材质:L=3m、	株	30	406.56	12196.80	
26	粤050403004001	树身包裹	1. 胸径(干径):12~80cm 2. 材料种类:麻布	m <sup>2</sup>	74.04	31.86	2358.91	
本页小计							70671.77	
合 计							568543.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）二段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6847.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					6847.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（示范段）二段

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	32010100@10	紫花风铃木A胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	18.72	9166.67	171600.06		
2	02270070	土工布	m2	21.42	6.69	143.30		
3	17250355@1	塑料排水管DN110	m	61.2	13.46	823.75		
4	02290020	麻袋布宽600	m	236.928	8.67	2054.17		
5	33010565@1	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	30	358.00	10740.00		
6	04030015@1	中砂	m3	20.0982	98.63	1982.29		
7	32070050@5	台湾草草卷	m2	817.95	11.70	9570.02		
8	32070050@4	金叶佛甲草拖盘苗	m2	118.755	133.65	15871.61		
9	32070001@10	蓝星花苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	1996.26	10.10	20162.23		
10	32070130@5	进口五色梅苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	1327.41	7.80	10353.80		
11	32070001@7	金叶石菖蒲苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	918.54	9.56	8781.24		
12	32070130@3	亮晶女贞苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	1290.24	1.43	1845.04		
13	32070001@6	芙蓉菊苗高×冠幅 20-25cm×20-25cm	盆	653.415	2.84	1855.70		
14	32070001@5	狐尾天门冬苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	606.375	15.50	9398.81		
15	32070130@1	矮生朱瑾苗高×冠幅 35-40cm×25-30cm	盆	1013.04	5.10	5166.50		
16	32070001@3	双色野鸢尾苗高×冠幅 40-45cm×25-30cm	盆	710.01	33.50	23785.34		
17	32070001@1	珍珠狗牙花苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	892.5	24.15	21553.88		
18	32070010@1	银毛野牡丹苗高×冠幅 50-55cm×35-40cm	盆	181.44	19.80	3592.51		
19	04090175@1	通用种植土(松方)	m3	532.795	48.65	25920.48		
20	32270010@1	无机肥(复合肥)	kg	77.6927	3.39	263.38		
21	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	12.4937	7.74	96.70		
22	04090155@1	熟耕土(松方)	m3	155.7926	48.65	7579.31		
23	32010163@3	大腹木棉A胸径50~55cm 高度900-950cm 冠幅50-600cm	株	6.24	9550.00	59592.00		
24	32270020@1	有机肥	t	16.3409	586.89	9590.31		
25	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	507.9014	7.13	3621.34		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）三段

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		前期工程					72903.93	
1	050101010001	清表	1. 清理现状中下层植被 2. 弃渣运距:5km	m2	1945	4.34	8441.30	
2	050101010002	整理绿化用地	1. 平整场地使其达到设计标高 2. 弃渣运距:5km	m2	1766.5	4.34	7666.61	
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:轻质土壤	m3	530	60.80	32224.00	
4	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:20cm	m3	353.3	69.55	24572.02	
		移除乔木					21329.88	
5	050101001001	移除乔木	1. 树干胸径:综合考虑 2. 运距:综合考虑	株	132	161.59	21329.88	
		栽植乔木					811906.18	
6	050102001001	紫花风铃木A (形态统一)	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6-6.5m, P4.5-5m 3. 种类:紫花风铃木A 4. 养护期:3个月 5. 绣球品种,假植全冠苗、树形优美、树冠饱满、形态统一,初花带蕾	株	54	9926.82	536048.28	
7	050102001002	香樟A	1. 胸径或干径:D18-20cm 2. 株高、冠径:H6.5-7m, P4-4.5m 3. 种类:香樟A 4. 养护期:3个月 5. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满,形态、高度与现状相邻乔木统一	株	40	6776.48	271059.20	
8	050102001003	树穴疏水 (DN110排水管)	1. 树穴疏水 2. DN110排水管 3. 土工布包裹排水管	株	94	51.05	4798.70	
		栽植花卉					130500.05	
本页小计							906139.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）三段

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
9	050102008001	蓝叶山菅兰	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 蓝叶山菅兰 3. 株高或蓬径: 35-40cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	4.9	655.82	3213.52		
10	050102008002	直立使君子	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 直立使君子 3. 株高或蓬径: 35-40cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2.1	535.59	1124.74		
11	050102008003	珍珠狗牙花	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 珍珠狗牙花 3. 株高或蓬径: 35-40cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	13	686.00	8918.00		
12	050102008004	狐尾天门冬	1. 单位面积株数: 25盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 狐尾天门冬 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10.3	458.94	4727.08		
13	050102008005	蓝雪花	1. 单位面积株数: 36盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 蓝雪花 3. 株高或蓬径: 30-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	2.7	467.87	1263.25		
14	050102008006	紫娇花	1. 单位面积株数: 64盆/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 紫娇花 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	1.9	307.43	584.12		
15	050102008007	花叶十万错	1. 单位面积株数: 49袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 花叶十万错 3. 株高或蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	10.7	582.00	6227.40		
本页小计							26058.11		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）三段

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	050102008008	蓝星花	1. 单位面积株数: 49袋/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 蓝星花 3. 株高或蓬径: 15-20cm 4. 养护期: 3个月 5. 盆苗, 枝叶茂密, 冠幅饱满, 成片密植	m <sup>2</sup>	11.2	571.71	6403.15	
17	050102012001	金叶佛甲草	1. 养护期: 3个月 2. 草皮种类: 金叶佛甲草 3. 铺种方式: 托盘苗, 满铺不露土	m <sup>2</sup>	41.7	170.65	7116.11	
18	050102012002	马尼拉草卷	1. 养护期: 3个月 2. 草皮种类: 马尼拉草卷 3. 铺种方式: 草卷满铺, 下层铺2-3cm细沙	m <sup>2</sup>	1668	54.51	90922.68	
		措施项目					43859.05	
	2	措施其他项目					43859.05	
19	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格: $\phi$ 50镀锌钢管 2. 单株支撑材料数量: 4条/套 3. 支撑类型、材质: L=3m、	株	94	406.56	38216.64	
20	粤050403004001	树身包裹	1. 胸径(干径): 16~20cm 2. 材料种类: 麻布	m <sup>2</sup>	177.1	31.86	5642.41	
本页小计							148300.99	
合 计							1080499.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化（示范段）三段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	8950.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					8950.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化（示范段）三段

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	32010100@11	香樟A胸径18~20cm 高度650-700cm 冠幅400-450cm	株	41.6	6137.50	255320.00		
2	32010100@10	紫花风铃木A胸径18~20cm 高度600-650cm 冠幅450-500cm	株	56.16	9166.67	514800.19		
3	02270070	土工布	m2	67.116	6.69	449.01		
4	17250355@1	塑料排水管DN110	m	191.76	13.46	2581.09		
5	04090175@1	通用种植土(松方)	m3	832.945	48.65	40522.77		
6	02290020	麻袋布宽600	m	566.72	8.67	4913.46		
7	33010565@1	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	94	358.00	33652.00		
8	04030015@1	中砂	m3	53.793	98.63	5305.60		
9	32070050@6	马尼拉草卷	m2	1751.4	18.00	31525.20		
10	32070050@5	金叶佛甲草拖盘苗	m2	43.785	133.65	5851.87		
11	32070001@14	紫娇花苗高×冠幅 25-30cm×25-30cm	盆	127.68	3.80	485.18		
12	32070001@13	狐尾天门冬苗高×冠幅 30-35cm×30-35cm	盆	270.375	15.50	4190.81		
13	32070001@11	珍珠狗牙花苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	341.25	24.15	8241.19		
14	32070001@10	蓝叶山菅兰苗高×冠幅 40-45cm×35-40cm	盆	128.625	23.00	2958.38		
15	04090155@1	熟耕土(松方)	m3	215.985	48.65	10507.67		
16	32070001@1	直立使君子苗高×冠幅 40-45cm×30-35cm	盆	55.125	18.42	1015.40		
17	32070001@4	花叶十万错苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	550.515	10.30	5670.30		
18	32070001@5	蓝星花苗高×冠幅 15-20cm×20-25cm	盆	576.24	10.10	5820.02		
19	32070001@8	蓝雪花苗高×冠幅 30-35cm×25-30cm	盆	102.06	11.00	1122.66		
20	32270010@1	无机肥(复合肥)	kg	78.2758	3.39	265.35		
21	32270020@1	有机肥	t	26.3558	586.89	15467.96		
22	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	513.1919	7.13	3659.06		
23	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	15.3763	7.74	119.01		
24	CLFTZ	材料费调整	元	0.1559	1.00	0.16		
25	JXFTZ	机械费调整	元	0.2153	1.00	0.22		
26	00010010	人工费	元	68413.6032	1.00	68413.60		

