

潢川县春申街道和谐等 4 个社区地下管网提升改造建设项目变更公告

(招标编号: A3205820001002657)

一、内容:

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目名称:潢川县春申街道和谐等 4 个社区地下管网提升改造建设项目
- 2、首次公告日期及发布媒介:2025 年 12 月 30 日 《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·潢川县)》
- 3、原投标文件提交截止时间:2026 年 1 月 21 日 9 时 30 分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项:招标公告 招标文件
- 2、原采购信息内容

原开标时间:2026 年 1 月 21 日 9 时 30 分(北京时间)

原投标文件提交的截止时间及地点(开标时间及地点):2026 年 1 月 21 日 9 时 30 分(北京时间):潢川县公共资源交易中心不见面开标一厅。

变更为

现开标时间变更为:2026 年 1 月 30 日 9 时 30 分(北京时间)

投标文件提交的截止时间及地点(开标时间及地点):2026 年 1 月 30 日 9 时 30 分(北京时间):潢川县公共资源交易中心不见面开标一厅。

- 3、更正日期:2026 年 1 月 14 日

三、其他补充事宜

原招标文件相应内容同步变更,其他内容以具体澄清文件为准,特此公告。

延期开标:2026-01-30 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为潢川县建筑运行服务中心。

三、联系方式

招标人:潢川县春申街道办事处

地址:潢川县三环路桂花园路交叉口东 100 米

联系人:李先生

电 话：17651736695

电子邮件： /

招标代理机构：河南久福工程管理咨询有限公司

地 址：信阳市羊山新区和谐广场一号电梯四楼

联 系 人：周女士

电 话：17537623097

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）