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单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事
一议道路建设项目-市政 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 3223734.10 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 246713.06

2 措施项目费 （2.1+2.2） 29376.85

2.1 施工技术措施项目费 6575.73 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 3299.09

2.2 施工组织措施项目费 22801.12 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 18250.89 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 46877.28

5 税金 296998.94

招标控制价合计 1+2+3+4+5 3596987.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

道路 3027154.12 55088.17 112056.50

1 040203006001 沥青混凝土
沥青路面（白改黑）
1、3cm厚AC-13细粒沥青混凝土；
2、3cm厚AC-20中粒沥青混凝土。

m2 39972.00 73.55 2939940.60 50364.72 107524.68

2 040203003001 透层、粘层
沥青路面（白改黑）
1、0.5L/㎡乳化沥青粘结层。

m2 39972.00 1.71 68352.12 1199.16 1598.88

3 040205006001 标线
地面热熔性标线
1、宽度100（含停车位标线）。

m2 476.90 39.55 18861.40 3524.29 2932.94

井提升 181941.74 107416.90 3249.52

4 040504001001 砌筑井 φ1000原有污水井盖提升60mm 座 120 306.98 36837.60 21690.00 586.80

5 040504001002 砌筑井
1000*1000原有污水井盖原有污水井盖
提升60mm

座 18 301.98 5435.64 3218.40 108.72

6 040504001004 砌筑井
φ500原有污水井盖原有污水井盖提升
60mm

座 250 232.55 58137.50 34232.50 925.00

7 040504001003 砌筑井
500*500原有污水井盖原有污水井盖提
升60mm

座 450 181.18 81531.00 48276.00 1629.00

400*600雨水篦 5536.90 1305.60 86.55

本页小计 3209095.86 162505.07 115306.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040504009001 雨水口

砖砌单蓖雨水口，平均井深1.2m，井
内径0.6m*0.4m，150厚C25混凝土垫层
,M10水泥砂浆砌MU20页岩实心砖，井
内、外壁抹20厚1：2防水水泥砂浆，
450*650铸铁重型雨水蓖盖，具体做法
详见图纸。

座 5 1107.38 5536.90 1305.60 86.55

排水 9101.34 1308.19 421.11

9 040101002002 挖沟槽土方

挖沟槽土方：土方类别、湿土、土方
调配方案、堆放场地、运输方式、外
运运距等投标单位结合岩土工程勘察
报告及现场踏勘进行综合考虑

m3 64.34 6.23 400.84 25.09 301.11

10 040103001002 回填方

沟槽回填：
1、原土回填利用挖出的土石方回填；
2、回填压实度符合设计要求。
 

m3 44.65 14.00 625.10 402.30 96.00

11 040501004002 塑料管

DN315雨水排水管：
1、200厚中粗砂垫层；
2、DN315HDPE双壁波纹排水管道铺设
（HDPE管材环刚度不小于8KN/m）；
3、橡胶圈接口；
4、具体做法详见图纸；
 

m 60.00 134.59 8075.40 880.80 24.00

本页小计 14638.24 2613.79 507.66



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 3223734.10 165118.86 115813.68



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

1 041102001001 垫层模板 垫层模板 m2 3.24 33.18 107.50 35.61 1.65

2 041102021002 小型构件模板 预制混凝土井圈模板 m3 0.64 597.79 382.59 163.03 0.75

3 041106001001
大型机械设备进出场及安
拆

大型机械设备进出场及安拆 1 6085.64 6085.64 894.00 2592.92

本页小计 6575.73 1092.64 2595.32

合计 6575.73 1092.64 2595.32



主要工日一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 2.995 136.00 407.32

2 一类人工 工日 0.148 136.00 20.13

3 二类人工 工日 1108.041 149.00 165098.11

4 二类人工 工日 3.096 149.00 461.30



主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.021 6.65 0.14

2 镀锌铁丝综合 kg 0.006 6.65 0.04

3 镀锌铁丝综合 kg 5.000 6.65 33.25

4 圆钉 kg 0.894 5.72 5.11

5 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 31640.055 0.48 15250.51

6 黄砂中粗砂 t 19.627 117.30 2302.25

7 黄砂机制砂 t 105.934 120.00 12712.08

8 碎石综合 t 156.127 90.43 14118.56

9 千块 1.730 495.00 856.35

10 非泵送商品混凝土C25 m3 0.876 386.00 338.14

11 非泵送商品混凝土C30 m3 0.646 409.00 264.21

12 细粒式沥青混凝土AC-13 m3 1211.152 1218.00 1475183.14

13 中粒式沥青混凝土AC-20 m3 1211.152 1028.00 1245064.26

14 乳化沥青 kg 19978.006 3.23 64449.05

15 柴油0# kg 1798.740 7.35 13220.74

16 HDPE双壁波纹排水管DN315 m 60.900 75.84 4618.66

17 水 m3 39.250 4.15 162.89

18 木模板 m3 0.129 1796.00 231.68

19 反光玻璃珠 kg 190.760 3.98 759.22

20 热熔涂料 kg 2146.050 4.20 9021.99

21
重型防盗铸铁井篦球墨铸铁
650*450

套 5.000 367.00 1835.00

22 履带式挖掘机1m3以内 台次 1.000 500.00 500.00



主要机械台班一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 1598.272 1.02 1630.24

2 履带式推土机105kW 台班 0.027 956.72 25.83

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.131 1080.35 141.53

4 钢轮内燃压路机12t 台班 49.566 545.10 27018.43

5 钢轮内燃压路机15t 台班 49.566 652.30 32331.90

6 轮胎压路机26t 台班 24.782 986.97 24459.09

7 台班 4.441 26.94 119.64

8 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 1.999 715.60 1430.48

9 沥青混凝土摊铺机8t 台班 24.782 956.55 23705.22

10 沥青混凝土摊铺机15t 台班 0.500 2707.94 1353.97

11 路面标线热熔涂料涂敷机 台班 2.623 662.70 1738.26

12 载货汽车4t 台班 2.623 454.59 1192.39

13 载货汽车5t 台班 0.003 470.72 1.41

14 自卸汽车15t 台班 0.142 946.91 134.46

15 平板拖车组40t 台班 1.000 1238.95 1238.95

16 机动翻斗车1t 台班 7.371 225.62 1663.05

17 灰浆搅拌机200L 台班 0.249 168.51 41.96

18 木工圆锯机500mm 台班 0.018 25.66 0.46

19 木工压刨床单面600mm 台班 0.013 29.20 0.38

20 混凝土振捣器平板式 台班 0.089 12.39 1.10
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