
 

工程概算总表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 项目编号 项目名称 投资/万元 备注

1  第一部分 水利建筑工程 1550.19  

2  第二部分 机电设备及安装工程 357.92  

3  第四部分 施工临时工程 93.54  

4  第五部分 独立费用 376.04  

5  一至五部分投资合计 2377.69  

6 I 工程部分静态投资 2646.58  

7  价差预备费   

8 II 建设征地移民补偿静态投资   

9 III 水土保持工程静态投资   

10 IV 环境保护工程静态投资   

11 V 专项工程静态投资   

12 VI 静态总投资(I+II+III+IV+V合计) 2646.58  

13  价差预备费合计   

14  建设期融资利息   

15 VII 总投资 2646.58  

   



 

工程部分总概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称
建安工程费

(万元)
设备购置费

(万元)
独立费用 
(万元)

合计(万元)
占静态投资比

例(%)

一 第一部分 水利建筑工程 1550.19   1550.19 58.57%

1 园建工程-A区（国道沿线） 164.03   164.03 6.20%

2 园建工程-BCDEF区（村内） 213.52   213.52 8.07%

3
四小园-ABCDEF区（国道沿线、村

内）
213.81   213.81 8.08%

4 建筑工程 271.59   271.59 10.26%

5 园林工程 465.68   465.68 17.60%

6 拆除 66.08   66.08 2.50%

7 六 其他建筑工程 155.48   155.48 5.87%

二 第二部分 机电设备及安装工程 356.14 1.79  357.92 13.52%

1 照明工程 96.18   96.18 3.63%

2 给水系统 35.98   35.98 1.36%

3 六 公用设备及安装工程 36.55   36.55 1.38%

4 强电-拆除部分 2.79   2.79 0.11%

5 强电-新建部分 127.61 1.78  129.38 4.89%

6 强电-土建部分 57.04 0.01  57.04 2.16%

三 第四部分 施工临时工程 93.54   93.54 3.53%

1 临时工程 6.6   6.6 0.25%

2 十 安全生产措施费 57.39   57.39 2.17%

3 十一 其他临时工程费 29.55   29.55 1.12%

五 第五部分 独立费用   376.04 376.04 14.21%

1 建设管理费   49. 49. 1.85%

2 招标业务费   10.05 10.05 0.38%

3 经济技术咨询费      

4 工程建设监理费   34.73 34.73 1.31%

5 工程造价咨询服务费   23.54 23.54 0.89%

   



 

工程部分总概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称
建安工程费

(万元)
设备购置费

(万元)
独立费用 
(万元)

合计(万元)
占静态投资比

例(%)

6 联合试运转费      

7 生产准备费   7. 7. 0.26%

8 科研勘测设计费   202.63 202.63 7.66%

9 其他   49.09 49.09 1.86%

 一至五部分投资合计 1999.87 1.79 376.04 2377.69 89.84%

 静态投资    2646.58 100.00%

   



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 第一部分 水利建筑工程    15501905.26  

 园建工程-A区（国道沿线）    1640299.19  

 挡土墙    302705.59  

1.
挡墙
1.混凝土等级：C30

m3 364.94 577.47 210741.9 [G04074]

2. 挡墙模板 ㎡ 743.7 80.12 59585.24 A1-20-61

3. 挡墙脚手架 m2 120. 27.29 3274.8 [G10059]

4. 挡墙钢筋 t 1.356 6409.75 8691.62 [G04232]

5. 反滤料、过渡料填筑 m3 6. 165.44 992.64 [G03012]

6. 排水孔 m 45. 4.04 181.8 [G10025]

7. 500厚级配碎石层 m3 83.93 151.83 12743.09 [G03009]

8. 土方开挖 m3 83.93 3.11 261.02 [G01155]

9. 土方外运 m3 83.93 74.27 6233.48 [G01168]

 定制品    862450.  

1.

凤凰装饰灯

1.定制灯箱

2.尺寸：60cm*40cm

套 91. 950. 86450.  

2. 木棉花金属雕塑 套 6. 8000. 48000.  

3. 定制成品集装箱厕所（含义工驿站） 套 1. 196000. 196000.  

4. 成品售卖驿站 套 1. 85000. 85000.  

5. LED户外广告屏A（含基础及立杆） 套 1. 275000. 275000.  

6. LED户外广告屏B（含基础及立杆） 套 1. 172000. 172000.  

 树池    138943.6  

1.

树池

1.M7.5砂浆砌筑MU10砖墙180厚

2.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰
3.30厚花岗岩

4.详见YB-1.1/6大样

个 96. 1142.03 109634.88
[G03108];[G03111];

A1-13-135

2.
1.500*200*50厚芝麻灰花岗岩浅自然面压

顶
m2 92.16 318.02 29308.72 A1-13-135

 栏杆    116200.  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1. 圆仿木栏杆 m 150. 320. 48000.  

2. 原有栏杆修补刷漆翻新 m 620. 110. 68200.  

 修复工程    220000.  

1. 桥梁改造修复 m 60. 2000. 120000.  

2. 围墙改造修复 m 100. 1000. 100000.  

 园建工程-BCDEF区（村内）    2135247.51  

 景墙一    4003.35  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土

2.厚度：100厚

m3 0.272 820.46 223.17 [G04109]

2.

水泥石粉垫层

1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚
3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 0.272 223.05 60.67 [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖
2.厚度：180厚

m3 1.536 585.4 899.17 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 9.657 32.24 311.34 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 9.76 257.07 2509. A1-13-115

 景墙二    30901.49  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 0.952 820.46 781.08 [G04109]

2.

水泥石粉垫层
1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 0.952 223.05 212.34 [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖
2.厚度：180厚

m3 8.064 585.4 4720.67 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 57.68 32.24 1859.6 A1-13-2

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 57.68 257.07 14827.8 A1-13-115

6.

定制立体字

1.字体厚度：1厚

2.字体材质：不锈钢
3.字体数量：6个

项 1. 8500. 8500.  

 景墙三    20060.25  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土

2.厚度：100厚

m3 0.544 1508.2 820.46 [G04109]

2.

水泥石粉垫层

1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 0.544 223.05 121.34 [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：180厚

m3 2.995 585.44 1753.39 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆
2.厚度：20厚

m2 24.96 32.24 804.71 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 24.96 257.07 6416.47 A1-13-115

6. 360宽100厚烧面芝麻灰岗石压顶 m2 2.88 334.68 963.88 A1-13-135

7.

定制立体字

1.50宽3厚耐候钢板

2.字体厚度：1厚
3.字体材质：不锈钢

4.字体数量：4个

项 1. 8500. 8500.  

8. 成品木制花槽 m 1. 380. 380.  

9. 240宽青瓦垒砌 m2 1. 300. 300.  

 景墙四    19383.37  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 0.357 2298.21 820.46 [G04109]

2.

水泥石粉垫层

1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 0.357 223.05 79.63 [G03154]

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：180厚

m3 1.134 516.23 585.4 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆
2.厚度：20厚

m2 9.45 32.24 304.67 A1-13-2

5.
景墙贴砖
1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼

m2 9.45 257.07 2429.31 A1-13-115

6. 360宽100厚烧面芝麻灰岗石压顶 m2 1.89 510. 963.9 A1-13-135

7.

定制立体字

1.50宽3厚耐候钢板

2.字体厚度：1厚
3.字体材质：不锈钢

4.字体数量：4个

项 1. 8500. 8500.  

8. 成品整石石磨 个 4. 1200. 4800.  

9. 成品芝麻灰花岗岩饰件 个 2. 450. 900.  

 景墙五    21850.9  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 0.578 1419.49 820.47 [G04109]

2.

碎石垫层

1.级配碎石

2.厚度：150厚

m3 0.578 183.5 106.06 [G03002]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：200厚

m3 1.224 585.4 716.53 [G03109]

4.

抹灰

1.1:2.5水泥砂砂浆
2.厚度：20厚

m2 10.2 32.24 328.85 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 10.2 257.07 2622.11 A1-13-115

6. 360宽100厚烧面芝麻灰岗石压顶 m2 3.096 311.33 963.88 A1-13-135

7. 成品整石石磨 个 4. 1200. 4800.  

8. 350高成品装饰林桶 个 6. 180. 1080.  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

9.

定制立体字

1.50宽3厚耐候钢板

2.字体厚度：1厚
3.字体材质：不锈钢

4.字体数量：4个

项 1. 8500. 8500.  

10. 240宽青瓦垒砌 m2 1.31 300. 393.  

11. 成品木制花槽 m 4. 380. 1520.  

 景墙六    14175.29  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 0.891 920.83 820.46 [G04109]

2.

水泥石粉垫层
1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 0.891 223. 198.69 [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖
2.厚度：180厚

m3 4.087 585.43 2392.65 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 37.204 32.24 1199.46 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 37.204 257.07 9564.03 A1-13-115

 景墙七    48295.58  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 4.08 820.46 3347.48 [G04109]

2.

水泥石粉垫层

1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 4.08 223.05 910.04 [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：180厚

m3 11.52 585.4 6743.81 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 110.4 32.24 3559.3 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 110.4 257.07 28380.53 A1-13-115

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

6. 400宽4厚通长钢板 m2 5.44 62.21 338.42 A1-7-88

7. 350高成品装饰林桶 个 18. 180. 3240.  

8. 240宽青瓦垒砌 m2 4.92 300. 1476.  

9. 50宽成品装饰木轮 个 1. 300. 300.  

 园路    1976577.28  

1.

混凝土路面

1.150厚C30混凝土

2.200厚碎石垫层
3.素土夯实，压实系数≥0.94

4.详见YB-1.1/1大样图

m2 5729.4 142.68 817470.79
[G04110];[G03009];

D2-1-2

2.

铺装园路

1.600*300*30烧面芝麻灰花岗石

/100*100*30烧面芝麻黑花岗石
2.30厚DPM20水泥砂浆

3.100厚C20素混凝土

4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94
6.详见YB-1.1/2大样图

m2 2146.5 301.96 648157.14

D2-4-

3;[G04109];

[G03154];D2-1-2

3.

铺装园路
1.石板材

2.30厚DPM20水泥砂浆

3.详见YB-1.1/3大样图

m2 975. 234.41 228549.75 D2-4-3

4.

路牙

1.600*150*300荔枝面芝麻黑花岗石

2.C20混凝土后背
3.详见YB-1.1/4大样图

m 300. 175.08 52524.
D2-4-31;D2-4-

33;D2-4-34

5.

平地花基

1.600*150*300荔枝面芝麻黑花岗石

2.C20混凝土后背

3.详见YB-1.1/5大样图

m 180. 118.2 21276. D2-4-29

6.

300宽花基

1.M7.5砂浆砌筑MU10砖墙180厚

2.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰
3.30厚花岗岩

4.详见YB-1.1/6大样

m 70. 312.94 21905.8
[G03108];[G03111];

A1-13-135

7.
1.600*300*30芝麻灰花岗石荔枝面压顶

2.详见YB-1.1/6大样
m2 21. 235.57 4946.97 A1-13-135

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

8.

台阶样式一
1.Φ30-50杂色毛面卵石

2.30厚DPM20水泥砂浆

3.不少于150厚C20素砼

4.150厚6%水泥石粉垫层
5.素土夯实，压实系数≥0.94

6.诚意见YB-1.1/7大样图

m2 180. 287.66 51778.8

A1-5-

34;[G03154];A1-17-

19

9.

台阶样式二

1.600X330X50厚仿古石板

2.30厚DPM20水泥砂浆

3.不少于150厚C20素砼
4.150厚6%水泥石粉垫层

5.素土夯实，压实系数≥0.94

6.详见YB-1.1/7大样图

m2 165.49 783.54 129668.03

A1-5-

34;[G03154];A1-12-
45

10. 墙体彩绘（详见专业公司设计） m2 1. 300. 300.  

 四小园-ABCDEF区（国道沿线、村内）    2138137.75  

 四小园景墙样式一(1200m)    1070702.25  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 60. 820.46 49227.6 [G04109]

2.

水泥石粉垫层

1.垫层类型：6%水泥石粉垫层

2.厚度：100厚

3.素土夯实，压实系数≥0.94

m3 60. 223.05 13383. [G03154]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：180厚

m3 672.101 585.4 393447.93 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 1212. 32.24 39074.88 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 1212. 257.07 311568.84 A1-13-115

6.

仿竹篱笆

1.立柱：Φ50*2厚

2.横杆：Φ30*1厚

3.斜杆：30*10厚扁铝

m 1200. 220. 264000.  

 四小园景墙样式二(165m)    67504.26  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 8.58 820.46 7039.55 [G04109]

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

2.

碎石垫层

1.级配碎石

2.厚度：100厚

m3 8.58 183.5 1574.43 [G03002]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖
2.厚度：180厚

m3 25.74 585.4 15068.2 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆

2.厚度：20厚

m2 254.1 32.24 8192.18 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 138.6 257.07 35629.9 A1-13-115

 四小园景墙样式三(320m)    375768.42  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 16.64 820.46 13652.45 [G04109]

2.

碎石垫层

1.级配碎石

2.厚度：150厚

m3 16.64 183.5 3053.44 [G03002]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：180厚

m3 107.52 585.4 62942.21 [G03109]

4.

抹灰

1.DPM20防水砂浆
2.厚度：20厚

m2 992. 32.24 31982.08 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 832. 257.07 213882.24 A1-13-115

6. 成品木制花槽 m 61.2 380. 23256.  

7. 100宽成品钢制装饰石磨 个 54. 500. 27000.  

 四小园景墙样式四(511.6m)    112552.  

1.

仿竹篱笆

1.立柱：Φ50*2厚

2.横杆：Φ30*1厚

3.斜杆：30*10厚扁铝

m 511.6 220. 112552.  

 四小园景墙样式五(234m)    357071.94  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土

2.厚度：100厚

m3 9.36 774.88 7252.88 [G04109]

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

2.

碎石垫层

1.级配碎石

2.厚度：150厚

m3 14.04 183.5 2576.34 [G03002]

3.
混凝土柱

混凝土等级：C25
m3 10.109 141.97 1435.17 [G04100]

4. 钢筋 t 1.863 6408.14 11938.36 [G04232]

5. 模板 ㎡ 219.024 68.23 14944.01 A1-20-14

6.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：200厚

m3 67.392 585.4 39451.28 [G03109]

7.

抹灰

1.1:2.5水泥砂砂浆
2.厚度：20厚

m2 624. 32.24 20117.76 A1-13-2

8.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 624. 257.07 160411.68 A1-13-115

9. 成品木制花槽 m 234. 380. 88920.  

10. 400*400*100厚烧面芝麻灰岗石压顶 m2 10.4 963.89 10024.46 A1-13-135

 四小园景墙样式六(204m)    154538.88  

1.

混凝土垫层

1.混凝土等级：C20素混凝土
2.厚度：100厚

m3 9.384 820.46 7699.2 [G04109]

2.

碎石垫层

1.级配碎石

2.厚度：150厚

m3 9.384 183.5 1721.96 [G03002]

3.

砌砖

1.M7.5砂浆砌MU10砖

2.厚度：200厚

m3 53.856 585.4 31527.3 [G03109]

4.

抹灰

1.1:2.5水泥砂砂浆
2.厚度：20厚

m2 497.76 32.24 16047.78 A1-13-2

5.
景墙贴砖

1.20厚Φ150~260青石板冰裂拼
m2 379.44 257.07 97542.64 A1-13-115

 建筑工程    2715945.15  

 外立面装饰    2258070.83  

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

1.

裸砖墙重新批荡刷外墙漆（做法1-外墙乳

胶漆）
1、清洗原有墙体(铲除现有局部破损外墙

表面贝灰层，钢丝刷去尘粉脱层砂土）

2、喷湿基底墙体表面

3、15厚DPM15水泥砂浆批荡
4、5.0厚Ⅰ型聚合物水泥防水抗裂砂浆

5、抗碱底漆1道

6、外墙乳胶漆2道

m2 4032.493 139.5 562532.91

补;[G03111];A1-11-

155;A1-15-170;A1-

15-160

2.

土石砖墙重新批荡刷外墙漆（做法1-外墙
乳胶漆）

1、清洗原有墙体(铲除现有局部破损外墙

表面贝灰层，钢丝刷去尘粉脱层砂土

2、喷施基底墙体，水渗入墙面内10mm-
20mm，墙面不得有明水

3、满挂?0.9(网孔12.7X12.7）热镀锌电焊

网，水泥钉固定在墙体（间距400-600）

4、15-20厚DPM15水泥砂浆批荡
5、5.0厚Ⅰ型聚合物水泥防水抗裂砂浆

6、抗碱底漆1道

7、外墙乳胶漆2道

m2 2880.352 160.66 462757.51
补;[G03111];A1-13-
47;A1-11-155;A1-

15-170;A1-15-160

3.

土砖墙重新批荡刷外墙漆（做法1-外墙乳

胶漆）

1、清洗原有墙体(铲除现有局部破损外墙
表面贝灰层，钢丝刷去尘粉脱层砂土

2、喷施基底墙体，水渗入墙面内10mm-

20mm，墙面不得有明水

3、满挂?0.9(网孔12.7X12.7）热镀锌电焊
网，水泥钉固定在墙体（间距400-600）

4、15-20厚DPM15水泥砂浆批荡

5、5.0厚Ⅰ型聚合物水泥防水抗裂砂浆

6、抗碱底漆1道
7、外墙乳胶漆2道

m2 2649.926 162.49 430586.48

补;[G03111];A1-13-

47;A1-11-155;A1-

15-170;A1-15-160

4.

外墙漆（做法2-外墙乳胶漆）

1、抗碱底漆1道
2、外墙乳胶漆2道

m2 1958.638 40.36 79050.63
A1-15-170;A1-15-
160

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

5.

裸砖墙重新批荡喷水包砂（做法1-外墙水

包砂）

1、清洗原有墙体(铲除现有局部破损外墙

表面贝灰层，钢丝刷去尘粉脱层砂土
2、喷施基底墙体，水渗入墙面内10mm-

20mm，墙面不得有明水

3、满挂?0.9(网孔12.7X12.7）热镀锌电焊

网，水泥钉固定在墙体（间距400-600）
4、15-20厚DPM15水泥砂浆批荡

5、5.0厚Ⅰ型聚合物水泥防水抗裂砂浆

6、抗碱底漆1道

7、水包砂2道

m2 1663.45 246.07 409325.14

补;A1-13-

47;[G03111];A1-11-

155;A1-15-170;A1-

15-143

6.

喷水包砂（做法2-外墙水包砂）

1、抗碱底漆1道

2、喷水包砂二道

m2 2495.175 125.77 313818.16
A1-15-170;A1-15-

143

 脚手架工程    457874.32  

1.

脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以

内) 12.5

 16289.19 27.29 444532. [G10059]

2.

脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以

内) 20.5

 348. 38.34 13342.32 [G10060]

 园林工程    4656755.8  

 乔木    2459277.44  

1.

凤凰木A

1.胸径或干径:24-25cm

2.高度:800-900cm

3.冠幅:500-550cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 65. 11915.24 774490.6
[G09043];E1-2-

142;E1-3-4

2.

凤凰木B

1.胸径或干径:14-15cm

2.高度:500-600cm
3.冠幅:350-400cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 112. 4996.69 559629.28
[G09043];E1-2-
142;E1-3-3

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3.

秋枫A
1.胸径或干径:22-25cm

2.高度:600-700cm

3.冠幅:450-500cm

4.养护期:12月
5.盆苗,全冠,树形优美,冠幅匀称,树杆完

好

株 20. 4762.49 95249.8
[G09043];E1-2-

142;E1-3-4

4.

青桐
1.胸径或干径:20-22cm

2.高度:650-700cm

3.冠幅:350-400cm

4.养护期:12月
5.全冠移栽,姿态优美,树干挺拔

株 3. 3386.96 10160.88
[G09043];E1-2-

142;E1-3-4

5.

蓝花楹
1.胸径或干径:20-22cm

2.高度:650-700cm

3.冠幅:450-500cm

4.养护期:12月
5.熟货,全冠,姿态优美,主杆挺直

株 112. 6825.79 764488.48
[G09043];E1-2-

142;E1-3-4

6.

木棉

1.胸径或干径:18-20cm

2.高度:700-750cm

3.冠幅:350-400cm
4.养护期:12月

5.假植苗,全冠栽植,树形优美,三分叉及以

上

株 3. 2658.29 7974.87
[G09043];E1-2-
142;E1-3-3

7.

洋蒲桃B
1.胸径或干径:15-16cm

2.高度:500-600cm

3.冠幅:400-450cm

4.养护期:12月
5.假植苗,全冠,又名莲雾,树形优美,冠幅

匀称,树杆完好

株 38. 1832.97 69652.86
[G09043];E1-2-

142;E1-3-3

8.

大花紫薇

1.胸径或干径:10cm

2.高度:300-350cm
3.冠幅:200-300cm

4.养护期:12月

5.假植苗,全冠,冠幅饱满,分枝多且均匀

株 15. 768.87 11533.05
[G09043];E1-2-
142;E1-3-2

9.

石榴
1.胸径或干径:D9-10cm

2.高度:400-450cm

3.冠幅:250-300cm

4.养护期:12月
5.盆苗,全冠移植,长势良好

株 14. 2471.12 34595.68
[G09041];E1-2-

142;E1-3-2

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

10.

四季桂

1.胸径或干径:7-8cm
2.高度:300-350cm

3.冠幅:300-350cm

4.养护期:12月

5.单杆,假植苗,全冠移植,长势良好

株 17. 1852.14 31486.38
[G09041];E1-2-

142;E1-3-2

11.

单杆小叶紫薇

1.胸径或干径:10-12cm
2.高度:350-400cm

3.冠幅:300-350cm

4.养护期:12月

5.单杆,假植苗,全冠移植,长势良好

株 54. 1852.14 100015.56
[G09041];E1-2-

142;E1-3-2

 灌木    1694724.02  

1.

栽植灌木 狗牙花b

1.苗高:150-180cm
2.冠径:120以上cm

3.养护期:12月

4.球形,冠形饱满,枝叶繁茂,盆苗

株 11. 259.06 2849.66 [G09056];E1-3-15

2.

栽植灌木 狗牙花c

1.苗高:120-150cm
2.冠径:100以上cm

3.养护期:12月

4.球形,3-5枝每丛,冠形饱满,枝叶繁茂,盆

苗

株 8. 222.67 1781.36 [G09055];E1-3-14

3.

栽植灌木 勒杜鹃球a

1.苗高:80cm

2.冠径:80cm
3.养护期:12月

4.球形,冠形饱满,枝叶繁茂,盆苗

株 80. 312.01 24960.8 [G09055];E1-3-13

4.

栽植灌木 红叶金花

1.苗高:150cm

2.冠径:150cm
3.养护期:12月

4.球形,冠形饱满密实,不空脚,盆苗

株 150. 878.05 131707.5 [G09056];E1-3-15

5.

鹤望兰

1.单位面积株数:4
2.苗高:100-150cm

3.冠幅:70-80cm

4.养护期:12月

m2 50. 497.42 24871. [G09071];E1-3-76

6.

黄鸟蕉

1.单位面积株数:9

2.苗高:60-65cm
3.冠幅:40-50cm

4.养护期:12月

m2 326. 137.36 44779.36 [G09072];E1-3-73

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

7.

美人蕉

1.单位面积株数:16

2.苗高:45-50cm
3.冠幅:30-35cm

4.养护期:12月

m2 68. 90.27 6138.36 [G09071];E1-3-76

8.

金红羽狼尾草

1.单位面积株数:25
2.苗高:40-45cm

3.冠幅:30-35cm

4.养护期:12月

m2 205. 332.36 68133.8 [G09071];E1-3-76

9.

大红花

1.单位面积株数:25

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 570. 75.74 43171.8 [G09072];E1-3-73

10.

米仔兰

1.单位面积株数:25

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 384. 103.25 39648. [G09072];E1-3-73

11.

胡椒木

1.单位面积株数:25
2.苗高:30-35cm

3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 44. 331.93 14604.92 [G09072];E1-3-73

12.

狐尾天门冬

1.单位面积株数:36

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:20-25cm

4.养护期:12月

m2 106. 304.85 32314.1 [G09071];E1-3-76

13.

可爱花

1.单位面积株数:25
2.苗高:30-35cm

3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 2173. 169.36 368019.28 [G09071];E1-3-76

14.

勒杜鹃

1.单位面积株数:25

2.苗高:30-35cm
3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 5. 120.44 602.2 [G09072];E1-3-73

15.

紫花翠芦莉

1.单位面积株数:36

2.苗高:25-30cm
3.冠幅:20-25cm

4.养护期:12月

m2 3171. 160.25 508152.75 [G09071];E1-3-76

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

16.

紫花马缨丹

1.单位面积株数:36

2.苗高:25-30cm
3.冠幅:20-25cm

4.养护期:12月

m2 92. 94.39 8683.88 [G09071];E1-3-76

17.

叉花草

1.单位面积株数:25
2.苗高:25-30cm

3.冠幅:25-30cm

4.养护期:12月

m2 106. 164.54 17441.24 [G09071];E1-3-76

18.

小叶龙船花

1.单位面积株数:36

2.苗高:25-30cm
3.冠幅:20-25cm

4.养护期:12月

m2 76. 107.65 8181.4 [G09072];E1-3-73

19.

肾蕨

1.单位面积株数:49

2.苗高:20-25cm
3.冠幅:15-20cm

4.养护期:12月

m2 2111. 158.35 334276.85 [G09071];E1-3-76

20.

紫娇花

1.单位面积株数:49
2.苗高:20-25cm

3.冠幅:15-20cm

4.养护期:12月

m2 18. 131.39 2365.02 [G09071];E1-3-76

21.

毛杜鹃

1.单位面积株数:36

2.苗高:20-25cm
3.冠幅:15-20cm

4.养护期:12月

m2 81. 102.01 8262.81 [G09071]

22.

紫雪茄花

1.单位面积株数:36
2.苗高:20-25cm

3.冠幅:20-25cm

4.养护期:12月

m2 39. 96.87 3777.93 [G09071];E1-3-76

 地被及其他    502754.34  

1.

草皮

1.大叶油草

2.铺种方式:满铺草籽

m2 2212. 46.69 103278.28 [G09006];E1-3-85

2.

清杂

1.类型:绿化地清杂

2.清杂外运：15KM

m2 11856. 16.06 190407.36 E1-1-1;[G01174]

3.
种植土回(换)填

1.类型:换耕植土 机械
m3 3556.8 58.78 209068.7 E1-1-6

 



 

建筑工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 拆除    660756.65  

 拆除旧屋    660756.65  

1. 拆除旧屋 m2 10189. 64.85 660756.65
R1-1-96;R1-9-9;R1-

9-10*19

 六 其他建筑工程    1554763.21  

 三)通信线路工程    1554763.21  

1. 施工测量 m 7380. 3.06 22582.8 C11-3-304

2. 引上钢管 Φ110mm，3米高 个 286. 257.49 73642.14 M6-1-42

3. 引上弯管Φ110mm 个 286. 257.33 73596.38 M6-1-44

4. 砖砌单页手孔300*300*60 个 224. 695.68 155832.32
[G04110];[G05001];
[G03106];[G03111];

[G03111];D5-3-307

5. Φ75*5mmPVC管，2孔，埋地 m 328. 33.62 11027.36 [G08093]

6. Φ75*5mmPVC管，1孔，埋地 m 2695. 14.26 38430.7 [G08086]

7. Φ50mmPVC管，1孔，埋地 m 4357. 10.65 46402.05 [G08085]

8. 路面切割 m 15656. 4.91 76870.96 D1-4-88

9. 拆除路面20cm+10cm m2 4209.2 36.78 154814.38 [G02372];[G02433]

10. 混凝土路面20cmC30砼+10cm中砂  4209.2 147.04 618920.77 [G10053];[G10042]

11. 土方开挖 m3 1093.065 6.17 6744.21 [G01161]

12. 机制砂回填 m3 353.033 229.02 80851.62 [G03150]

13. 土石方回填 m3 698.981 16.82 11756.86 [G03142]

14. 余方弃运 m3 394.08 49.38 19459.67 [G01204]

15. 拆除原有线缆 户 1097. 120. 131640.  

16. 光缆保护管PVC75mm m 228. 14.26 3251.28 [G08086]

17. 光缆保护管PVC50mm m 1060. 10.65 11289. [G08085]

18. 光缆保护管PVC32mm m 2547. 6.93 17650.71 [G08084]

 合  计 元   15501905.26  

 



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

 
第二部分 机电设备及安装工

程
    17855.68 3561367.13  

 照明工程      961759.52  

 路灯      961759.52  

1.

太阳能庭院灯1
1.名称:太阳能庭院灯1

2.色温:3000K

3.防护等级:IP65

4.功率、光源:功率50W，LED
光源

5.灯杆材质、高度:4.5m高镀

锌钢管，外镀氟碳漆，深灰

色，具体按厂家产品定成品选
型选购

6.杆座形式、材质、规格:2mm

厚铝合金定制法兰，外镀氟碳

漆
7.垫层、基础:厚度、材料品

种、强度等级:C25钢筋混凝土

基础

套 35.  3481.96  121868.6

[G01030];[G011

61];[G04112];A

1-20-3;A1-7-
175;C4-12-

286;C4-12-349

2.

太阳能庭院灯2
1.名称:太阳能庭院灯2

2.色温:3000K

3.防护等级:IP65

4.功率、光源:功率50W，LED
光源

5.灯杆材质、高度:6m高镀锌

钢管，外镀氟碳漆，深灰色，

具体按厂家产品定成品选型选
购

6.杆座形式、材质、规格:2mm

厚铝合金定制法兰，外镀氟碳

漆
7.垫层、基础:厚度、材料品

种、强度等级:C25钢筋混凝土

基础

套 227.  3699.96  839890.92

[G01030];[G011

61];[G04112];A

1-20-3;A1-7-
175;C4-12-

286;C4-12-349

 给水系统      359798.68  

 给水管      359798.68  

1. DN300球墨铸铁供水管 m 450.  353.77  159196.5 [G08072]

2. 管沟土方开挖 m3 526.5  6.65  3501.23 [G01161]

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

3.
土方外运

运距：20KM
m3 243.  74.  17982. [G01174]

4.

路面开挖

1.破除150厚混凝土地面

2.破除300厚6%水稳碎石层

3.旧路面切缝

m 450.  48.42  21789.
D1-4-88;D1-4-

7;D1-4-11

5.

路面恢复

1.150厚混凝土地面

2.300厚6%水稳碎石层

m2 405.  157.68  63860.4
[G03154];[G100

53]

6.
管沟回填

回填种类：砂
m3 526.5  177.53  93469.55 D1-1-134

 六 公用设备及安装工程      365539.66  

 一)通信设备及安装工程      365539.66  

1. 室外单模光纤GYTA-144B m 426.  19.2  8179.2 C11-3-92

2. 室外单模光纤GYTA-96B m 515.  17.17  8842.55 C11-3-91

3. 室外单模光纤GYTA-48B m 2455.  10.91  26784.05 C11-3-89

4. 室外单模光纤GYTA-24B m 5803.  9.18  53271.54 C11-3-71

5. 双芯皮线光缆 m 59040.  2.1  123984. C5-2-25

6. 光缆接续 芯 1248.  56.3  70262.4 C11-3-158

7. 标志牌 块 92.  15.  1380.  

8. 架空吊线 m 3835.  6.5  24927.5 C11-3-57

9. 光缆接续144芯 头 1.  3151.11  3151.11 C11-3-157

10. 光缆接续96芯 头 3.  2946.54  8839.62 C11-3-155

11. 终端盒24芯 个 62.  227.32  14093.84 C5-2-116

12. 光交箱576芯落地式 个 5.  4364.77  21823.85 C11-3-249

 强电-拆除部分      27854.18  

 强电-10kV部分      2903.64  

1.
拆除10m电杆

基 3.  25.  75. R2-1-209*0.6

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

2. 拆除500kVA变压器 台 2.  388.77  777.54 R2-1-233

3. 拆除400kVA变压器 台 1.  388.77  388.77 R2-1-233

4. 拆除配电箱 台 3.  65.84  197.52 R2-1-238

5.

拆除台架铁件（含隔离开关、

跌落开关、避雷器） 套 3.  111.47  334.41

R2-1-234;R2-1-

235;R2-1-

236;R2-1-216

6. 拆除低压240mm2电缆头 套 16.  70.65  1130.4 R2-1-164

 0.4kV部分      24950.54  

1. BLVV-240导线（本项目利旧） km 11.484  1734.7  19921.29 R2-1-291

2. BLVV-120导线（本项目利旧） km 0.616  1336.8  823.47 R2-1-290

3. BLVV-70导线（本项目利旧） km 1.976  1336.8  2641.52 R2-1-290

4. BLVV-35导线（本项目利旧） km 0.068  0.82  0.06 R2-1-289

5. 拆除φ300*9m电杆 基 61.  14.22  867.42 R2-1-208*0.6

6. 拆除φ150*8m电杆 基 48.  14.22  682.56 R2-1-208*0.6

7. 拆除φ150*7m电杆 基 1.  14.22  14.22 R2-1-208*0.6

 强电-新建部分     17777.88 1276056.84  

 10kV电气部分      144052.01  

1. FYZA-YJV22-3*70mm2 m 63.  23.99  1511.37 [Y07062]

2. 电缆试验 次 1.  5785.37  5785.37 C4-14-65

3.
全冷缩户外电缆终端头 

3*70mm2
个 2.  502.47  1004.94 [Y07071]

4.
10kV线路带电断、接引流线 

接引流线 三相
三相/次 2.  12519.  25038.  

5.
10kV线路带电断、接引流线 

断引流线 三相
三相/次 1.  10851.  10851.  

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

6.
单回路直线水泥杆（架空-电
缆）

组 1.  10301.61  10301.61

C4-10-70;C4-

10-69;C4-10-

33;C4-8-6;C4-
8-3;C4-11-

218;C4-9-

21;C4-10-

31;D2-5-21;C4-
14-43;C4-4-

184;C4-4-

185;C4-4-

188;C4-8-
225;C4-8-246

7.
10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-

70/10
m 158.  10.81  1707.98 C4-10-52

8. 10kV耐张串 组 3.  669.17  2007.51 C4-3-69

9.
普通钢筋混凝土杆，Z φ

190×10×L×G
根 2.  2652.08  5304.16

C4-10-5;C4-10-

92

10.
普通钢筋混凝土杆，Z φ

190×12×L×G
根 4.  3454.5  13818.

C4-10-6;C4-10-

92

11. 底盘，1000×1000 套 3.  459.88  1379.64 C4-10-96

12. 卡盘，300×800 套 3.  288.5  865.5 C4-10-98

13. 杆上设备接地 处 1.  9114.21  9114.21

C4-9-21;C4-9-
16;C4-9-3;C4-

9-5;C4-14-

48;C4-8-67

14. 利旧500kVA变压器 台 2.  7691.21  15382.42
C4-10-67;C4-

14-1

15. 利旧400kVA变压器 台 1.  7691.21  7691.21
C4-10-67;C4-

14-1

16. 利旧配电箱 台 3.  4790.33  14370.99
C4-10-73;C4-
14-13

17.

利旧台架铁件（含隔离开关、

跌落开关、避雷器） 套 3.  1216.93  3650.79

C4-10-70;C4-

10-68;C4-10-
69;C4-10-31

18.
台架接地

处 3.  4755.77  14267.31
C4-9-21;C4-9-
16;C4-9-3;C4-

9-5;C4-14-48

 低压部分     17777.88 1132004.83  

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

1. ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240 m 729.  777.11  566513.19 C4-8-6

2.

ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240 拆

除 m 300.  3.91  1173. R2-1-137

3.

ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240 利

旧 m 300.  40.47  12141. C4-8-6

4. 1kV冷缩终端头，4×240mm2 个 28.  615.42  17231.76 [Y07072]

5. 1kV全冷缩中间头，4×240mm2 个 2.  423.41  846.82 [Y07080]

6. BLVV-240导线（利旧） km 11.484  17075.2  196091.6 C4-11-267

7. BLVV-120导线（利旧） km 0.616  15133.3  9322.11 C4-11-266

8. BLVV-70导线（利旧） km 1.976  12211.9  24130.71 C4-11-263

9. BLVV-35导线（利旧） km 0.068  10266.5  698.12 C4-11-262

10.
部分预应力锥形水泥杆，Z φ

230×10×O×BY
根 1.  2758.71  2758.71

C4-10-5;C4-10-

92

11. 电杆基础 基 1.  3459.6  3459.6

C4-10-109;C4-

10-107;A1-1-

12;A1-1-52;A1-
1-53

12.
防倒供电装置 0.4 kV，FD-

150/300
个 72.  99.4  7156.8 C4-10-74

13. 低压四线分支重复接地 处 1.  5580.9  5580.9

C4-9-19;C4-4-
184;C4-9-

21;C4-9-8;C4-

9-3;C4-9-5;C4-

14-48;C4-8-67

14. 低压四线终端重复接地 处 7.  5143.82  36006.74

C4-9-19;C4-8-

67;C4-4-
184;C4-9-

21;C4-9-8;C4-

9-3;C4-9-5;C4-

14-48

15. 四线直线沿墙垂直街码 套 429.  96.72  41492.88 C4-3-73R*0

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

16. 四线转角兼终端沿墙垂直街码 套 119.  54.99  6543.81 C4-3-73R*0

17. 电杆街码四线分四线街码 套 1.  187.15  187.15 C4-3-73R*0

18. 电杆街码四线终端安装 套 3.  132.16  396.48 C4-3-73R*0

19. 0.4kV电缆上杆 套 5. 955.8 7464.08 4779. 37320.4

C4-11-218;C4-

4-184;C4-11-
49;C4-11-

100;C4-9-

21;C4-9-16;C4-

9-5;C4-9-3;C4-
10-108;C4-8-

63;C4-8-67;C4-

9-19;C4-8-225

20. 0.4kV电缆沿墙引上 套 17. 764.64 7598.77 12998.88 129179.09

C4-11-218;C4-

4-184;C4-11-
49;C4-11-

100;C4-9-

21;C4-9-16;C4-

9-5;C4-9-3;C4-
10-108;C4-8-

63;C4-8-67;C4-

9-19;C4-8-225

21.
异型铝并沟线夹及绝缘罩，

JBL-120-400B
个 6.  31.86  191.16  

22. C型线夹，CT-70-70 个 52.  35.4  1840.8  

23. C型线夹，CT-240-35 个 80.  17.7  1416.  

24. C型线夹，CT-240-70 个 394.  37.17  14644.98  

25. C型线夹，CT-240-240 个 332.  37.17  12340.44  

26. 铜铝并沟线夹，JBY–2 个 64.  37.17  2378.88  

27. 电缆线路走向标志牌 块 30.  29.71  891.3 C4-8-246

28. 电缆本体标志牌 块 4.  17.6  70.4 C4-8-246

 强电-土建部分     77.8 570358.25  

 低压1层2列埋管（行车）      21227.87  

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

1. 挖土方 m3 52.432  7.64  400.58
[Y01031];[Y011

61]

2. 回填石粉 m3 52.432  24.57  1288.25 D1-1-135

3. 余方弃置 m3 52.432  41.49  2175.4
D1-1-52;D1-1-

53

4. 路面拆除 m2 50.4  36.86  1857.74
D1-4-3;D1-1-

125;D1-1-126

5. 旧路切缝 m 80.  15.14  1211.2 D1-4-88

6. 路面修复 m2 50.4  142.  7156.8 D2-3-46

7. C15混凝土垫层 m3 2.44  596.04  1454.34 D3-1-2

8.
管枕（单）, Φ150

个 40.  7.08  283.2  

9. 1层2列埋管（行车） m 84.  64.29  5400.36 C4-11-109

 低压1层4列埋管（行车）      21832.46  

1. 挖土方 m3 46.583  33.26  1549.35
[Y01031];[Y011

61]

2. 回填石粉 m3 46.583  24.57  1144.54 D1-1-135

3. C15混凝土垫层 m3 2.775  596.04  1654.01 D3-1-2

4. 余方弃置 m3 46.583  41.49  1932.73
D1-1-52;D1-1-

53

5. 旧路切缝 m 50.  15.14  757. D1-4-88

6. 路面拆除 m2 44.075  36.86  1624.6
D1-4-3;D1-1-

125;D1-1-126

7. 路面修复 m2 44.075  142.  6258.65 D2-3-46

8.
管枕（单）, Φ150

个 50.  7.08  354.  

9. 1层4列埋管（行车） m 102.  64.29  6557.58 C4-11-109

 顶管      295593.05  

1. 2回顶管 m 235.  766.05  180021.75

D1-2-52;D1-2-

57;D1-2-63;D5-

2-300

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

2. 4回顶管 m 65.  1778.02  115571.3

D1-2-53;D1-2-

59;D1-2-65;D5-
2-300

 
高压1层2列行车埋管直线井
（2座）

     26682.73  

1. 挖土方 m3 13.5  46.25  624.38
D1-1-33;D1-1-

10

2. 回填石粉 m3 4.805  24.57  118.06 D1-1-135

3. 余方弃置 m3 13.5  41.49  560.12
D1-1-52;D1-1-

53

4. 路面拆除 m2 0.392  36.86  14.45
D1-4-3;D1-1-

125;D1-1-126

5. 路面修复 m2 0.392  142.  55.66 D2-3-46

6. C15混凝土垫层 m3 0.82  697.42  571.88 D3-1-2;D5-6-1

7. 直线井 座 2.  12369.09  24738.18

D5-4-44;D5-4-
67;D5-6-45;D5-

6-48;D5-5-

1;D5-5-5;D5-1-

70;D5-2-
300;D1-2-6;D5-

5-7

 
低压1层2列行车埋管直线井

（8座）
     56841.44  

1. 挖土方 m3 37.28  46.25  1724.2
D1-1-33;D1-1-

10

2. 回填石粉 m3 16.153  24.57  396.88 D1-1-135

3. 余方弃置 m3 37.28  41.49  1546.75
D1-1-52;D1-1-

53

4. 路面拆除 m2 1.568  36.85  57.78
D1-4-3;D1-1-
125;D1-1-126

5. 路面修复 m2 1.568  142.  222.66 D2-3-46

6. C15混凝土垫层 m3 2.48  704.02  1745.97 D3-1-2;D5-6-1

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

7. 直线井 座 8.  6393.4  51147.2

D5-4-44;D5-4-

67;D5-6-45;D5-

6-48;D5-5-

1;D5-5-5;D5-1-
70;D5-2-

300;D1-2-6;D5-

5-7

 
低压1层4列行车埋管直线井
（4座）

     34545.08  

1. 挖土方 m3 33.96  46.25  1570.65
D1-1-33;D1-1-

10

2. 回填石粉 m3 84.418  24.57  2074.15 D1-1-135

3. 余方弃置 m3 33.96  41.49  1409.
D1-1-52;D1-1-

53

4. 路面拆除 m2 0.784  36.86  28.9
D1-4-3;D1-1-

125;D1-1-126

5. 路面修复 m2 0.784  142.  111.33 D2-3-46

6. C15混凝土垫层 m3 1.44  701.51  1010.17 D3-1-2;D5-6-1

7. 直线井 座 4.  7085.22  28340.88

D5-4-44;D5-4-
67;D5-6-45;D5-

6-48;D5-5-

1;D5-5-5;D5-1-

70;D5-2-
300;D1-2-6;D5-

5-7

 
低压1层4列行车埋管三通井

（1座）
     12630.03  

1. 挖土方 m3 14.84  46.25  686.35
D1-1-33;D1-1-

10

2. 回填石粉 m3 3.76  24.57  92.38 D1-1-135

3. 余方弃置 m3 14.84  41.49  615.71
D1-1-52;D1-1-

53

4. 路面拆除 m2 0.196  36.86  7.22
D1-4-3;D1-1-
125;D1-1-126

5. 路面修复 m2 0.196  142.  27.83 D2-3-46

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

6. C15混凝土垫层 m3 0.68  680.24  462.56 D3-1-2;D5-6-1

7. 三通井 座 1.  10737.98  10737.98

D5-4-44;D5-4-
67;D5-6-45;D5-

6-48;D5-5-

1;D5-5-5;D5-1-

70;D5-2-
300;D1-2-6;D5-

5-7

 
电缆盖板 行车，

SB1150×150B
     28672.38  

1.
电缆盖板 行车，

SB1150×150B
块 54.  530.97  28672.38  

 
电缆盖板 行车，

SB1400×150B
     16681.38  

1.
电缆盖板 行车，

SB1150×150B
块 29.  575.22  16681.38  

 机电安装     77.8 1730.43  

1. 单回路直线水泥杆电缆引上 组 1. 77.8 1730.43 77.8 1730.43
C4-10-37;D2-5-
21;C4-11-51

 线缆管封堵器      12305.04  

1. 线缆管封堵器 套 158.  77.88  12305.04  

 台架安健环      3166.68  

1. 台架安健环 组 3.  1055.56  3166.68 D2-5-21

 台架PVC出线组合包      13494.06  

1. 台架PVC出线组合包 组 3.  4498.02  13494.06 C4-11-100

 
台架土建部分

     24955.62  

1. 台架围栏【4000*3000*2500】 套 3.  5870.05  17610.15

A1-16-108;A1-

15-100;A1-15-

124

2. 台架围栏基础 座 3.  1070.65  3211.95 C4-10-108

3. 台架操作平台 m2 36.  114.82  4133.52 A1-5-80

   



 

设备及安装工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔村
（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

采用定额
设备费 安装费 设备费 安装费

 合  计     17855.68 3561367.13  

   



 

临时工程概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额
单价编

号

 第四部分 施工临时工程    935425.43   

 临时工程    66000.   

 办公室及施工仓库    66000.   

1. 办公及生活用房 m2 200. 150 30000.   

2. 施工仓库 m2 300. 120 36000.   

 十 安全生产措施费 元 19129272.39 0.03 573878.17   

 十一 其他临时工程费 元 19703150.56 0.015 295547.26   

 合  计 元   935425.43   

 



 

独立费用概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.1 建设管理费   489971.35

1.1.1 建设单位开办费    

1.1.2 建设单位人员费和项目管理费 489971.352  489971.35

1.2 招标业务费 100495.44  100495.44

1.3 经济技术咨询费 300231.749   

1.4 工程建设监理费 347292.99  347292.99

1.5 工程造价咨询服务费 235378.778  235378.78

1.6 联合试运转费    

1.7 生产准备费   69995.45

1.7.1 生产及管理单位提前进厂费 19998697.82 0.1 19998.7

1.7.2 生产职工培训费 19998697.82 0.2 39997.4

1.7.3 管理用具购置费 19998697.82 0.05 9999.35

1.7.4 备品备件购置费 17855.682   

1.7.5 工器具及生产家具购置费 17855.682   

1.8 科研勘测设计费   2026310.82

1.8.1 工程科学研究试验费 19998697.82   

1.8.2 工程勘测设计费   2026310.82

1.8.2.1 前期勘察费 122215.93  122215.93

1.8.2.2 初设阶段勘测费 387848.98 68. 263737.31

1.8.2.3 招标及施工图阶段勘察费 387848.98 32. 124111.67

1.8.2.4 前期设计费 888843.15  888843.15

1.8.2.5 初设阶段设计费 570366.14 25. 142591.54

1.8.2.6 招标及施工图阶段设计费 570366.14 75. 427774.61

1.8.2.7 施工图预算编制费 570366.14 10. 57036.61

1.9 其他   490940.84

1.9.1 工程质量检测费 19998697.82 0.6 119992.19

1.9.2 工程保险费 20016553.502 0.45 90074.49

   



 

独立费用概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.9.3 环境影响咨询费 17838.33  17838.33

1.9.4 水土保持方案编制费 143035.83  143035.83

1.9.5 地质灾害评估费 120000.  120000.

 合  计   3760385.67

   



 

预备费概算表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 费用名称 计算基数 费率(%) 合价(元)

1.1 基本预备费 23776939.172 5. 1188846.96

1.2 价差预备费    

1.3 建设期利息 1500000. 100. 1500000.

 合  计   2688846.96

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 综合工日  工日 759.314 51. 38725.02  

2 综合工日 (机械用) 工日 996.51 51. 50822.03  

3 型钢  kg 40.528 3.37 136.58  

4 钢筋 (综合) t 3.444 3633.89 12514.5  

5 钢筋  t 0.062 3215.83 200.67  

6 热轧圆盘条 φ10以内  t 1.332 3000. 3995.69  

7 螺纹钢筋 φ10～25  t 2.351 3182.46 7481.84  

8 镀锌低碳钢丝 φ2.0  m 39.6 0.11 4.36  

9 镀锌低碳钢丝  kg 222.796 5.2 1158.54  

10 镀锌低碳钢丝 φ4.0  kg 821.729 5.38 4420.9  

11 镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 kg 0.02 5.38 0.11  

12 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 kg 14.834 5.38 79.81  

13 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4.0 kg 114.399 5.2 594.87  

14 镀锌钢绞线 综合  kg 848.57 7.78 6601.88  

15 镀锌钢绞线 7/2.2  kg 14.508 6. 87.05  

16 镀锌圆钢 φ10～25  kg 74.28 3.19 236.95  

17 镀锌扁钢 综合  kg 200.33 3.61 723.19  

18 六角空心钢 综合  kg 4.654 4.01 18.66  

19 镀锌钢板 综合  kg 743.158 4.04 3002.36  

20 铜带 综合  m 15. 18.14 272.1  

21 黄铜丝 综合  kg 0.25 48.06 12.02  

22 铝包带 1×10  kg 0.401 27.68 11.11  

23 铝绑线 φ3.2  m 15.846 0.7 11.09  

24 封铅 含铅65% 含锡35%  kg 20.854 26.42 550.97  

25 钨棒  kg 1.974 320. 631.68  

26 橡胶圈 DN160 个 150.38 9.6 1443.65  

27 橡胶止水圈 DN300 个 76.5    

28 橡胶垫 2mm ㎡ 0.044 9.8 0.43  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

29 聚乙烯薄膜 0.05  m2 4.26 1.74 7.41  

30 塑料薄膜  m2 182.293 0.26 47.4  

31 三色塑料带 20mm×40m  卷 0.9 2.06 1.85  

32 尼龙绳 φ0.5～1  kg 2.84 8.08 22.95  

33 棉纱  kg 17.169 11.47 196.93  

34 白布  kg 52.343 2.75 143.94  

35
半圆头螺丝            M6

～8×12～30
 十套 52.737 0.16 8.44  

36 六角螺栓 M16×65～80  十套 213.792 5.94 1269.92  

37 对拉螺栓  kg 373.218 5.38 2007.92  

38 高强度螺栓  套 269.86    

39 镀锌螺栓 M8×14～150 套 19.473 1.9 37.  

40 镀锌螺栓 M10×100 套 124.2 1.9 235.98  

41 镀锌螺栓 M12×100 套 209.04 1.9 397.18  

42 镀锌六角螺栓
2平1弹垫 M12×100以

内
十套 53.696 5.09 273.31  

43 镀锌六角螺栓
2平1弹垫 M16×100以

内
十套 9.08 14.12 128.21  

44 镀锌开尾螺栓  十套 201.976 8.24 1664.28  

45 六角螺栓 M12×14～75  十套 213.792 7.3 1560.68  

46 膨胀螺栓 M6×80  十套 742.416 2.65 1967.4  

47 膨胀螺栓 M10 套 8.908 1. 8.91  

48 弹簧垫圈 M16～30  十个 214.84 1.75 375.97  

49 圆钉 综合  kg 27.137 5.36 145.45  

50 扒钉  kg 1.792 4.9 8.78  

51 马钉 综合  kg 296.966 5.21 1547.19  

52 镀锌穿钉 M50  套 254.98 1. 254.98  

53 镀锌穿钉 M100  套 3.873 3.5 13.56  

54 镀锌穿钉 M12×80  套 152.387 1.9 289.53  

55 水砂纸  张 851.379 0.77 655.56  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

56 铁砂布 0～2#  张 8.5 0.94 7.99  

57 低碳钢焊条 综合  kg 257.554 6.01 1547.9  

58
低碳钢焊条            结

422 φ3.2
 kg 1.142 5. 5.71  

59 焊锡丝 综合  kg 6.2 7.69 47.68  

60 不锈钢焊丝  kg 4.494 30. 134.82  

61 焊锡  kg 1.24 34. 42.16  

62 焊锡膏  kg 0.006 47.01 0.28  

63 锡基钎料  kg 0.03 52.47 1.57  

64 合金钢钻头 一字型  个 2.868 4.74 13.6  

65 钢锯条  条 468.255 0.43 201.35  

66 钢锯片 φ300  片 74.198 264.96 19659.61  

67 合金钢钻头 φ10  个 1.136 4.57 5.19  

68 合金钎头 φ150  个 0.053 141.03 7.43  

69 铅封  kg 0.989 27.5 27.2  

70 钢丝网 综合  m2 8166.573 5.9 48182.78  

71 钻杆  根 2.359 200.6 473.32  

72
不锈钢法兰座(装饰用） φ

59
 个 24.238 8.15 197.54  

73 预埋铁件  kg 114.761    

74 零星卡具  kg 5.975 5.47 32.68  

75 导向钻刀片  只 3.69 250. 922.5  

76 水泥  t 68.837 389.57 26816.85  

77 水泥 42.5R kg 7230.339 0.37 2675.23  

78
复合普通硅酸盐水泥   P.C 

32.5
 t 9.614    

79 白色硅酸盐水泥 32.5  t 0.084 688.43 57.57  

80 砂  m3 920.504 173.99 160158.52  

81 中砂  m3 679.185 97.05 65914.9  

82 粗砂  m3 0.264 65. 17.14  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

83 碎石  m3 1360.766 104.41 142077.57  

84 河卵石  t 6.3 485. 3055.5  

85 膨润土  kg 19053. 0.77 14670.81  

86 石粉  kg 278.923 0.32 89.26  

87 混凝土垫块  m3 0.028 31. 0.87  

88 条形护杆板  块 70.332 0.94 66.11  

89 电缆沟重型混凝土盖板

1150mm（长）x300mm

（宽）x150mm（厚）带

钢包边的盖板

块 68.423 530.97 36330.79  

90 电缆沟重型混凝土盖板

1400mm（长）x300mm

（宽）x150mm（厚）带

钢包边的盖板

块 27.216 575.22 15655.19  

91 木枋 综合  m3 0.224 1707.86 382.02  

92 板枋材 综合  m3 1.225 1592.08 1950.32  

93 木板  m3 0.078 1630.62 126.47  

94 枕木  m3 0.02 1710. 33.38  

95 板枋材  m3 1.133    

96 防水胶合板 模板用 18mm  m2 179.315 31.81 5704.  

97 木桩  个 35. 1.44 50.4  

98 竹桩  个 112. 1.29 144.48  

99 花岗岩板  m2 232.479 300. 69743.76  

100 耐碱网格布  m2 25786.632    

101 人工费   8756.453 8. 70051.63  

102 氧气  m3 305.67 5.05 1543.63  

103 乙炔气  kg 132.457 7.57 1002.7  

104 醇酸清漆  kg 1156.575 16.82 19453.59  

105 酚醛磁漆  kg 131.28 7.75 1017.42  

106 酚醛调和漆  kg 16.509 7.17 118.37  

107 沥青清漆  kg 16.209 6.45 104.55  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

108 厚漆  kg 0.421 10.26 4.32  

109 抗碱底涂料  kg 1881.604 13.5 25401.66  

110 内墙乳胶漆 底漆  kg 2419.496 17.78 43018.64  

111 内墙乳胶漆 面漆  kg 2742.096 23.6 64713.46  

112 水包砂漆  kg 17133.535 12. 205602.42  

113 水包砂面漆  kg 1285.015 15. 19275.23  

114 腻子粉 成品(一般型)  kg 4715.881 2.94 13864.69  

115 防锈漆 C53-1  kg 71.029 16.13 1145.69  

116 沥青绝缘漆  kg 2.065 6.2 12.8  

117 酚醛铁红防锈漆  kg 6.303 7.99 50.36  

118 环氧加填料  kg 5. 22. 110.  

119 汽油 综合  kg 65.521 7.74 507.13  

120 电力复合脂  kg 7.429 14.45 107.35  

121 黄油  kg 16.154    

122 环氧树脂 综合  kg 6.3 24.89 156.81  

123 四氯化碳  kg 0.5 4.25 2.13  

124 碳酸氢钠  kg 177.808 2.63 467.63  

125 丙酮  kg 22.238 9. 200.15  

126 硬脂酸  kg 1.032 6.33 6.54  

127 醇酸漆稀释剂 X6  kg 129.749 14.88 1930.67  

128 脱模剂  kg 18.117 5.13 92.94  

129 稀释剂  kg 2414.725 16.7 40325.91  

130 氩气  m3 14.154 20. 283.08  

131 乙炔气  m3 3.285    

132 粘合剂  kg 20.704 35. 724.65  

133 塑料粘胶带  卷 176.592 4.72 833.51  

134 防火泥  kg 118.56 19.47 2308.36  

135 HDPE φ160 m 65.65 45.13 2962.78  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

136 焊接钢管 综合  kg 8978.97 4.06 36454.62  

137
聚乙烯涂塑扩口钢管，

DN100
 m 103. 61.95 6380.85  

138 镀锌钢管JDG25  m 3.09 15. 46.35  

139 镀锌钢管 DN32  m 290.401 16.24 4716.11  

140 镀锌钢管 DN50  m 149.281 31.25 4665.02  

141 镀锌钢管 DN40  m 29.161 31.25 911.27  

142 球墨铸铁管 DN300 m 454.5 300. 136350.  

143
铸铁弯管 DN70×90° 

L=2000
 根 288.86 126.25 36468.58  

144

氯化聚氯乙烯塑料电缆导

管, DS，50×3.5×6000，
SN8

 m 1023. 6.02 6158.46  

145

氯化聚氯乙烯塑料电缆导

管,DS，50×3.5×6000，

SN8

 m 51.45 6.2 318.99  

146 塑料管 DN50 m 4444.14 4.5 19998.63  

147 光缆保护管PVC50mm DN50 m 1081.2 4.5 4865.4  

148 塑料软管 综合  kg 52.5 14. 735.  

149 塑料软管 D12  m 30.45 0.88 26.8  

150 塑料软管 D16  m 3.15 1.72 5.42  

151 塑料软管 D30  m 4.725 4.29 20.27  

152 HDPE管 φ160 m 737.3 45.13 33274.35  

153 PVC管 200 m 6.06 76.99 466.56  

154 聚乙烯波纹管  m 90.673 0.3 27.2  

155 光缆保护管PVC50mm DN32 m 2597.94 2.5 6494.85  

156 塑料管 DN75 m 3418.02 6. 20508.12  

157 光缆保护管PVC75mm DN75 m 232.56 6. 1395.36  

158 塑料管 DN50 m 45.9    

159 高压风管  m 0.211 21.88 4.61  

160 单头螺栓 M16*80 套 2232. 1.42 3169.44  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

161 管件 DN100 个 103. 37.17 3828.51  

162 单头螺栓 M16×45(全丝) 套 1.4 1.06 1.48  

163 PVC等径直角弯头，φ50  个 43.26 1.59 68.78  

164 镀锌钢管接头 150×4.5  个 0.247 22.66 5.6  

165 镀锌钢管卡子 DN100  个 98.736 5.06 499.6  

166 镀锌钢管卡子 DN150  个 0.852 7.9 6.73  

167 镀锌扁钢卡子 25×4  kg 7.495 5.37 40.25  

168 U型卡子  个 158.248 0.23 36.4  

169 太阳能庭院灯1

功率40W，LED光源,色

温:3000K,防护等
级:IP65

套 264.62 800. 211696.  

170 拉线环 大号  个 83.736 1.61 134.82  

171

10kV交流无间隙金属氧化物

避雷器，复合外套，YH10W-
17/45

 台 3. 254.87 764.6  

172 接地扁铁 -40x4x5000  根 0.1 44.46 4.45  

173 接地引下线（焊接） φ16*2500 m 2.625 7.8 20.47  

174 接地引下线（焊接） φ16*6880 m 21.672 7.8 169.04  

175 接地引下线（焊接） φ16*4000 m 126. 7.8 982.8  

176 镀锌接地板 120×40×5  个 8.32 1.08 8.99  

177
500V铜芯低压电线，（双

塑）BVV-35
 m 137.55 24.71 3398.7  

178 连接板（焊接） —40*4*300 块 8.4 2.67 22.43  

179 连接板（焊接） —40*4*210 块 1. 1.87 1.87  

180 连接板（焊接） —50*5*270 块 6. 3.75 22.5  

181 连接板（焊接） —40*4*300 块 17. 2.67 45.39  

182 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 10.88 2.4 26.11  

183 黄蜡带 20mm×10m  卷 3.556 8.15 28.98  

184 玻璃绝缘子

35kV~500kV，U70BLP-

2，146mm，450mm，耐

污型，70kN

片 18.18 53.1 965.31  

185 EX-1低压轴式绝缘子  只 2212. 6.64 14687.68  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

186
10kV架空绝缘导线，
JKLGYJ-70/10

 m 160.054 7.54 1207.49  

187 BV-3*4  m 21. 13. 273.  

188 双芯皮线光缆  m 60220.8 0.68 40950.14  

189
双色多股铜芯聚氯乙烯  绝

缘软导线 BVR-4mm2
 m 0.727 1.88 1.37  

190 yjv22-4*6  m 3.03 24. 72.72  

191

10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架

空电缆，JKLYJ-10-1×70，

单芯

 m 0.606 6.43 3.9  

192 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240  m 736.29 669.12 492668.58  

193 144芯室外单模光纤 GYTA-144B m 434.52 10.5 4562.46  

194 96芯室外单模光纤GYTA-96B  m 525.3 9. 4727.7  

195 室外单模光纤GYTA-48B  m 2504.1 4. 10016.4  

196 室外单模光纤GYTA-24B  m 5919.06 2.5 14797.65  

197 镀锌电缆吊挂 3×50 套 4.265 4.5 19.19  

198 转弯夹板  副 11.722 34.29 401.95  

199 小拉板  块 17.583 15.71 276.23  

200 L型托钩  只 146.526 1. 146.53  

201
镀锌钢管塑料护口      

DN15～20
 个 2385.216 0.06 143.11  

202

氯化聚氯乙烯塑料电缆导

管, DS，50×3.5×6000，

SN8

 m 343.2 6.02 2066.06  

203

氯化聚氯乙烯塑料电缆导

管, DS，150×8×6000，
SN12

 m 204.6 39.82 8147.79  

204 钢套管 综合  kg 28. 4.19 117.32  

205 难燃塑料管接头 50  个 65.52 2.03 133.01  

206 难燃塑料管接头 80  个 38.316 3.35 128.36  

207 难燃塑料管卡子 50  个 265.356 1.16 307.81  

208 难燃塑料管三通 50  个 9.828 3.11 30.57  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

209 难燃塑料管伸缩接头 50  个 6.552 3.04 19.92  

210 难燃塑料管弯头 50  个 6.552 3.03 19.85  

211 钳接管 QJG-95  个 0.319 22.44 7.16  

212 电缆敷设牵引头 综合  只 1.218 370. 450.83  

213 铜接线端子 DT-35mm2  个 58. 4.42 256.36  

214 铜接线端子 DT-70mm2  个 6. 7.26 43.56  

215 铜接线端子 DT-240mm2  个 9.135 32.72 298.9  

216 光交箱576芯  台 5. 3000. 15000.  

217 光缆接头盒  套 1264.52 10. 12645.2  

218 光缆终端盒24芯  个 63.24 75.26 4759.44  

219 并沟线夹 95mm2  个 0.798 33.25 26.53  

220 镀锌地线夹 150  套 0.494 4.21 2.08  

221 普通钢筋混凝土杆 Z φ190×10×L×G 根 2.01 2026.55 4073.36  

222 普通钢筋混凝土杆 Z φ190×12×L×G 根 4.02 2637.17 10601.42  

223
部分预应力锥形水泥杆，Z 
φ230×10×O×BY

 根 1.005 2123.89 2134.51  

224 太阳能庭院灯1 4.5m高镀锌钢管 根 35. 750. 26250.  

225
太阳能庭院灯1\6m高镀锌钢

管
6m高镀锌钢管 根 227. 950. 215650.  

226 拉线抱箍  套 616.658 13.4 8263.21  

227 吊线抱箍  套 243.359 35. 8517.58  

228 吊线担  根 96.834 10. 968.34  

229 吊线压板(带穿钉)  副 96.834 25.31 2450.86  

230 瓦形护杆板  块 70.332 2.18 153.32  

231 混凝土底盘 1000*1000 块 3.015 304. 916.56  

232 混凝土卡盘 300*800 块 3.015 212.39 640.36  

233 余缆架  套 6.86 45. 308.7  

234 抱箍 6x60xφ220(双母单垫) 套 3. 31.86 95.58  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
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235
10kV 瓷绝缘横担，
RA5.0ET165L

 组 9.09 75.22 683.75  

236 横担 L63x6x1100 根 5. 44.6 223.  

237 三眼单槽夹板  套 120.176 2.39 287.22  

238 三眼双槽夹板  套 5.861 5.64 33.06  

239 单眼曲槽夹板  副 169.97 4.8 815.86  

240 三眼双曲槽夹板  副 11.722 16.5 193.41  

241 光缆交接箱附件  套 5.05 300. 1515.  

242 镀锌电缆卡子 3×50 个 14.188 2. 28.38  

243 钢线双向膨胀锁  只 11.722 6.25 73.26  

244 钢线终端膨胀锁  只 52.749 5.75 303.31  

245 毛杜鹃  株 3061.8 1.8 5511.24  

246 标志牌 塑料扁形  个 41.16 0.68 27.99  

247 标志牌  个 296.869 0.7 207.81  

248 标示牌

“禁止攀登 高压危险

” 400×320,1mm铝
板，带反光

块 7. 57.52 402.64  

249 电缆走向地面标志牌  个 30.3 23. 696.9  

250
电缆本体标志牌

120×80,1mm铝板，带反光
 个 4.04 12. 48.48  

251 标示牌

户外刀闸标志牌

320×200,1mm铝板，带

反光

个 1.01 79.65 80.45  

252 钢模板  kg 131.51 4.44 583.9  

253 脚手架接驳管 φ43×350 支 628.566 5. 3142.83  

254 脚手架钢管 φ51×3.5 m 3280.1 20.27 66487.63  

255 木支撑  m3 0.881 1651.95 1456.03  

256 卡扣件  kg 23.894 5.5 131.41  

257 脚手架扣件  kg 5179.625 5. 25898.12  

258 尼龙安全网  ㎡ 2841.803 6.4 18187.54  

259 电缆敷设滚轮 综合  个 2.024 45.5 92.09  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
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260 电缆敷设转向导轮 综合  个 0.527 116.35 61.27  

261 井盖 成品 通信专用 400*400*60 套 226.24 340. 76921.6  

262 钢垫板 1～2  kg 12.24 4.37 53.49  

263 钢垫板 2.5～5  kg 131. 4.23 554.13  

264 直可变抱箍  套 146.526 17.21 2521.71  

265 终端可变抱箍  套 35.166 21.39 752.2  

266 光缆托板  块 164.706 3.8 625.88  

267 托板垫  块 164.706 3.8 625.88  

268 角钢接地极 ∠50*5*2500 根 197.4 50.35 9939.09  

269 镀锌垂直接地极 ∠50*5*2500 根 42. 50.35 2114.7  

270 圆钢水平地极 φ16 m 84. 7.8 655.2  

271 圆钢水平地极 φ16 m 362.25 7.8 2825.55  

272 圆钢接地极 φ16 m 693. 11.12 7706.16  

273 回扩器 DN350  只 2.79 210. 585.9  

274 回扩器 DN450  只 2.19 250. 547.5  

275 回扩器 DN600  只 1.89 350. 661.5  

276 回扩器 DN700  只 2.19 400. 876.  

277 回扩器 DN800  只 0.605 650. 392.93  

278 回扩器 DN900  只 0.735 800. 587.6  

279 回扩器 DN1000  只 0.865 900. 778.05  

280 回扩器 DN1100  只 0.865 950. 821.28  

281
10kV户外隔离开关，陶瓷，

630A
 组 3. 329.25 987.74  

282 电缆敷设牵引头  只 0.076 12. 0.91  

283 电缆敷设滚轮  个 0.126 43. 5.42  

284 电缆敷设转向导轮  个 0.032 101. 3.18  

285
防倒供电装置 0.4 kV，FD-
150/300

 台 72. 21.24 1529.2  

286 水泥砌筑砂浆 M15 m3 258.203 168.68 43553.7  
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287 预拌水泥砂浆 M7.5  m3 5.72 342.88 1961.27  

288 聚合物抗裂砂浆  kg 92616.332 3.6 333418.79  

289 化学泥浆  kg 244.631 40. 9785.24  

290 普通预拌混凝土 C15  m3 10.741 337.8 3628.43  

291 普通预拌混凝土 C25  m3 39.018 362.08 14127.75  

292 普通预拌混凝土 C30  m3 19.873 371.8 7388.65  

293 混凝土 C20 m3 1.89 347.51 656.79  

294 混凝土 C15 m3 0.66 337.8 222.95  

295 C20商品混凝土 (商品) m3 515.093 380. 195735.35  

296 C30商品混凝土 (商品) m3 1586.872 390. 618880.08  

297 纯混凝土C15 一级配 32.5R (商品) m3 26.242 337.8 8864.61  

298 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 858.677 371.8 319256.03  

299 无线高压核相仪  台班 1. 14.56 14.56  

300 高压兆欧表  台班 1.5 60.91 91.36  

301 手持式万用表  台班 67.366 5.1 343.57  

302 数字电桥
量程：0μH~9999H，

0~100MΩ，0~9999μF
台班 6.687 10.11 67.61  

303 接地电阻测试仪  台班 20.184 69.53 1403.39  

304 高压绝缘电阻测试仪  台班 6.792 47.85 325.  

305 交、直流低电阻测试仪  台班 2.46 9.71 23.89  

306
调频串联谐振交流耐压试验

装置
 台班 1. 137.28 137.28  

307 电感电容测试仪  台班 0.841 6.31 5.31  

308 全自动变比组别测试仪 k=1~9999.9 台班 2.46 18.75 46.13  

309 相位表  台班 4.665 11.35 52.95  

310 微机继电保护测试仪  台班 6.687 83.1 555.69  

311 YDQ充气式试验变压器  台班 1.95 68.19 132.97  
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312
高压试验变压器配套操作箱
、调压器

 台班 2.95 47.29 139.51  

313 变压器特性综合测试台  台班 1.641 136.81 224.51  

314 直流高压发生器  台班 0.82 27.81 22.8  

315 电缆测试仪  台班 5.046 17.06 86.08  

316 变压器损耗参数测试仪  台班 0.169 25.6 4.33  

317 激光测距仪
量程：4～1000m，精
度：±1%

台班 9.594 17.79 170.68  

318 手持光损耗测试仪  台班 13.888 12.82 178.04  

319 光时域反射仪  台班 72.26 126.3 9126.4  

320
手持式光万用表含光源、光

功率计
 台班 67.4 19.76 1331.82  

321 振荡器  台班 2.367 21.11 49.97  

322 数字电压表  台班 0.841 7.98 6.71  

323 数字频率计 量程：10Hz~1000MHz 台班 2.46 23.81 58.57  

324 计时、计频器、校准器  台班 2.46 191.41 470.87  

325 数字示波器  台班 2.298 87.26 200.52  

326 对讲机（一对）5(km)  台班 295.2 5.23 1543.9  

327 地下管线探测仪  台班 9.594 88.55 849.55  

328 履带式推土机 功率75(kW) 台班 0.079 730.52 57.58  

329 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.8(m3) 台班 8.151 773.53 6305.2  

330 轮胎式装载机 斗容量1.5(m3) 台班 0.429 581.3 249.56  

331 轮胎式装载机 斗容量2(m3) 台班 0.049 662.63 32.21  

332 挖掘机 液压 斗容0.35m3 台班 0.252 590.92 148.79  

333 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 67.243 964.44 64851.58  

334 装载机 轮胎式 斗容1m3 台班 8.674 439.46 3811.98  

335 推土机 功率88kW 台班 3.915 842.25 3297.03  

336 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 20.76 196.44 4078.05  

337 汽车式起重机 提升质量10(t) 台班 2.89 713.61 2062.05  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）

序号 名称 规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

338 汽车式起重机 提升质量16(t) 台班 0.154 858.73 132.42  

339 载货汽车 装载质量3(t) 台班 0.024 313.42 7.43  

340 载货汽车 装载质量8(t) 台班 29.823 473.01 14106.57  

341 自卸汽车 装载质量15(t) 台班 6.614 909.31 6014.48  

342 电动单筒慢速卷扬机 牵引力50(kN) 台班 0.431 144.34 62.2  

343 平台作业升降车 提升高度20(m) 台班 0.4 672.23 268.89  

344 混凝土振捣器 (平板式) 台班 5.224 11.12 58.09  

345 自卸汽车 载重量3.5t 台班 37.866 332.86 12604.23  

346 自卸汽车 载重量8t 台班 65.138 515.07 33550.37  

347 履带式推土机 功率75(kW) 台班 8.151 569.6 4642.92  

348 钢筋切断机 直径40(mm) 台班 0.545 43.49 23.7  

349 钢筋弯曲机 直径40(mm) 台班 1.947 28.14 54.78  

350 木工单面压刨床 刨削宽度600(mm) 台班 0.858 33.93 29.1  

351 载货汽车 装载质量5(t) 台班 0.216 307.92 66.51  

352 自卸汽车 装载质量8(t) 台班 554.282 495.56 274679.79  

353 管子切断机 管径150(mm) 台班 0.016 37.98 0.59  

354 钢材电动煨弯机 弯曲直径500以内(mm) 台班 0.066 61.59 4.06  

355 液压压接机 压力100(t) 台班 0.014 36.33 0.52  

356 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) 台班 35.727 34.03 1215.77  

357 汽车起重机 起重量5t 台班 4.097 441.16 1807.56  

358 卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台班 2.475 164.62 407.43  

359 交流弧焊机 容量21(kV·A) 台班 209.385 55.79 11681.61  

360 交流弧焊机 容量30(kV·A) 台班 1.153 80.22 92.48  

361 直流弧焊机 容量20(kV·A) 台班 1.464 72.63 106.35  

362 对焊机 容量75(kV·A) 台班 0.21 103.38 21.73  

363 氩弧焊机 电流500(A) 台班 0.63 95.4 60.1  

364 电焊条烘干箱
容量

600×500×750(cm3)
台班 0.015 29.77 0.44  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
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365 光纤熔接机  台班 5. 137.73 688.65  

366 汽车式起重机 提升质量5(t) 台班 1.416 369.29 522.91  

367 汽车式起重机 提升质量10(t) 台班 0.216 615.66 132.98  

368 汽油发电机组 功率10(kW) 台班 2.5 136.31 340.77  

369 柴油发电机组 功率75(kW) 台班 1. 464.85 464.85  

370 水平定向钻机 中型 台班 11.75 3445.47 40484.27  

371 水平定向钻机 大型 台班 6.175 5047.99 31171.34  

372 电力工程车 装载质量3(t) 台班 0.37 368.93 136.5  

373 全自动热熔对接焊接机  台班 7.019 186.61 1309.85  

374 木工园锯机 直径500mm 台班 8.65 21.84 188.91  

375 履带式单头岩石破碎机 功率105(kW) 台班 203.78 977.74 199243.86  

376 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 944.033 8.83 8335.81  

377 汽油 (机械用) kg 3193.922 8.83 28202.33  

378 柴油 (机械用)0# kg 21321.042 8.13 173340.07  

379 柴油 (机械用) kg 19735.165 8.13 160446.89  

380 校验费  元 3738.706 1. 3738.71  

381 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 32.993 5.1 168.26  

382 柴油 (机械用)0# kg 39852.047 5.1 203245.44  

383 其他材料费  元 5281.406 1. 5281.41  

384 土料运输(自然方)  m3 824.798    

385 混凝土拌制  m3 83.422    

386 混凝土拌制  m3 89.4    

387 混凝土拌制  m3 12.784    

388 混凝土拌制  m3 24.794    

389 混凝土拌制  m3 13.172    

390 混凝土拌制  m3 10.412    

391 混凝土拌制  m3 13.982    

392 混凝土拌制  m3 26.242    

   



主要材料设备价格表

工程名称：
潮州市潮安区2025年“百千万工程”省级典型村人居环境综合整治提升项目(凤凰镇)-下埔
村（一标段）
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393 混凝土拌制  m3 858.677    

394 混凝土运输  m3 83.422    

395 混凝土运输  m3 89.4    

396 混凝土运输  m3 12.784    

397 混凝土运输  m3 24.794    

398 混凝土运输  m3 13.172    

399 混凝土运输  m3 10.412    

400 混凝土运输  m3 13.982    

401 混凝土运输  m3 26.242    

402 混凝土运输  m3 858.677    

403 外购土料  m3 1090.411    

404 避雷器挑梁L45x4x200  根 3. 4.4 13.2  

405 避雷器脱离器  台 3. 169.5 508.5  

406 标示牌

“当心触电

”400×320,1mm铝板，
带反光

块 1. 57.52 57.52  

407 标示牌
“禁止抛物，高压危险
” 400×320,1mm铝

板，带反光

块 3. 57.52 172.56  

408 标示牌

电缆终端标志牌

320×220,1mm铝板，带

反光

块 1. 30.97 30.97  

409 标示牌

“止步，高压危险” 

400×320,1mm铝板，带

反光

块 6. 57.52 345.12  

410 标示牌

电缆本体标志牌

120×80,1mm铝板，带
反光

块 1. 12. 12.  

411 标示牌
门口一带严禁停放车

辆，堆放杂物等
块 3. 57.52 172.56  

412 挂板，Z-7  个 9.18 21.24 194.98  

413 球头挂环，QP-7  套 9.18 18.58 170.56  

414 碗头挂板，W-7B  套 9.18 29.2 268.06  

415 单头螺栓 M16×45(全丝) 套 11.992 1.06 12.71  

   



主要材料设备价格表

工程名称：
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416 抱箍 6x60xφ220(双母单垫) 套 3. 31.86 95.58  

417 挑梁 L75x8x1600 根 2. 102.65 205.3  

418 隔离开关底板 -70x8x550 根 3. 25.12 75.36  

419 斜拉铁 -60x8x1200(切支) 根 2. 32.57 65.14  

420 抱箍 6x60xφ300 套 4. 38.94 155.76  

421 电缆抱箍 Φ150 套 3. 15.15 45.45  

422 撑铁 L45x4x300 根 2. 5.81 11.62  

423 撑铁 L45x4x450 根 1. 8.71 8.71  

424 电缆开边管 DN150*3000 根 1. 210. 210.  

425 单头螺栓 φ16x50 套 10. 1.09 10.9  

426 单头螺栓 φ16x100 套 5. 1.65 8.25  

427 单头螺栓 φ18x350(双母双垫) 套 2. 6.37 12.74  

428 铜铝并沟线夹，JBY-2L 适用导线35～120 个 8. 37.17 297.36  

429 单头螺栓 M10×40 套 8. 0.53 4.24  

430 单头螺栓 M16*80 套 10. 1.42 14.2  

431 单头螺栓 M16×45(全丝) 套 8. 1.06 8.48  

432 两拉凸箍 -40*4R80 块 1. 3.54 3.54  

433 两拉箍 -40*4R80 块 1. 2.9 2.9  

434 两拉凸箍 -40*4R95 块 2. 3.96 7.92  

435 两拉箍 -40*4R95 块 2. 3.33 6.66  

436 两拉凸箍 -40*4R105 块 1. 4.25 4.25  

437 两拉箍 -40*4R105 块 1. 3.61 3.61  

438 4位街码（加强型） 双梗 个 553. 23.89 13211.17  

439 街码曲垫 φ10 块 1716. 0.3 514.8  

440 套塑铁线 16# 米 5148. 2.5 12870.  

441 膨胀螺丝 M10×100 只 1716. 1.77 3037.32  

442
街码抱箍，抱7-D160/双

凸，（0.4kV线路）
 副 8. 35.4 283.2  
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443 C型线夹 CT-240-240 套 176. 37.17 6541.92  

444 方介子 φ18 只 3. 0.44 1.32  

445 电缆标志牌 菱形，2mm厚不锈钢 块 15.02 30. 450.61  

446 井盖板编号牌 丝印 块 67.024 13.27 889.41  

447 抱箍 6x60xφ300 套 4. 38.94 155.76  

448 电缆抱箍 Φ150 套 3. 15.15 45.45  

449 电缆开边管 DN150*3000 根 1. 488.5 488.5  

450 单头螺栓 φ16x50 套 10. 1.09 10.9  

451 单头螺栓 φ16x100 套 5. 1.65 8.25  

452 单头螺栓 φ18x350(双母双垫) 套 2. 6.37 12.74  

453 标示牌

户外变压器标志牌

320×200,1mm铝板，带

反光

块 3. 57.52 172.56  

454 标示牌

户外跌落式熔断器标志

牌320×200,1mm铝板，

带反光

块 3. 79.65 238.95  

455 标示牌

户外刀闸标志牌

320×200,1mm铝板，带

反光

块 3. 79.65 238.95  

456 标示牌 高压导线相序牌 块 9. 13.27 119.43  

457 标示牌 低压导线相序牌 块 24. 12. 288.  

458 标示牌

单回路架空线路标志牌

320×260,1mm铝板，带
反光

块 3. 79.65 238.95  

459 PVC弯头
PVC等径45°弯头，φ

50
个 48.048 1.59 76.4  

460 台架配电箱进出线套管弯头  套 30.014 31.86 956.26  

461 PVC直通 PVC等径直通，φ50 个 48.048 1.33 63.9  

462
低压架空出线PVC管固定铁
构件组合包

 套 3.12 757.96 2364.84  

463 电缆支架抱箍 φ180抱100 付 186. 87.61 16295.46  

464 电缆支架抱箍 φ200抱100 付 186. 95.58 17777.88  
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465 连接板（焊接） -40*4*300 块 17.085 2.67 45.62  

466 连接板（焊接） -40*4*300 块 5.025 2.67 13.42  

467 标示牌

“禁止攀登 高压危险

” 400×320,1mm铝

板，带反光

 1.01 57.52 58.1  

468 标示牌

“当心触电

”400×320,1mm铝板，
带反光

 1.01 57.52 58.1  

469 标示牌

电缆终端标志牌

320×220,1mm铝板，带

反光

 1.01 30.97 31.28  

470 标示牌

电缆本体标志牌

120×80,1mm铝板，带

反光

 1.01 12. 12.12  

471 线缆管封堵器  套 0.999 77.88 77.8  

472 电缆支架抱箍 φ220抱100 付 186. 95.58 17777.88  

   


