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1 4033563 HY-360/02-04-89 运输固定板3 2

2 4073155 YRC1270-4/06-04-01 方管 1

3 4078903 YRC1270-6DF/03-03-09 风机支架 1

4 4078950 YRC1270-6DF/06-02-03 立柱3 10

5 4033658 YRC1270-9ML/05-04-09 加油杆 4

6 4068900 YRC1350-10R/06-01-72 斜支撑 2

7 4077072 YRC1350-6/06-02-01 立柱1 7

8 4174046 YRC1750-2SH2/02-01-12 角钢 2

9 4174063 YRC1750-2SH2/02-02-12 支撑架 1

10 4174127 YRC1750-2SH2/06-01-01 大梁1 1

11 4174128 YRC1750-2SH2/06-01-02 大梁2 1

12 4174129 YRC1750-2SH2/06-01-03 支撑柱 2

13 4174130 YRC1750-2SH2/06-01-04 右梁 1

14 4174131 YRC1750-2SH2/06-01-05 左梁 1

15 4174132 YRC1750-2SH2/06-01-06 角铁 2

16 4174133 YRC1750-2SH2/06-01-07 角铁 2

17 4174134 YRC1750-2SH2/06-01-08 角铁 1

18 4174135 YRC1750-2SH2/06-01-09 角铁 2

19 4174136 YRC1750-2SH2/06-01-10 角铁 1

20 4174137 YRC1750-2SH2/06-01-11 角铁 2

21 4174138 YRC1750-2SH2/06-01-12 角铁 1

22 4174139 YRC1750-2SH2/06-01-13 角铁 2

23 4174140 YRC1750-2SH2/06-01-14 后梁 1

24 4174141 YRC1750-2SH2/06-01-16 支梁G 2

25 4174142 YRC1750-2SH2/06-01-17 支梁G 1

26 4174143 YRC1750-2SH2/06-01-18 支梁G 3

27 4174144 YRC1750-2SH2/06-01-19 线槽支架 7

28 4174145 YRC1750-2SH2/06-01-21 支撑 2

29 4174159 YRC1750-2SH2/06-04-04 支架 1

30 4174174 YRC1750-2SH2/07-01-15 风机支撑 1

31 4174176 YRC1750-2SH2/07-01-17 回风机支撑 1

32 4174183 YRC1750-2SH2/07-01-24 进回风管支撑 2

33 4174188 YRC1750-2SH2/07-01-29 风管支撑1 4

34 4174193 YRC1750-2SH2/07-01-32 风管支撑2 1

35 4174194 YRC1750-2SH2/07-01-33 风管支撑3 2

36 4105285 YRC1750-6SH/06-01-27 支撑柱 2

37 4174216 YRC1750-6SH/07-03-06A 风机支架 1
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